

入 札 結 果 情 報
(総合評価落札方式)

1 発 注 機 関	高山市				
2 工 事 番 号	27基維第227号				
3 工 事 名	市道富士線歩行空間舗装修繕工事				
4 施 工 場 所	高山市 花岡町3丁目他地内				
5 開 札 日	平成27年12月16日				
6 予定価格（税抜）	42,051,000	円	・・・①	評価基準値	100点/①×1,000,000
7 低入札調査基準価格（税抜）	36,030,000	円			2.3781

【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点＋加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③／④	摘要	評価値 順位
㈱シモダ道路	100.0	16.0	116.0	41,990,000	2.7626		4
㈱垣越組	100.0	11.0	111.0	42,600,000	2.6056	予定超過により無効	16
東京舗装工業㈱ 飛騨営業所	100.0	13.0	113.0	42,500,000	2.6588	予定超過により無効	13
大山土木㈱	100.0	19.0	119.0	41,700,000	2.8537	落札	1
大昌建設㈱	100.0	13.0	113.0	41,800,000	2.7033		10
㈱市川工務店 高山支店	100.0	16.0	116.0	41,850,000	2.7718		2
㈱石原建材	100.0	15.0	115.0	41,819,000	2.7499		6
㈱サクラ建設	100.0	12.0	112.0	42,000,000	2.6667		12
㈱新井組	100.0	18.0	118.0	42,800,000	2.7570	予定超過により無効	5
㈱林工務店	100.0	16.0	116.0	42,700,000	2.7166	予定超過により無効	9
井戸工業㈱	100.0	14.0	114.0	41,900,000	2.7208		7
㈱N I P P O 高山出張所	100.0	13.0	113.0	41,900,000	2.6969		11
飛高建設㈱	100.0	14.0	114.0	41,900,000	2.7208		7
ナガイ㈱	100.0	18.0	118.0	42,620,000	2.7687	予定超過により無効	3
(有)ヒダ道路	100.0	10.0	110.0	41,900,000	2.6253		15
㈱佐藤渡辺 高山出張所	100.0	10.0	110.0	41,820,000	2.6303		14
大樹開発(有)	辞退	4.0		辞退			
㈱ガイアートＴ・Ｋ 高山営業事務所	辞退	13.0		辞退			
山下技装㈱	辞退	12.0		辞退			

【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点 順位
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
(株)シモダ道路	100.0	0.0	3.0	4.0	9.0	16.0	4
(株)垣越組	100.0	0.0	2.0	3.0	6.0	11.0	16
東京舗装工業(株) 飛驒営業所	100.0	1.0	3.0	3.0	6.0	13.0	10
大山土木(株)	100.0	2.0	4.0	4.0	9.0	19.0	1
大昌建設(株)	100.0	0.0	3.0	4.0	6.0	13.0	10
(株)市川工務店 高山支店	100.0	2.0	3.0	4.0	7.0	16.0	4
(株)石原建材	100.0	0.0	3.0	4.0	8.0	15.0	7
(株)サクラ建設	100.0	0.0	1.0	2.0	9.0	12.0	14
(株)新井組	100.0	1.0	3.0	4.0	10.0	18.0	2
(株)林工務店	100.0	2.0	4.0	4.0	6.0	16.0	4
井戸工業(株)	100.0	0.0	3.0	3.0	8.0	14.0	8
(株)N I P P O 高山出張所	100.0	2.0	3.0	4.0	4.0	13.0	10
飛高建設(株)	100.0	1.0	3.0	2.0	8.0	14.0	8
ナガイ(株)	100.0	1.0	3.0	4.0	10.0	18.0	2
(有)ヒダ道路	100.0	0.0	1.0	1.0	8.0	10.0	17
(株)佐藤渡辺 高山出張所	100.0	1.0	3.0	4.0	2.0	10.0	17
大樹開発(有)	辞退	0.0	1.0	1.0	2.0	4.0	19
(株)ガイアート T・K 高山営業事務所	辞退	2.0	3.0	2.0	6.0	13.0	10
山下技装(株)	辞退	0.0	1.0	2.0	9.0	12.0	14