

## 入札結果情報 (総合評価落札方式)

1 発注機関 高山市  
 2 工事番号 28基維第223号  
 3 工事名 市道日枝花里線歩行空間舗装修繕工事  
 4 施工場所 高山市 名田町1丁目地内他  
 5 開札日 平成28年12月14日  
 6 予定価格(税抜) 26,722,000 円 ……① 評価基準値 100点/①×1,000,000  
 7 低入札調査基準価格(税抜) 22,810,000 円 3.7422

### 【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点+加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③/④	摘要	評価値 順位
㈱杉建	100.0	14.0	114.0	26,850,000	4.2458	予定超過により無効	8
大山土木㈱	100.0	18.0	118.0	27,735,000	4.2546	予定超過により無効	7
㈱シモダ道路	100.0	15.0	115.0	27,100,000	4.2435	予定超過により無効	9
㈱垣越組	100.0	9.0	109.0	26,608,000	4.0965		16
㈱サクラ建設	100.0	13.0	113.0	26,800,000	4.2164	予定超過により無効	12
ヒダ道路㈱	100.0	16.0	116.0	27,700,000	4.1877	予定超過により無効	13
㈱新井組	100.0	16.0	116.0	26,500,000	4.3774	落札	1
㈱林工務店	100.0	16.0	116.0	28,800,000	4.0278	予定超過により無効	18
㈱石原建材	100.0	15.0	115.0	27,001,000	4.2591	予定超過により無効	6
㈱市川工務店 高山支店	100.0	16.0	116.0	27,200,000	4.2647	予定超過により無効	5
大昌建設㈱	100.0	12.0	112.0	26,750,000	4.1869	予定超過により無効	14
金子工業㈱ 高山支店	100.0	14.0	114.0	26,700,000	4.2697		4
飛高建設㈱	100.0	17.0	117.0	27,700,000	4.2238	予定超過により無効	10
井戸工業㈱	100.0	14.0	114.0	26,600,000	4.2857		3
㈱嶋田建設	100.0	12.0	112.0	27,800,000	4.0288	予定超過により無効	17
㈱川上土建	100.0	14.0	114.0	27,000,000	4.2222	予定超過により無効	11
ナガイ㈱	100.0	18.0	118.0	27,500,000	4.2909	予定超過により無効	2
㈱金子土建	100.0	15.0	115.0	27,800,000	4.1367	予定超過により無効	15
大樹開発㈱	辞退	5.0		辞退			
㈱中田土建	不着	12.0		不着			

### 【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点 順位
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
㈱杉建	100.0	2.0	1.0	2.0	9.0	14.0	11
大山土木㈱	100.0	0.0	4.0	4.0	10.0	18.0	1
㈱シモダ道路	100.0	0.0	3.0	4.0	8.0	15.0	8
㈱垣越組	100.0	0.0	3.0	2.0	4.0	9.0	19
㈱サクラ建設	100.0	0.0	2.0	2.0	9.0	13.0	15
ヒダ道路㈱	100.0	0.0	3.0	4.0	9.0	16.0	4
㈱新井組	100.0	1.0	3.0	2.0	10.0	16.0	4
㈱林工務店	100.0	2.0	4.0	4.0	6.0	16.0	4
㈱石原建材	100.0	0.0	3.0	4.0	8.0	15.0	8
㈱市川工務店 高山支店	100.0	2.0	3.0	4.0	7.0	16.0	4
大昌建設㈱	100.0	0.0	3.0	3.0	6.0	12.0	16
金子工業㈱ 高山支店	100.0	1.0	3.0	4.0	6.0	14.0	11
飛高建設㈱	100.0	1.0	3.0	4.0	9.0	17.0	3
井戸工業㈱	100.0	0.0	3.0	3.0	8.0	14.0	11
㈱嶋田建設	100.0	0.0	3.0	2.0	7.0	12.0	16
㈱川上土建	100.0	0.0	4.0	4.0	6.0	14.0	11
ナガイ㈱	100.0	1.0	3.0	4.0	10.0	18.0	1
㈱金子土建	100.0	0.0	3.0	4.0	8.0	15.0	8
大樹開発㈱	辞退	0.0	1.0	1.0	3.0	5.0	20
㈱中田土建	不着	1.0	2.0	2.0	7.0	12.0	16