

入札結果情報 (総合評価落札方式)

1 発注機関 高山市
 2 工事番号 29基維第104号
 3 工事名 市道千島松本線側溝修繕工事
 4 施工場所 高山市 上一之町地内
 5 開札日 平成29年9月13日
 6 予定価格(税抜) 28,983,000 円 ……① 評価基準値 100点/①×1,000,000
 7 低入札調査基準価格(税抜) 25,726,000 円 3.4503

【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点+加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③/④	摘要	評価値 順位
㈱サクラ建設	100.0	12.0	112.0	30,000,000	3.7333	予定超過により無効	4
飛高建設㈱	100.0	13.0	113.0	29,000,000	3.8966	予定超過により無効	2
㈱堀川組	100.0	16.0	116.0	28,900,000	4.0138	落札	1
㈱丸勇建設	100.0	10.0	110.0	30,000,000	3.6667	予定超過により無効	5
㈱丸技巧	100.0	11.0	111.0	29,240,000	3.7962	予定超過により無効	3
㈱サンド開発	辞退	11.0		辞退			
野口建設㈱	辞退	13.0		辞退			
㈱技研ユニティ	辞退	9.0		辞退			
㈱岩滝建設	辞退	14.0		辞退			
井戸工業㈱	辞退	10.0		辞退			
高村建設㈱	辞退	6.0		辞退			
桜木建設㈱	辞退	12.0		辞退			
㈱田川組	辞退	9.0		辞退			

【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点 順位
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
㈱サクラ建設	100.0	0.0	1.0	2.0	9.0	12.0	5
飛高建設㈱	100.0	1.0	1.0	2.0	9.0	13.0	3
㈱堀川組	100.0	0.0	3.0	3.0	10.0	16.0	1
㈱丸勇建設	100.0	0.0	1.0	1.0	8.0	10.0	9
㈱丸技巧	100.0	0.0	2.0	1.0	8.0	11.0	7
㈱サンド開発	辞退	0.0	1.0	2.0	8.0	11.0	7
野口建設㈱	辞退	0.0	2.0	3.0	8.0	13.0	3
㈱技研ユニティ	辞退	0.0	1.0	2.0	6.0	9.0	11
㈱岩滝建設	辞退	0.0	3.0	3.0	8.0	14.0	2
井戸工業㈱	辞退	0.0	1.0	2.0	7.0	10.0	9
高村建設㈱	辞退	0.0	1.0	1.0	4.0	6.0	13
桜木建設㈱	辞退	2.0	3.0	3.0	4.0	12.0	5
㈱田川組	辞退	0.0	1.0	2.0	6.0	9.0	11