

入札結果情報 (総合評価落札方式)

1 発注機関 高山市
 2 工事番号 29基建第20号
 3 工事名 市道上切中切2号線(第2工区)道路改良工事
 4 施工場所 高山市 中切町地内
 5 開札日 平成29年9月13日
 6 予定価格(税抜) 22,182,000 円 ……① 評価基準値 100点/①×1,000,000
 7 低入札調査基準価格(税抜) 19,653,000 円 4.5082

【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点+加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③/④	摘要	評価値 順位
南岩滝建設	100.0	14.0	114.0	23,500,000	4.8511	予定超過により無効	2
南田川組	100.0	9.0	109.0	21,500,000	5.0698	落札	1
㈱サクラ建設	辞退	12.0		辞退			
飛高建設㈱	辞退	17.0		辞退			
㈱堀川組	辞退	16.0		辞退			
㈱サンド開発	辞退	15.0		辞退			
㈱垣源工業	辞退	13.0		辞退			
㈱技研ユニティ	辞退	13.0		辞退			
南丸勇建設	辞退	14.0		辞退			
井戸工業㈱	辞退	12.0		辞退			
南稲子土建	辞退	11.0		辞退			
南清高建設	辞退	15.0		辞退			
高村建設㈱	辞退	7.0		辞退			
㈱南組	辞退	13.0		辞退			
桜木建設㈱	辞退	11.0		辞退			
㈱丸技巧	辞退	15.0		辞退			
㈱金城技建	不着	8.0		不着			

【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点 順位
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
南岩滝建設	100.0	0.0	3.0	3.0	8.0	14.0	6
南田川組	100.0	0.0	1.0	2.0	6.0	9.0	15
㈱サクラ建設	辞退	0.0	1.0	2.0	9.0	12.0	11
飛高建設㈱	辞退	1.0	3.0	4.0	9.0	17.0	1
㈱堀川組	辞退	0.0	3.0	3.0	10.0	16.0	2
㈱サンド開発	辞退	0.0	3.0	4.0	8.0	15.0	3
㈱垣源工業	辞退	0.0	3.0	4.0	6.0	13.0	8
㈱技研ユニティ	辞退	0.0	3.0	4.0	6.0	13.0	8
南丸勇建設	辞退	0.0	3.0	3.0	8.0	14.0	6
井戸工業㈱	辞退	0.0	3.0	2.0	7.0	12.0	11
南稲子土建	辞退	0.0	2.0	2.0	7.0	11.0	13
南清高建設	辞退	0.0	3.0	2.0	10.0	15.0	3
高村建設㈱	辞退	0.0	2.0	1.0	4.0	7.0	17
㈱南組	辞退	1.0	2.0	2.0	8.0	13.0	8
桜木建設㈱	辞退	2.0	4.0	1.0	4.0	11.0	13
㈱丸技巧	辞退	0.0	4.0	3.0	8.0	15.0	3
㈱金城技建	不着	0.0	1.0	1.0	6.0	8.0	16