
工事番号
07財契第A50号

事 業 名
07建維第44号

路河川名 市道雁川原線 工 事 名 市道雁川原線 歩行空間舗装修繕工事　仕様書

年    度 令和7年度 施工箇所 高山市　初田町2丁目　地内他

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令 和 7 年 5 月 27 日施工延長 L=273.0m

舗装工 再生密粒度As13F t=3cm A＝45㎡

施   工   方   法
再生密粒度As13F t=5cm A＝662㎡

施   工   期   間カラー塗装(舗装部) A＝231㎡

カラー塗装(Co蓋部) A＝139㎡

起  工  年  月  日 令 和 7 年 7 月 1 日
雑工 1式

竣  工  年  月  日 令 和 7 年 12 月 26 日

歩 掛 適 用 年 月

単 価 適 用 年 月



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

01:本工事費 工種区分：舗装工事

  市道雁川原線

1 式

    舗装修繕

1 式

      舗装工 4週8休(月単位)

1 式

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 30 mm、3.0m超、再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用 45 m2 施工P単価表(CB410260-0001)

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 662 m2 施工P単価表(CB410260-0002)

カラー塗装剤(アスファルト面)

常温塗布式,水性アクリル樹脂,赤茶系

231 m2 TJ0010

カラー塗装剤(コンクリート面)

常温塗布式,水性アクリル樹脂,赤茶系

139 m2 TJ0020
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

有り、29mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30
、全ての費用 662 m2 施工P単価表(CB410010-0003)

      構造物撤去工 4週8休(月単位)

1 式

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

23 ｍ 施工P単価表(CB430510-0004)

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、
15cm以下、積込有り、全ての費用 662 m2 施工P単価表(CB430310-0005)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間
有り、4.5km以下、全ての費用 33 m3 施工P単価表(CB227010-0006)

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

78 ｔ ZC29920004

      区画線工 4週8休(月単位)

1 式

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間
、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶
融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

3 ｍ 施工歩掛表(DC072205-0001)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

区画線設置（溶融式）［標単］

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間
、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶
融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

21 ｍ 施工歩掛表(DC072205-0001)

      雑工 4週8休(月単位)

1 式

交通誘導警備員Ｂ

人 RW1045

電柱回避側溝修繕工

可変側溝45° 隅切タイプ

2 箇所 単価表(SJ0010)

直接工事費計

1 式

間接工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、4週8休(月単位)

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

  共通仮設費計

1 式

純工事費

1 式

  現場管理費

1 式

    現場管理費（率計上額） 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、4週8休(月単位)

1 式

工事原価

1 式

  一般管理費等

1 式

合計

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

総合計
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区画線設置（溶融式）［標単］ 施工歩掛表(DC072205-0001)

実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融
式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

4週8休/月単位 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][4週8休/月単位]

実線 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 1,000.000 ｍ

Q00B01010400

路面標示用塗料 ３種１号

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 1,700.000 kg

ZC41030010

プライマー

区画線用 75.000 kg

ZC41310010

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm 75.000 kg

ZC41320010

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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自由勾配側溝［標単］ 施工歩掛表(DC073715-0002)

その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ別途計上、底部ＣＯ別途計上、
L=2000mm 1000kg/個以下

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
排水構造物工[自由勾配側溝][4週8休/月単位]

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 10.000 ｍ

Q00B03021100

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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蓋版（ＣＯ製）［標単］ 施工歩掛表(DC073720-0003)

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 4週8休/月単位 10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][4週8休/月単位]

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 10.000 枚

Q00B03030100

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0004)

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 4週8休/月単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][4週8休/月単位]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00B06010100

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0005)

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 4週8休/月単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][4週8休/月単位]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00B06020100

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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電柱回避側溝修繕工  単価表(SJ0010)

可変側溝45° 隅切タイプ 4週8休/月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土工

1.000 式
単価表(SJ0020)

排水構造物工

1.000 式
単価表(SJ0030)

構造物取壊し工

1.000 式
単価表(SJ0040)

路盤工

1.000 式
単価表(SJ0050)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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土工  単価表(SJ0020)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂 0.500 m3
施工P単価表(CB210030-0007)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 0.100 m3
施工P単価表(CB210410-0008)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.0km以下、DID区間有り、小規模、土
砂(岩塊･玉石混り土含む)

0.300 m3
施工P単価表(CB210110-0009)

残土処分費

ひだ改良土センター 0.400 m3
TJ0030

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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排水構造物工  単価表(SJ0030)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
可変勾配側溝(電柱回避型)

300×300,栗本建材㈱ KS可変側溝 
45°隅切りタイプ と同等品以上

4.000 本
TJ0040

自由勾配側溝［標単］

その他の排水溝、無・昼間、基礎材な
しまたは省略、基礎ＣＯ別途計上、底

2.400 ｍ
施工歩掛表(DC073715-0002)

可変勾配側溝用蓋(電柱回避型) 300用

防音,栗本建材㈱ KS可変側溝 45°隅
切りタイプ用蓋 と同等品以上

4.000 枚
TJ0050

蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40kg／枚
以下、設置、無・昼間、施工箇所補正

4.000 枚
施工歩掛表(DC073720-0003)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人
力打設、現場内小運搬無し、養生無し

0.100 m3
施工P単価表(CB240010-0010)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦
60、人力打設、現場内小運搬無し、養

0.900 m3
施工P単価表(CB240010-0011)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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構造物取壊し工  単価表(SJ0040)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低
騒音・低振動対策しない

0.200 m3
施工歩掛表(DC073005-0004)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械
積込、DID区間有り、5.7km以下、全て

0.200 m3
施工P単価表(CB227010-0012)

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 無 筋 
50x50x50cm以下

0.400 ｔ
ZC29920002

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低
騒音・低振動対策しない

0.300 m3
施工歩掛表(DC073005-0005)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械
積込、DID区間有り、5.7km以下、全て

0.300 m3
施工P単価表(CB227010-0013)

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 二次製品 0.700 ｔ
ZC29920003

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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路盤工  単価表(SJ0050)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 
mm、1層施工、全ての費用

1.000 m2
施工P単価表(CB410040-0014)

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)
全仕上り厚 260 mm、2層施工、再生ク
ラッシャーラン RC-40、全ての費用

1.000 m2
施工P単価表(CB410030-0015)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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