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数 量 総 括 表 市道雁川原線　歩行空間舗装修繕工事

工事区分 工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数　量 摘　要

3.0≦W

舗装工事 舗装工 舗装工 舗装工 舗装工t=3㎝再生密粒度As13F m2 45

舗装工 舗装工 舗装工t=5㎝再生密粒度As13F m2 662

舗装工 カラー塗装 舗装部 m2 231

舗装工 カラー塗装 Co蓋部 m2 139

舗装工 不陸整正 補足材ありt=3㎝ m2 662

構造物撤去工 As舗装版 舗装版切断工 t=5cm m 23

As舗装版 舗装版破砕工 t=5㎝ m2 662

As舗装版 As殻運搬 L=3.7km m3 33

As舗装版 As殻処分 As塊 ｔ 78

区画線工 区画線工 停止線 白実線（溶融式）W=45cm m 3

区画線工 横断歩道 白実線（溶融式）W=45cm m 21

雑工 雑工 交通誘導警備員B 人・日 28

雑工 電柱回避側溝修繕工 可変側溝45°隅切タイプ 箇所 2



工種;　舗装工

数　量　集　計　表

種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数量 摘　　要

3.0≦W
舗装工 舗装工 舗装工t=3㎝再生密粒度As13F m2 45 45.1

3.0≦W
舗装工 舗装工 舗装工t=5㎝再生密粒度As13F m2 662 662.4

舗装工 カラー塗装 舗装部 m2 231 231.1

舗装工 カラー塗装 Co蓋部 m2 139 138.6

舗装工 不陸整正 補足材ありt=3㎝ m2 662 662.4



種別； 舗装工

数　量　計　算　書

細　　別 規　　格 算　　　　　　　式 数　　量

面積計算書より

舗装工 舗装工t=3㎝ A= ＝ 45.1 45 m2

再生密粒度As13F

合計 ＝ 45.1

舗装工t=5㎝ A= 58.50 + 219.70 + 221.50 + 162.70 ＝ 662.4 662 m2

再生密粒度As13F

合計 ＝ 662.4

面積計算書より

カラー塗装 舗装部 A= 24.90 + 78.60 + 78.10 + 49.50 ＝ 231.1 231 m2

合計 ＝ 231.1

Co蓋部 A= 13.5×0.5 + 16×0.5 + 84.3×0.5 + 95.3×0.5 ＝ 138.6 139 m2

+ 68×0.5

合計 ＝ 138.6

面積計算書より

不陸整正 補足材あり A= 662.40 ＝ 662.4

t=3㎝

合計 ＝ 662.4 662 m2



面　　積　　計　　算　　書

測　　点 点間距離
歩行空間舗装工（t=3㎝）

摘　要
歩行空間カラー塗装工

摘　要
距　離 幅員 平均幅員 面　積 距　離 幅員 平均幅員 面　積

【施工箇所①】

No. 0 0.000 0.000 5.50 5.50 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 

No. 0 +8.2 8.200 8.200 5.50 5.50 45.1 8.200 0.00 0.00 0.0 

合計 8.2 45.1 8.2 0.0 



面　　積　　計　　算　　書

測　　点 点間距離
歩行空間舗装工（t=5㎝）

摘　要
歩行空間カラー塗装工

摘　要
距　離 幅員 平均幅員 面　積 距　離 幅員 平均幅員 面　積

【施工箇所②】

No. 0 0.000 0.000 3.80 3.80 0.00 0.000 0.90 0.90 0.00 北側

No. 0 +13.5 13.500 13.500 3.60 3.60 48.60 13.500 0.80 0.85 11.50 

No. 0 +16.0 2.500 16.000 3.95 3.95 9.90 2.500 0.70 0.75 1.90 

No. 0 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.90 0.90 0.00 南側

No. 0 +13.5 13.500 13.500 0.00 0.00 0.00 13.500 0.80 0.85 11.50 

合計 16.000 58.5 16.000 24.9 



面　　積　　計　　算　　書

測　　点 点間距離
歩行空間舗装工（t=5㎝）

摘　要
歩行空間カラー塗装工

摘　要
距　離 幅員 平均幅員 面　積 距　離 幅員 平均幅員 面　積

【施工箇所③】

No. 0 0.000 0.000 2.75 2.75 0.00 0.000 0.70 0.35 0.00 

No. 0 +5.8 5.800 5.800 2.60 2.68 15.5 5.800 1.00 0.85 4.9 

No. 0 +6.3 0.500 6.300 2.35 2.48 1.2 0.500 0.50 0.75 0.4 

No. 0 +7.8 1.500 7.800 2.35 2.35 3.5 1.500 0.50 0.50 0.8 

No. 0 +8.3 0.500 8.300 2.60 2.48 1.2 0.500 1.00 0.75 0.4 

No. 1 11.700 20.000 2.55 2.58 30.2 11.700 1.00 1.00 11.7 

No. 1 +0.5 0.500 20.500 2.55 2.55 1.3 0.500 1.00 1.00 0.5 

No. 2 +1.0 0.500 21.000 2.35 2.45 1.2 0.500 0.50 0.75 0.4 

No. 2 +2.0 1.000 22.000 2.35 2.35 2.4 1.000 0.50 0.50 0.5 

No. 2 +2.5 0.500 22.500 2.55 2.45 1.2 0.500 1.00 0.75 0.4 

No. 2 17.500 40.000 2.70 2.63 46.0 17.500 1.10 1.05 18.4 

No. 3 20.000 60.000 2.50 2.60 52.0 20.000 0.80 0.95 19.0 

No. 4 20.000 80.000 2.60 2.55 51.0 20.000 0.90 0.85 17.0 

No. 4 +4.3 4.300 84.300 2.60 2.60 11.2 4.300 0.90 0.90 3.9 

No. 4 +5.0 0.700 85.000 2.60 2.60 1.8 0.700 0.00 0.45 0.3 

合計 85.000 219.7 85.000 78.6 



面　　積　　計　　算　　書

測　　点 点間距離
歩行空間舗装工（t=5㎝）

摘　要
歩行空間カラー塗装工

摘　要
距　離 幅員 平均幅員 面　積 距　離 幅員 平均幅員 面　積

施工箇所④

No. 0 0.000 0.000 2.45 2.45 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 

No. 0 +0.5 0.500 0.500 2.45 2.45 1.2 0.500 0.70 0.35 0.20 

No. 1 19.500 20.000 2.40 2.43 47.4 19.500 0.90 0.80 15.60 

No. 1 +10.8 10.800 30.800 2.35 2.38 25.7 10.800 0.80 0.85 9.20 

No. 1 +11.3 0.500 31.300 2.10 2.23 1.1 0.500 0.30 0.55 0.30 

No. 1 +12.3 1.000 32.300 2.10 2.10 2.1 1.000 0.30 0.30 0.30 

No. 1 +12.8 0.500 32.800 2.35 2.23 1.1 0.500 0.80 0.55 0.30 

No. 2 7.200 40.000 2.35 2.35 16.9 7.200 0.90 0.85 6.10 

No. 3 20.000 60.000 2.40 2.38 47.6 20.000 0.90 0.90 18.00 

No. 3 +17.4 17.400 77.400 2.05 2.23 38.8 17.400 0.80 0.85 14.80 

No. 3 +17.9 0.500 77.900 1.80 1.93 1.0 0.500 0.30 0.55 0.30 

No. 3 +18.9 1.000 78.900 1.80 1.80 1.8 1.000 0.30 0.30 0.30 

No. 3 +19.4 0.500 79.400 2.30 2.05 1.0 0.500 0.80 0.55 0.30 

No. 4 0.600 80.000 2.30 2.30 1.4 0.600 0.80 0.80 0.50 

No. 4 +15.8 15.800 95.800 2.05 2.18 34.4 15.800 0.70 0.75 11.90 

合計 95.8 221.5 95.8 78.1 



面　　積　　計　　算　　書

測　　点 点間距離
歩行空間舗装工（t=5㎝）

摘　要
歩行空間カラー塗装工

摘　要
距　離 幅員 平均幅員 面　積 距　離 幅員 平均幅員 面　積

施工箇所⑤

No. 0 0.000 0.000 2.35 2.35 0.00 0.000 0.80 0.40 0.00 

No. 0 +6.7 6.700 6.700 2.45 2.40 16.1 6.700 0.90 0.85 5.70 

No. 0 +7.2 0.500 7.200 2.20 2.33 1.2 0.500 0.50 0.70 0.40 

No. 1 12.800 20.000 2.20 2.20 28.2 12.800 0.50 0.50 6.40 

No. 1 +0.5 0.500 20.500 2.40 2.30 1.2 0.500 0.90 0.70 0.40 

No. 1 +15.0 14.500 35.000 2.45 2.43 35.2 14.500 0.90 0.90 13.10 

No. 1 +15.5 0.500 35.500 2.20 2.33 1.2 0.500 0.40 0.65 0.30 

No. 1 +16.5 1.000 36.500 2.20 2.20 2.2 1.000 0.40 0.40 0.40 

No. 1 +17.0 0.500 37.000 2.45 2.33 1.2 0.500 0.90 0.65 0.30 

No. 2 3.000 40.000 2.45 2.45 7.4 3.000 0.90 0.90 2.70 

No. 3 20.000 60.000 2.45 2.45 49.0 20.000 0.60 0.75 15.00 

No. 3 +8.0 8.000 68.000 2.50 2.48 19.8 8.000 0.60 0.60 4.80 

計 68.0 162.7 68.0 49.5 



工種;　構造物撤去工

数　量　集　計　表

種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数量 摘　　要

構造物撤去工

As舗装版 舗装版切断工 t=5cm m 23 22.5

舗装版破砕工 t=5㎝ m2 662 662.4

As殻運搬 L=3.7km m3 33 33.1

As殻処分 As塊 ｔ 78 77.8



種別； 構造物撤去工

数　量　計　算　書

細　　別 規　　格 算　　　　　　　式 数　　量

舗装版切断工 t=5cm 3.8 + 3.95 + 2.75 + 2.60 + 2.45 +

2.05 + 2.35 + 2.5 ＝ 22.45

23 m

舗装版破砕工 t=5㎝ 面積計算表より

A= 58.5 + 219.7 + 221.5 + 162.7 = 662.4

合計 ＝ 662.40 662 m2

設計舗装厚

As殻運搬 L=3.7km V= 662.40 × 0.05 ＝ 33.12 33 m3

As殻処分 W= 33.12 × 2.35 ＝ 77.83 78 ｔ



面　　積　　計　　算　　書

測　　点 点間距離
歩行空間舗装工（t=5㎝）

摘　要 摘　要
距　離 幅員 平均幅員 面　積 距　離 幅員 平均幅員 面　積

【施工箇所②】

No. 0 0.000 0.000 3.80 3.80 0.00 

No. 0 +13.5 13.500 13.500 3.60 3.60 48.60 

No. 0 +16.0 2.500 16.000 3.95 3.95 9.90 

No. 0 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 

No. 0 +13.5 13.500 13.500 0.00 0.00 0.00 

合計 16.000 58.5 0.000 0.0 



面　　積　　計　　算　　書

測　　点 点間距離
歩行空間舗装工（t=5㎝）

摘　要 摘　要
距　離 幅員 平均幅員 面　積 距　離 幅員 平均幅員 面　積

【施工箇所③】

No. 0 0.000 0.000 2.75 2.75 0.00 

No. 0 +5.8 5.800 5.800 2.60 2.68 15.5 

No. 0 +6.3 0.500 6.300 2.35 2.48 1.2 

No. 0 +7.8 1.500 7.800 2.35 2.35 3.5 

No. 0 +8.3 0.500 8.300 2.60 2.48 1.2 

No. 1 11.700 20.000 2.55 2.58 30.2 

No. 1 +0.5 0.500 20.500 2.55 2.55 1.3 

No. 2 +1.0 0.500 21.000 2.35 2.45 1.2 

No. 2 +2.0 1.000 22.000 2.35 2.35 2.4 

No. 2 +2.5 0.500 22.500 2.55 2.45 1.2 

No. 2 17.500 40.000 2.70 2.63 46.0 

No. 3 20.000 60.000 2.50 2.60 52.0 

No. 4 20.000 80.000 2.60 2.55 51.0 

No. 4 +4.3 4.300 84.300 2.60 2.60 11.2 

No. 4 +5.0 0.700 85.000 2.60 2.60 1.8 

合計 85.000 219.7 0.000 0.0 



面　　積　　計　　算　　書

測　　点 点間距離
歩行空間舗装工（t=5㎝）

摘　要 摘　要
距　離 幅員 平均幅員 面　積 距　離 幅員 平均幅員 面　積

施工箇所④

No. 0 0.000 0.000 2.45 2.45 0.00 

No. 0 +0.5 0.500 0.500 2.45 2.45 1.2 

No. 1 19.500 20.000 2.40 2.43 47.4 

No. 1 +10.8 10.800 30.800 2.35 2.38 25.7 

No. 1 +11.3 0.500 31.300 2.10 2.23 1.1 

No. 1 +12.3 1.000 32.300 2.10 2.10 2.1 

No. 1 +12.8 0.500 32.800 2.35 2.23 1.1 

No. 2 7.200 40.000 2.35 2.35 16.9 

No. 3 20.000 60.000 2.40 2.38 47.6 

No. 3 +17.4 17.400 77.400 2.05 2.23 38.8 

No. 3 +17.9 0.500 77.900 1.80 1.93 1.0 

No. 3 +18.9 1.000 78.900 1.80 1.80 1.8 

No. 3 +19.4 0.500 79.400 2.30 2.05 1.0 

No. 4 0.600 80.000 2.30 2.30 1.4 

No. 4 +15.8 15.800 95.800 2.05 2.18 34.4 

合計 95.8 221.5 0.0 0.0 



面　　積　　計　　算　　書

測　　点 点間距離
歩行空間舗装工（t=5㎝）

摘　要 摘　要
距　離 幅員 平均幅員 面　積 距　離 幅員 平均幅員 面　積

施工箇所⑤

No. 0 0.000 0.000 2.35 2.35 0.00 

No. 0 +6.7 6.700 6.700 2.45 2.40 16.1 

No. 0 +7.2 0.500 7.200 2.20 2.33 1.2 

No. 1 12.800 20.000 2.20 2.20 28.2 

No. 1 +0.5 0.500 20.500 2.40 2.30 1.2 

No. 1 +15.0 14.500 35.000 2.45 2.43 35.2 

No. 1 +15.5 0.500 35.500 2.20 2.33 1.2 

No. 1 +16.5 1.000 36.500 2.20 2.20 2.2 

No. 1 +17.0 0.500 37.000 2.45 2.33 1.2 

No. 2 3.000 40.000 2.45 2.45 7.4 

No. 3 20.000 60.000 2.45 2.45 49.0 

No. 3 +8.0 8.000 68.000 2.50 2.48 19.8 

計 68.0 162.7 0.0 0.0 



工種;　 区画線工

数　量　集　計　表

種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数　量 摘　　要

区画線工 停止線 白実線（溶融式）W=45cm m 3 2.7

横断歩道 白実線（溶融式）W=45cm m 21 21.0



種別； 区画線工

数　量　計　算　書

細　　別 規　　格 算　　　　　　　式 数　　量

停止線 白実線（溶融式） L = 2.7 ＝ 2.7    2.7 m

W=45cm

横断歩道 白実線（溶融式） L = 3.5 m × 6.0 本 ＝ 21.0 21 m

W=45cm



工種;　 雑工

数　量　集　計　表

種　　　別 細　　　別 規　　　格 単位 数　量 摘　　要

雑工 交通誘導警備員B 人・日 28 28

電柱回避側溝修繕工 可変側溝45°隅切タイプ 箇所 2 2



種別； 雑工

数　量　計　算　書

細　　別 規　　格 算　　　　　　　式 数　　量

交通誘導警備員B N = 4.0 人 × 7.0 日 ＝ 28.0 
(交代誘導員+1人)

＝ 28.00 28 人・日

電柱回避側溝修繕工 可変側溝45°
隅切タイプ

N = 2.0 箇所 2 箇所

一箇所当たり

土工 V = 0.21 × 2.4 (床掘) = 0.5 0.5 m3

V = 0.06 × 2.4 (埋戻) = 0.1 0.1 m3

V = 0.50 - 0.1 ÷ 0.90 (残土処分,L=6.2km) = 0.3 0.3 m3

排水構造物工 N = 4.0 本/組 (側溝本体) 4.0 本/組

N = 4.0 枚/組 (側溝蓋) 4.0 本/枚

V = ((0.9+1.1)/2*0.3*2.4+(1.4+1.6)/2*0.3*2.4)/2 = 0.9 0.9 m3

(ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ)

構造物取壊し工 V = 0.07 × 2.4 (Co取壊し,無筋) = 0.2 0.2 m3

V = 0.07 × 2.4 (殻運搬 L=3.7km,無筋) = 0.2 0.2 m3

W = 0.2 × 2.35 (処分費,無筋) = 0.4 0.4 t

V = 0.12 × 2.4 (Co取壊し,二次製品) = 0.3 0.3 m3

V = 0.12 × 2.4 (殻運搬 L=3.7km,二次製品) = 0.3 0.3 m3

W = 0.3 × 2.50 (処分費,二次製品) = 0.7 0.7 t

路盤工 A = 0.4 × 2.4 (上層路盤 t=100) = 1.0 1.0 m2

A = 0.4 × 2.4 (下層路盤 t=260) = 1.0 1.0 m2


