
工事番号
07財契第A　 号

事 業 名 道路改良事業
07建設第  20号

路河川名 市道名張上切線 工 事 名 市道名張上切線道路改良工事　仕様書

年    度 令和７年度 施工箇所 高山市　国府町村山地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日　施工延長　L=56m

　　土工　一式

施   工   方   法
　　　路床盛土　V=120m3　　路体盛土　V=50m3

施   工   期   間　　擁壁工　一式

　　　L型プレキャスト擁壁工(H1.5～2.0m 車両用防護柵基礎付き)　L=56m

工 事 開 始 期 限 日 令 和 7 年 8 月 1 日
　　舗装工　一式

工 事 完 了 期 限 日 令 和 8 年 1 月 30 日　　　表層工(再生密粒度As13F t=5cm)　A=227m2

　　　上層路盤工(粒調砕石M-30 t=10cm)　A=154m2

歩 掛 適 用 年 月
　　　下層路盤工(再生砕石RC-40 t=26cm)　A=151m2

単 価 適 用 年 月　　構造物撤去工　一式



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

01:本工事費 工種区分：道路改良工事

  道路改良

1 式

    道路土工

1 式

      作業土工 4週8休(月単位)

1 式

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し

290 m3 施工P単価表(CB210030-0001)

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

94 m2 施工P単価表(CB210080-0002)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅1m未満

30 m3 施工P単価表(CB210410-0003)

      盛土工 4週8休(月単位)

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満

50 m3 施工P単価表(CB210510-0004)

路床盛土

購入土

120 m3 単価表(SJ0010)

      残土処理工 4週8休(月単位)

1 式

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.5km以下、DID区間無し、土砂(岩塊･玉石混
り土含む)、標準 200 m3 施工P単価表(CB210110-0006)

残土処分費

ひだ改良土センター　ほぐし土

240 m3 TJ0010

    擁壁工

1 式

      プレキャスト擁壁工 4週8休(月単位)

1 式

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均しｺﾝ
有り、2,000 ×2,000mm、車両防護柵基礎付コ
ンクリートＬ型

40 ｍ 施工P単価表(CB222110-0007)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

プレキャスト擁壁設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.0mを超え2.0m以下、基礎砕石有り、均しｺﾝ
有り、1,500 ×2,000mm、車両防護柵基礎付コ
ンクリートＬ型

16 ｍ 施工P単価表(CB222110-0008)

    舗装工

1 式

      アスファルト舗装工 4週8休(月単位)

1 式

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 
mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、
全ての費用

227 m2 施工P単価表(CB410260-0009)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層
施工、全ての費用 154 m2 施工P単価表(CB410040-0010)

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 260 mm、2層施工、再生クラッシ
ャーラン RC-40、全ての費用 151 m2 施工P単価表(CB410030-0011)

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

有り、29mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30
、全ての費用 74 m2 施工P単価表(CB410010-0012)

    防護柵工

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      路側防護柵工 4週8休(月単位)

1 式

ガードレール設置工（市場単価）

Ｃｏ建込、塗装品、Gr-C-2B、白色、21m 以上
100m 未満、通常（6時～20時）、時間制限な
し、直線部、加算額なし

56 ｍ 施工歩掛表(WB810510-0001)

    構造物撤去工

1 式

      舗装版取壊し工 4週8休(月単位)

1 式

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

67 ｍ 施工P単価表(CB430510-0013)

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、
15cm以下、積込有り、全ての費用 160 m2 施工P単価表(CB430310-0014)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版
厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全
ての費用

10 m3 施工P単価表(CB227010-0015)

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

23 ｔ ZC29920004
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      構造物取壊し工 4週8休(月単位)

1 式

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・
低振動対策しない 0.500 m3 施工歩掛表(DC073005-0002)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間無し、10.9km以下、全ての費用 0.500 m3 施工P単価表(CB227010-0016)

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下

1.200 ｔ ZC29920002

    雑工

1 式

      移設工 4週8休(月単位)

1 式

大型土のう移設工

1 式 単価表(SJ0050)

街灯移設工

電力会社への申請含む

1 式 TJ0020
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

直接工事費計

1 式

間接工事費

  共通仮設費

    技術管理費 4週8休(月単位)

1 式

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1 式

  共通仮設費計

1 式

純工事費

1 式

  現場管理費

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    現場管理費（率計上額） 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、4週8休(月単位)

1 式

工事原価

1 式

  一般管理費等

1 式

合計

1 式

総合計
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ガードレール設置工（市場単価） 施工歩掛表(WB810510-0001)

Ｃｏ建込、塗装品、Gr-C-2B、白色、21m 以上100m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし
、直線部、加算額なし

4週8休/月単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ガードレール設置工（市場単価）[4週8休/月単位]

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gr-C-2B 1.000 ｍ

Q00B55011400

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0002)

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 4週8休/月単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][4週8休/月単位]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00B06010100

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0003)

撤去 4週8休/月単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0004)

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0004)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3 供用日

ZC89112080

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0005)

設置 4週8休/月単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0006)

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0006)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3 供用日

ZC89112080

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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路床盛土  単価表(SJ0010)

購入土 4週8休/月単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満 1.000 m3
施工P単価表(CB210520-0005)

盛土材

締固め後 1.000 m3
ZC12310000

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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大型土のう移設工  単価表(SJ0050)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
大型土のう工

撤去 3.000 袋
施工歩掛表(WB252730-0003)

大型土のう工

設置 3.000 袋
施工歩掛表(WB252730-0005)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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計測管理  単価表(SJ0030)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
計測管理

日
単価表(SJ0040)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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計測管理  単価表(SJ0040)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

人
RW1002

軽作業員

人
RW1003

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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技術管理費  単価表(F999400001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
計測管理

1.000 式
単価表(SJ0030)

合　計 1.000 式
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