
路河川名 工 事 名

年    度 施工箇所

工事番号 ０７水上第　　号 事 業 名

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和　７年　５月２１日配水管布設

国道１５８号（荘川地区）配水管布設替工事 　仕様書

令和７年度 高山市　荘川町　三尾河　地内

　　管路工（HPPE φ100）　管路延長　L=６３．８ｍ

施   工   方   法 請負
　　仕切弁　　N=１．０基

施   工   期   間

起  工  年  月  日 令和　７年　７月　１日

歩 掛 適 用 年 月

竣  工  年  月  日 令和　７年１１月１４日

起工理由

単 価 適 用 年 月



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

4週8休

1    式

13    本 TJA2020

1    個 TJA2240

1    個 TJA3270

1    個 TJA3340

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

      材料費

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

  布設替工事

    第一管路

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

φ100

仕切弁筐

φ100　EF受口直管

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

φ100　EF11 1/4°ベンド（片受）

浅埋　φ50～400用

高山市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    個 TJ0010

4週8休

1    式

63.800 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0001)

14    箇所 施工歩掛表(DW000510-0002)

4    口 施工歩掛表(DW000510-0003)

2    口 施工歩掛表(DW000760-0004)

1    基 施工歩掛表(DW000815-0005)

1    式 単価表(SJ0100)

φ100　HPPE×GP

      労務費

内　　訳　　表

名　　　　　称

メカジョイント

径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする

ポリエチレン管継手工

径100mm、メカニカル継手をする

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径100mm

ポリエチレン管継手工

径100mm

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

ポリエチレン管切断工

径100mm

仕切弁設置工（縦・横型）

高山市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

63.800 ｍ 単価表(SJ3010)

63.800 ｍ 単価表(SJ3030)

64.600 ｍ 単価表(SJ3020)

1    式

4週8休

1    式

3    本 TJA4010

6    個 TJA4070

2    個 TJ0020

管明示テープ工

φ100（ポリエチレン管）

埋設標識シート設置工

内　　訳　　表

名　　　　　称

ロケーティングワイヤー設置工

      材料費

SGP-PB　直管

    既設管接続

メカジョイント

φ100　VP・GP用

100A　L=4.0

SGP-PB　継手

100A×90°　ｴﾙﾎﾞ

高山市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休

1    式

9.500 ｍ 施工歩掛表(DW000305-0011)

4    口 施工歩掛表(DW000755-0012)

8    箇所 施工歩掛表(DW000310-0013)

12    箇所 施工歩掛表(DW000315-0014)

12    口 施工歩掛表(DW000320-0015)

4    口 施工歩掛表(DW000510-0003)

2    孔 施工P単価表(CB435910-0001)

内　　訳　　表

径100mm

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径100mm

名　　　　　称

      労務費

鋼管据付工（人力）

径100mm

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径100mm

小口径鋼管切断工(人力)

径100mm

小口径鋼管ねじ切り工(人力)

80mmを超え100mm以下、500mmを超え1000mm以下、全
ての費用

ポリエチレン管継手工

径100mm、メカニカル継手をする

コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）
(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高山市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

9.500 ｍ 単価表(SJ3010)

9.500 ｍ 単価表(SJ3060)

9.500 ｍ 単価表(SJ3080)

8.700 ｍ 単価表(SJ3020)

1    式

4週8休

1    式

36    m3 施工歩掛表(DW010005-0017)

1    m3 施工P単価表(CB210030-0002)

内　　訳　　表

名　　　　　称

ロケーティングワイヤー設置工

防蝕テープ工

100A

埋設標識シート設置工

管明示テープ工

100A（鋼管）

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

    土工

礫質土

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

現場制約あり、土砂

高山市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

14    m3 施工歩掛表(DW010010-0019)

4    m3 施工歩掛表(DW010010-0021)

27    m3 施工歩掛表(DW010010-0022)

33    m3 施工P単価表(CB210110-0003)

33    m3 TJ0030

85    m2 施工P単価表(CB410040-0004)

1    式

4週8休

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

RC-40

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

35.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂(岩塊･玉
石混り土含む)

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土

管路埋戻工（機械埋戻）

再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均
仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上
り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

    舗装工

残土処分費

大山土木

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

      舗装工

高山市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

140    ｍ 施工P単価表(CB430510-0005)

90    m2 施工P単価表(CB430310-0006)

26    m3 施工P単価表(CB227010-0007)

60    ｔ ZC29700004

85    m2 施工P単価表(CB410260-0008)

85    m2 施工P単価表(CB410260-0008)

16    m3 施工P単価表(CB430020-0009)

39    ｔ ZC29700005

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

内　　訳　　表

名　　　　　称

処分費（郡上市高鷲町大鷲）

 アスファルト処理場 塊

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cmを超
え40cm以下、積込有り、全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm
超)又は(騒音対策必要)、DID区間無し、39.0km以
下、全ての費用

殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、26.0km以下、全ての費用

処分費（郡上市高鷲町大鷲）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り
平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ﾀｯｸｺｰ
ﾄ PK-4、全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り
平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ﾀｯｸｺｰ
ﾄ PK-4、全ての費用

 アスファルト処理場 切削屑

高山市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

236    m2 施工歩掛表(WB430210-0023)

137    ｍ 施工歩掛表(DC072210-0030)

1    式

4週8休

1    式

人 RW1045

1    式

切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一
層目 7 cm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ＰＫ－４(タッ
クコート)
区画線設置（ペイント式）［標単］

実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼
間、供用区間

内　　訳　　表

名　　　　　称

切削オーバーレイ工

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

    仮設工

      交通管理

  共通仮設費

間接工事費

高山市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

  共通仮設費計

純工事費

    技術管理費

    共通仮設費（率計上額）

工事原価

  一般管理費等

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

高山市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

総合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

合計

高山市 11頁



施工歩掛表(DW000505-0001)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径100mm 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り

高山市 12頁



施工歩掛表(DW000510-0002)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

高山市 13頁



施工歩掛表(DW000510-0003)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径100mm、メカニカル継手をする 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

高山市 14頁



施工歩掛表(DW000760-0004)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管切断工

径100mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036

高山市 15頁



施工歩掛表(DW000815-0005)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 基

1.000 基

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

仕切弁設置工（縦・横型）

径100mm 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り

高山市 16頁



施工歩掛表(DW000845-0006)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り

高山市 17頁



施工歩掛表(DW000850-0007)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り

高山市 18頁



施工歩掛表(DW000850-0008)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り

高山市 19頁



施工歩掛表(DW000515-0009)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ100 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り

高山市 20頁



施工歩掛表(DW000285-0010)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

【4週8休】

単位当り 　当り

合　計

RW1002

高山市 21頁



施工歩掛表(DW000305-0011)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

鋼管据付工（人力）

径100mm 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り

高山市 22頁



施工歩掛表(DW000755-0012)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径100mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

高山市 23頁



施工歩掛表(DW000310-0013)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管切断工(人力)

径100mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

高山市 24頁



施工歩掛表(DW000315-0014)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ切り工(人力)

径100mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

高山市 25頁



施工歩掛表(DW000320-0015)

2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

2.000 口

1.000 口

単　価 摘　　　　要
配管工

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径100mm 【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

合　計

X981036

単位当り 　当り

高山市 26頁



施工歩掛表(DW000280-0016)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工

径 100*4000 【4週8休】

合　計

RW1002

単位当り 　当り

高山市 27頁



施工歩掛表(DW010005-0017)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

礫質土 【4週8休】

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

合　計

施工歩掛表(KW000050-0018)

単位当り 　当り

高山市 28頁



施工歩掛表(KW000050-0018)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC019315

単位当り 　当り

高山市 29頁



施工歩掛表(DW010010-0019)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

126.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂 【4週8休】

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

施工歩掛表(KW050050-0020)

砂（サンドクッション用）

施工歩掛表(KW000050-0018)

タンパ運転費

合　計

ZC12040000

単位当り 　当り

高山市 30頁



施工歩掛表(KW050050-0020)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

【4週8休】

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060
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施工歩掛表(DW010010-0021)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

100.000 m3

1.000 m3

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土 【4週8休】

施工歩掛表(KW000050-0018)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

合　計

施工歩掛表(KW050050-0020)

単位当り 　当り

高山市 32頁



施工歩掛表(DW010010-0022)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

126.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 【4週8休】

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

施工歩掛表(KW050050-0020)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0018)

タンパ運転費

単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040
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施工歩掛表(WB430210-0023)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

17.600 ｔ

ﾘｯﾄﾙ

日

日

日

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

切削オーバーレイ工

切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 7 cm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ＰＫ－４(タック
コート)

【4週8休】

RW1002

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)

RW1001

普通作業員

タックコート　ＰＫ－４号

ZC21330004

路面切削機運転費【基準】

施工歩掛表(DC043105-0024)

アスファルト乳剤

施工歩掛表(KC113350-0026)

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】

施工歩掛表(KC113400-0025)

路面清掃車運転費【基準】

施工歩掛表(KC112800-0027)
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施工歩掛表(WB430210-0023)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

単　価 摘　　　　要
ロードローラ運転費【基準】

切削オーバーレイ工

切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 7 cm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ＰＫ－４(タック
コート)

【4週8休】

施工歩掛表(KC216500-0029)

諸雑費

施工歩掛表(KC112550-0028)

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DC043105-0024)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ

単　価 摘　　　　要
アスファルト再生合材

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)

【4週8休】

合　計

密 粒 度アスコン(２０Ｆ)

ZC2135M20F

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KC113400-0025)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

路面切削機運転費【基準】

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

路面切削機機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC007399

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KC113350-0026)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

路面清掃車運転費【基準】

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

路面清掃車機械損料

RW1015

軽油

合　計

MC007254

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KC112800-0027)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

アスファルトフィニッシャ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC025860

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KC112550-0028)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

ロードローラ運転費【基準】

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

ロードローラ機械損料

RW1014

軽油

合　計

排出ガス対策型

MC020390

単位当り 　当り
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施工歩掛表(KC216500-0029)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

タイヤローラ運転費(賃料)【基準】

【4週8休】

小型ローリー

ZC19020000

タイヤローラ賃料

RW1014

軽油

合　計

騒対無/排対2次/8～20t

ZC78660008

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DC072210-0030)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

70.000 L

59.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

単　価 摘　　　　要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][4週8休]

区画線設置（ペイント式）［標単］

実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 【4週8休】

白 JIS K 5665 2種B 加熱型

ZC41020010

ガラスビーズ

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

QZ0801020100

路面標示用塗料 ２種Ｂ

小型ローリー

ZC19020000

諸雑費

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

ZC41320010

軽油

合　計

X981036

単位当り 　当り
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施工歩掛表(DW001405-0031)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 日

1.000 日

単　価 摘　　　　要
配管工

通水試験工

【4週8休】

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単位当り 　当り

合　計

X981036
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 単価表(SJ0100)

【4週8休】 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

円形、１号　250mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0006)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

摘　　　　要

鉄蓋設置工

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0008)

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0007)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
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 単価表(SJ3010)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

110.000 ｍ

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

ロケーティングワイヤー設置工

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

ロケーティングワイヤー

TJA6850
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 単価表(SJ3030)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

管明示テープ工

φ100
施工歩掛表(DW000515-0009)

表示テープ

φ100（ポリエチレン管）

摘　　　　要

管明示テープ工（ポリエチレン管）

TJA6861
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 単価表(SJ3020)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

摘　　　　要

管明示シート工

施工歩掛表(DW000285-0010)

埋設標識シート設置工

埋設標識シート

TJA6890
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 単価表(SJ3060)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

100A（鋼管）

摘　　　　要

管明示テープ工

管明示テープ工

TJA6860

径 100*4000
施工歩掛表(DW000280-0016)

表示テープ
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 単価表(SJ3080)

【4週8休】 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

1,155.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

防蝕テープ工

100A

防蝕テープ

幅75mm
TJA6880

摘　　　　要

普通作業員

RW1002
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 単価表(F999400001-01)

【4週8休】 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

日

合　計 1.000 式

技術管理費

摘　　　　要

通水試験工

施工歩掛表(DW001405-0031)
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