
国道１５８号（荘川地区）配水管布設替工事
1-(1) 2-(1)

番　　号 口径 数量 既設管接続工 9 10 11 12 13 14 15 16 既設管接続工

記号入力 mpv100 hs100 hf100 h10011 h11100 hf100 h10011 mpv100
口径 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
管種 GP ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ P×G PE挿し口付Ｓ仕切弁 EF片受直管 甲切管 11ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) EF片受直管 甲切管 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ P×G GP

EF片受直管 100 13 9 1 2 1
プレーンエンド 100
11ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 100 1 1
PE挿し口付Ｓ仕切弁 100 1 1

仕切弁筐 100 1 1
ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ P×G 100 2 1 1

管布設 100 63.8 0.019 45.27 4.0 0.4 10.06 4.0 0.019
区間 100 64.6 0.019 0.865 45.27 4.0 0.4 10.06 4.0 0.019

1口継手 100 14 9 1 1 2 1
2口継手 100
メカ継手 100 4 2 2

管切断(HPPE) 100 2 1 1
仕切弁設置工 100 1 1
仕切弁筐設置工 100 1 1

土工① 車道 64.6 0.019 0.865 45.27 4.0 0.4 10.06 4.0 0.019

3-(1) 3-(2) 4-(1) 4-(2) 4-(3) 4-(4) 5-(1) 5-(2)
番　　号 設計書数量 既設 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 19 20 21 22 23 24 既設

記号入力 mvg100 g100 g90L100 g100 g90L100 g100 g90L100 g100 g100 g90L100 g100 g90L100 g100 g90L100 g100 mvg100
口径 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
管種 VP ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ V×G 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ V×G VP

GP数量(本) 100 3 1 1 1
90度ｴﾙﾎﾞ 100 6 1 1 1 1 1 1

ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ V×G 100 2 1 1

管布設 100 9.5 0.028 0.5 3.3 0.4 0.5 0.5 0.4 3.3 0.5 0.028
区間 100 8.7 0.028 0.5 3.3 0.5 0.5 3.3 0.5 0.028

VP切断 100 4 2 2
鋼管切断 100 8 1 1 1 1 1 1 1 1
管ねじ切り 100 12 1 2 2 1 1 2 2 1
ねじ込接合 100 12 2 2 2 2 2 2

メカ継手 100 4 2 2
コア抜き 2 1 1
土工① 車道 3.6 1.3 0.5 0.5 1.3
土工② 路肩 6.1 0.5 0.028 0.5 2.0 2.0 0.5 0.028 0.5
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番号 長　　　　　さ　
受け口 (1) (2) (3) (4) (5) 切管計 残管 計
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国道１５８号（荘川地区）配水管布設替工事

県道　車道部 路肩部

1 φ100 HPPE 2 100A GP
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種   目  ・  材   料 計               算               式 数  量 単位 参照

舗装復旧工

As殻運搬工 路面掘削　t=7cm V= 235.6×0.07 = 16.49 16 m3 計算書

As殻処分量 アスファルト　切削屑 16.49×2.35 = 38.75 39 t 運搬

切削オーバーレイ工 再生密粒度As(20F) t=7cm A= 235.60 = 235.60 236 m2 計算書

区画線工 ペイント式　幅15cm Ｌ= 68.6×2 = 137.20 137 m2 計算書

 数量計算書

略                          図
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本　　線 舗　装　面　積　計　算　書

距　離 幅 平均幅 面　積 距　離 幅 平均幅 面　積

No.0-2.0 3.6

No.0 2.0 2.0 3.6 3.6 7.20

No.1 20.0 20.0 3.4 3.5 70.00

No.2 20.0 20.0 3.4 3.4 68.00

No.3 20.0 20.0 3.4 3.4 68.00

No.3+6.6 6.6 6.6 3.4 3.4 22.44

小　計 68.6 68.6 235.6

摘　要測　　点 点間距離
本復旧工

摘　要
仮舗装工



種   目  ・  材   料 計               算               式 数  量 単位

技術管理費

通水試験費 管路工 φ100 68.3÷1,000 = 0.07 0.07 m/日

間接工事費  数量計算書

略                          図



国道１５８号（荘川地区）配水管布設替工事

作　業　日　数　計　算　書
日当たり

標準作業量 作業量 作業日数 作業量 作業日数

管布設

仕切弁(100以下) 基 14.5 1 0.1 必携P94 1/(0.40/5.8)

仕切弁ボックス 基 12.5 1 0.1

HPPE据付(100) m 83.3 63.8 0.8 必携P82 10/0.12

HPPE1口接合(100) 口 20.4 14 0.7 1/(0.07*0.7)

HPPE2口接合(100) 口 14.3 1/0.07

PEP/HPPE管切断(100) 口 50 6 0.1 必携P93 1/0.02

ﾒｶﾆｶﾙ継手(100以下) 口 20 8 0.4 必携P51 1/0.05

GP管据付(100) m 43.5 9.5 0.2 必携P67 10/0.23

GP切断(100,80) 口 33.3 8 0.2 1/0.03

GPねじ切り 口 20 12 0.6 必携P65 1/0.05

GPねじ込(100,80) 口 33.3 12 0.4 必携P68 1/0.03

管明示テープ(100,75) m 1000 73.3 0.1 必携P83 100/0.1

管明示シート m 250 73.3 0.3 必携P63 100/0.4

ロケーティングワイヤー m 1000 73.3 0.1 必携P83 100/0.1

小　計 4.1

土工

掘削 BH0.28 m3 59 37 0.6 必携P156

埋戻し（投入）BH0.28 m3 85 45 0.5 必携P158

埋戻し（タンパ締固め） m3 33.3 45 1.4 必携P159

瀝青路盤(1.4m未満10cm以下) m2 230 85 0.4 Ⅰ-14-①-101

小　計 2.9

舗装復旧
舗装切断(15cm以下) m 240 140 0.6 Ⅰ-12-①-43

舗装版取壊し(15cm以下) m2 131.6 90 0.7 必携P163 100/0.76

表層工(1.4m未満)車道 m2 250 85 0.3 Ⅰ-14-①-98

切削オーバーレイ(7cm以下) m2 910 236 0.3 Ⅳ-3-①-7

区画線(ﾍﾟｲﾝﾄ・実線15cm) m 3000 137 土木施工単価P356

区画線(溶融式・15cm換算) m 400

小　計 1.9

その他

通水試験・洗管作業 1000.0 63.8 0.1 必携P129 100

小　計 0.1

合　計 9.0

交通誘導員＝9×3=27人 9 日 日

名　　　　　称 単位
3人配置 1人配置

備　　考


