
工事数量総括表

急傾斜地（下ミセノ地区）崩壊対策工事



＜B区域＞

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 当　　初 変　　更 摘　要 頁

土　工   

切土工   

片切掘削 CA ｍ３ 180

オープン掘削 OCA ｍ３ 130

岩掘削 RCA ｍ３ 110

オープン岩掘
削

ORCA ｍ３ 120

作業土工

床掘 EA ｍ３ 1

岩床掘 REA ｍ３ 30

埋戻し SA ｍ３ 4

盛土工   

盛　土 BA ｍ３ 3

残土処理

残土運搬 土砂 ｍ３ 310 　

　 岩砕 ｍ３ 250 　

残土処分 ｍ３ 700 土砂1.2　岩砕1.3

擁壁工

もたれ式擁壁工

躯体
コンクリート ｍ３ 201

目地版 ｍ２ 38

ペーライン
コンクリート

t=100mm ｍ３ 11

裏込砕石 ｍ３ 6

防護柵工

落石防護柵

端末支柱 1.５ｍ 本 2

中間支柱 1.５ｍ 本 4

ロープ
金網設置

1.５ｍ ｍ 15

水路工

水路工 　 　 　 　

BF３００ 300*1000 ｍ 20

工事数量総括表



＜B区域＞

工　種 種　別 細　別 規　格 単位 当　　初 変　　更 摘　要 頁

工事数量総括表

仮設工

工事用道路工

敷鉄板 設置・撤去 ｍ 16

運搬 ｔ 8.6

仮設盛土 盛土・敷砂利 箇所 1 60m3

大型土のう
締切工

制作・設置 購入土 個 6

撤去 個 6

掛樋工

波状管 φ６００ｍｍ ｍ 24



種　　　別

片切掘削 （別紙計算書より）

（Ｃ　Ａ） Ｖ= = 180 ｍ
3

オープン掘削 （別紙計算書より）

（ＫＣＡ） Ｖ= = 130 ｍ
3

岩掘削 （別紙計算書より）

（RＣＡ） Ｖ= = 110 ｍ
3

オープン岩掘削 （別紙計算書より）

（ＯRＣＡ） Ｖ= = 120 ｍ
3

盛　　土 （別紙計算書より）

（Ｂ　Ａ） Ｖ= = 3 ｍ
3

機械床掘 （別紙計算書より）

（KＥＡ） Ｖ= = 1 ｍ
3

岩床掘 （別紙計算書より）

（RＥＡ） Ｖ= = 30 ｍ
3

埋　　戻 （別紙計算書より）

（ＫＳＡ） Ｖ= = 4 ｍ
3

残　　土

（土砂） Ｖ= 180.4+133.8+0.6-((3.0+3.6)/0.9) = 310 ｍ
3

（岩砕） Ｖ= 106.4+122.0+24.6 = 250 ｍ
3

残土処分量

（土砂） Ｖ= 307.5*1.2 = 　 　

（岩砕） Ｖ= 253.0*1.3 = 　 　

ΣＶ= 369.0+328.9 = 700 ｍ
3

良 質 土 Ｖ= 3.0+3.6 = 7 ｍ
3

（流用土）

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

土　　　工 一式当り

180.4

133.8

106.4

122.0

3.0

0.6

24.6

3.6

307.5

253.0

369.0

328.9

697.9

6.6



　（計算書第　　　号）
CA(人力掘削) KCA(機械掘削)

距　離 断  面 平均断面 立  積 摘  要 距　離 断  面 平均断面 立  積 摘  要
（ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

計 計
180.4 133.8

計　　　　　　　算　　　　　　　書

測　　点 測　　点

NO. 2 + 0.000 NO. 2 + 0.000

NO. 2 + 10.800 NO. 2 + 10.800

NO. 2 + 14.000 NO. 2 + 14.000

NO. 2 + 14.000 NO. 2 + 14.000

NO. 3 + 0.000 NO. 3 + 0.000

NO. 3 + 6.079 IP.6 NO. 3 + 6.079 IP.6

NO. 4 + 0.000 10.1 NO. 4 + 0.000 10.4
7.800 9.70 37.9 7.800 9.65 37.7

NO. 4 + 7.800 9.3
スロープにつき

1/2 NO. 4 + 7.800 8.9
スロープにつき

1/2
5.500 8.90 49.0 5.500 6.85 37.7

NO. 4 + 13.300 8.5 NO. 4 + 13.300 4.8
12.300 7.60 93.5 12.300 4.75 58.4

NO. 5 + 5.500 6.7 NO. 5 + 5.500 4.7

NO. 5 + 9.700 NO. 5 + 9.700

NO. 6 + 0.000 NO. 6 + 0.000

NO. 6 + 6.500 NO. 6 + 6.500

NO. 6 + 15.000 NO. 6 + 15.000

NO. 7 + 0.000 NO. 7 + 0.000

NO. 7 + 11.200 NO. 7 + 11.200

NO. 8 + 0.000 NO. 8 + 0.000

NO. 8 + 13.500 NO. 8 + 13.500



　（計算書第　　　号）
RCA(岩掘削) ORCA(オープン岩掘削)

距　離 断  面 平均断面 立  積 摘  要 距　離 断  面 平均断面 立  積 摘  要
（ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

計 計
106.4 122.0

計　　　　　　　算　　　　　　　書

測　　点 測　　点

NO. 2 + 0.000 NO. 2 + 0.000

NO. 2 + 10.800 NO. 2 + 10.800

NO. 2 + 14.000 NO. 2 + 14.000

NO. 3 + 14.000 NO. 3 + 14.000

NO. 3 + 0.000 NO. 3 + 0.000

NO. 3 + 6.079 IP.6 NO. 3 + 6.079 IP.6

NO. 4 + 0.000 5.9 NO. 4 + 0.000 0.0
7.800 5.15 20.1 7.800 2.60 10.2

NO. 4 + 7.800 4.4
スロープにつき

1/2 NO. 4 + 7.800 5.2
スロープにつき

1/2
5.500 5.40 29.7 5.500 5.45 30.0

NO. 4 + 13.300 6.4 NO. 4 + 13.300 5.7
12.300 4.60 56.6 12.300 6.65 81.8

NO. 5 + 5.500 2.8 NO. 5 + 5.500 7.6

NO. 5 + 9.700 NO. 5 + 9.700

NO. 6 + 0.000 NO. 6 + 0.000

NO. 6 + 6.500 NO. 6 +

NO. 6 + 15.000 NO. 6 +

7 +

15.000

6.500

11.200

NO. 8 + 0.000

NO. 7 + 0.000

+ 11.200

NO. 8 + 8.500

NO. 7

0.000

NO. 7 +

NO. 8 +

NO.

NO. 8 + 8.500

0.000



　（計算書第　　　号）
BA(盛土) 0

距　離 断  面 平均断面 立  積 摘  要 距　離 断  面 平均断面 立  積 摘  要
（ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

計 計
3.0 0.0

計　　　　　　　算　　　　　　　書

測　　点 測　　点

NO. 2 + 0.000

NO. 2 + 10.800

NO. 2 + 14.000

NO. 3 + 14.000

NO. 3 + 0.000

NO. 3 + 6.079 IP.6

NO. 4 + 0.000 0.1
7.800 0.05 0.2

NO. 4 + 7.800 0.0
スロープにつき

1/2
5.500 0.05 0.3

NO. 4 + 13.300 0.1
12.300 0.20 2.5

NO. 5 + 5.500 0.3

NO. 5 + 9.700

NO. 6 + 0.000

NO. 6 + 6.500

NO. 6 + 15.000

NO. 8 + 0.000

NO. 7 + 0.000

+ 11.200

NO. 8 + 13.500

NO. 7



　（計算書第　　　号）
KEA(機械床堀) KSA(埋戻)

距　離 断  面 平均断面 立  積 摘  要 距　離 断  面 平均断面 立  積 摘  要
（ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

計 計
0.6 3.6

計　　　　　　　算　　　　　　　書

測　　点 測　　点

NO. 2 + 0.000 NO. 2 + 0.000

NO. 2 + 10.800 NO. 2 + 10.800

NO. 2 + 14.000 NO. 2 + 14.000

NO. 3 + 14.000 NO. 3 + 14.000

NO. 3 + 0.000 NO. 3 + 0.000

NO. 3 + 6.079 IP.6 NO. 3 + 6.079 IP.6

NO. 4 + 0.000 0.2 NO. 4 + 0.000 0.3
7.800 7.800

NO. 4 + 7.800 0.2
スロープにつき

1/2 NO. 4 + 7.800 0.2
スロープにつき

1/2
5.500 0.10 0.6 5.500 0.20 1.1

NO. 4 + 13.300 0.0 NO. 4 + 13.300 0.2
12.300 0.00 0.0 12.300 0.20 2.5

NO. 5 + 5.500 0.0 NO. 5 + 5.500 0.2

NO. 5 + 9.700 NO. 5 + 9.700

NO. 6 + 0.000 NO. 6 + 0.000

NO. 6 + 6.500 NO. 6 +

NO. 6 + 15.000 NO. 6 +

7 +

15.000

6.500

11.200

NO. 8 + 0.000

NO. 7 + 0.000

+ 11.200

NO. 8 + 13.500

NO. 7

0.000

NO. 7 +

NO. 8 +

NO.

NO. 8 + 13.500

0.000



　（計算書第　　　号）
REA(岩床堀)

距　離 断  面 平均断面 立  積 摘  要 距　離 断  面 平均断面 立  積 摘  要
（ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）

計
24.6

計　　　　　　　算　　　　　　　書

測　　点 測　　点

NO. 2 + 0.000

NO. 2 + 10.800

NO. 2 + 14.000

NO. 3 + 14.000

NO. 3 + 0.000

NO. 3 + 6.079 IP.6

NO. 4 + 0.000 1.3
7.800

NO. 4 + 7.800 1.3
スロープにつき

1/2
5.500 1.35 7.4

NO. 4 + 13.300 1.4
12.300 1.40 17.2

NO. 5 + 5.500 1.4

NO. 5 + 9.700

NO. 6 + 0.000

NO. 6 + 6.500

NO. 6 + 15.000

NO. 7 + 0.000

NO. 7 + 11.200

NO. 8 + 0.000

NO. 8 + 13.500



擁　　　壁　　　工

モタレ式擁壁工



もたれ式擁壁工

測　　　　　点 単位 数　　量 摘　要

NO. 4 + 7.80 ～ NO. 5 + 5.50 式 1

計 式 1



種　　　別

コンクリート V = （別紙計算書より） = 201 ｍ
3

型　　　枠 A = （別紙計算書より） =

<端型枠>

A = =

= 187 ｍ
2

背面型枠 A = （一式計算書より） × = 19 ｍ
2

目　地　材 A = （目地計算書より） = 38 ｍ
2

杉　板

t=18以上

〃 W = （別紙計算書より） = 61 ｋｇ

丸　　鋼

SR235φ16

L=1200

〃 W = （別紙計算書より） = 222 ｋｇ

丸　　鋼

SR235φ25

L=1200

〃 L = （別紙計算書より） = 26 ｍ

VPφ30

L=550

吸出防止材 A = （別紙計算書より） = 1 ｍ
2

透水マット L = （別紙計算書より） = 98 ｍ

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

もたれ式擁壁工 一式当り
B区域

200.895

176.009

1/2×(0.600 + 4.600)×8.000 - 1/2×(0.300
+ 2.400)×7.000

11.350

187.359

1:0.0斜率

18.250 1.044 19.053

37.890

60.672

221.760

26.400

0.797

97.916



種　　　別

水　抜　管 L = （別紙計算書より） = 10 ｍ

鉄　　　筋 W = （別紙計算書より） = 497 ｋｇ

足　場　工 L = （別紙計算書より） = 79 ｍ

ペーライン L = （別紙計算書より） = 110 ｍ
2

裏　込　材 V = （別紙計算書より） = 6 ｍ
3

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

もたれ式擁壁工 一式当り
B区域

9.912

497.350

78.642

109.900

6.100



単位数量 平均数量 数　量 単位数量 平均数量 数　量 単位数量 平均数量 数　量

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） (1m当り) (ｍ3) (1m当り) (ｍ2) (ｍ2)

NO.2 +13.55 8.00

NO.3 +6.08 8.00 IP.6

NO.4 +0.00 8.00 11.350 9.944

NO.4 +7.80 8.00 7.99 7.96 7.82 7.90 7.97 7.99 7.94 11.350 11.350 9.944 9.944

NO.5 +5.50 8.00 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 11.350 11.350 200.895 9.944 9.944 176.009 IP.7

NO.6 +0.00

NO.6 +15.00

NO.7 +11.20

NO.7 +18.99 IP.10

NO.8 +1.75

NO.8 +4.23

NO.2 +13.55 8.00

NO.3 +0.00 8.00

NO.3 +6.08 8.00 IP.6

NO.4 +0.00 8.00

NO.4 +7.00 8.00

NO.4 +8.70 8.00 0.00

NO.5 +5.50 8.00 16.82 16.82 2.17 1.085 18.250 IP.7

NO.6 +0.00

NO.6 +6.50

NO.6 +15.00

NO.7 +0.00

NO.7 +11.20

NO.7 +18.99 IP.10

NO.8 +1.75

　 　 　 200.895 　 　 176.009 　 　 18.250

 【　も　た　れ　式　擁　壁　工　数　量　計　算　書　】

測　　　点 擁壁高 Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ Ｌ４ Ｌ５ Ｌ６ 平均延長
コンクリート 型　　　枠 背 面 型 枠

摘要

計



単位数量 平均数量 数　　量 単位数量 平均数量 数　　量 単位数量 平均数量 数　　量

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） (1m当り) (ｍ2) (1m当り) (ｍ) (1m当り) (ｍ)

NO.2 +13.55 8.000

NO.3 +6.08 8.000

NO.4 +0.00 8.000 0.045 5.532 0.560

NO.4 +7.80 8.000 7.99 7.96 7.82 7.90 7.97 7.99 7.918 0.045 0.045 5.532 5.532 0.560 0.560

NO.5 +5.50 8.000 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.70 17.700 0.045 0.045 0.797 5.532 5.532 97.916 0.560 0.560 9.912

NO.6 +0.00

NO.6 +15.00

NO.7 +11.20

NO.7 +18.99

NO.8 +1.75

NO.8 +4.23

NO.2 +13.55

NO.3 +0.00

NO.3 +6.08

NO.4 +0.00

NO.4 +7.00 7.19 7.185 7.185

NO.4 +8.70

NO.5 +5.50 19.27 19.268 19.268

NO.6 +0.00

NO.6 +6.50

NO.6 +15.00

NO.7 +0.00

NO.7 +11.20

NO.7 +18.99 IP.10

NO.8 +1.75

　 52.150 25.660 25.520 52.053 25.670 52.143 25.62 　 　 0.797 　 　 97.916 　 　 9.912

 【　も　た　れ　式　擁　壁　工　数　量　計　算　書　】

測　　　点 擁壁高 Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ Ｌ４ Ｌ５ Ｌ６ 平均延長
吸出防止材 透水マット 水　抜　管

摘　　要

計





単位数量 平均数量 数　　量 単位数量 平均数量 数　　量

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） (1m当り) (ｋｇ) (段/ｍ) (ｍ)

NO.2 +13.55 8.000

NO.3 +6.08 8.000

NO.4 +0.00 8.000 25.000 4

NO.4 +7.80 8.000 7.985 7.963 7.816 7.985 7.937 25.000 25.000 4 4.000

NO.5 +6.61 8.000 20.128 20.020 19.301 20.128 19.894 25.000 25.000 497.350 4 4.000 78.642

NO.6 +0.00

NO.6 +15.00

NO.7 +11.20

NO.7 +18.99

NO.8 +1.75

NO.8 +4.23

NO.2 +13.55

NO.3 +0.00

NO.3 +6.08

NO.4 +0.00

NO.4 +7.00

NO.4 +8.70

NO.5 +5.50

NO.6 +0.00

NO.6 +6.50

NO.6 +15.00

NO.7 +0.00

NO.7 +11.20

NO.7 +18.99

NO.8 +1.75

　 28.113 27.983 27.117 28.113 27.83 　 　 497.350 　 　 78.642 　 　

 【　も　た　れ　式　擁　壁　工　数　量　計　算　書　】

測　　　点 摘　　要

計

擁壁高 Ｌ１ Ｌ２ Ｌ３ Ｌ４ 平均延長
鉄　　　筋 足　場　工



種　　　別

コンクリート V = = 113.50 ｍ
3

型　　　枠 A = (1.000 ＋ 8.000 × 1.118) × 10.0 = 99.44 ｍ
2

背 面 型 枠 A = H × 1.044 × 10.0 = ｍ
2

吸出防止材 A = 0.300 × 0.300 × (10.0 ÷ 2.0) = 0.45 ｍ
2

透水マット L = 10.000＋7.34× 1.044× (10.0÷ 2.0) = 48.32 ｍ

水 抜 管 L =

= 36.65 ｍ

鉄　　筋 W = 1.000 × (10.0 ÷ 0.500) × 4 × 2 × 1.56 = 250 ｋｇ

足 場 工 L = 10.0 × 4 = 40.0 ｍ

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

もたれ式擁壁工 10ｍ当り

（H= 8.000m)
(裏込材あり)

{1/2 × (0.600 ＋ 4.600) × 8.000 － 1/2 ×
(0.300 ＋ 2.400) × 7.000} × 10.0

113.500

1:0.5斜率

99.440

1:0.3斜率

0.000

0.450

1:0.3斜率

48.315

(1.020 ＋ 1.110 ＋ 1.430 ＋ 1.700 ＋ 2.070)
× (10.0 ÷ 2.0) 36.650

kg/m

249.600

40.000



種　　　別 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

もたれ式擁壁工断面図
（H= 8.000m)

(裏込材あり)

背面排水詳細図

吸出防止材
300×300×10

水抜管
VPφ100

透水マット
200×L×30

水抜管
VPφ100

H
3

H
2

H
1

H

1000 1000 1000 1000

1：
0.5

600

3
81
0

8
0
0
0

1
34
0

10
10

1
50
0

50
0

2200

透水マット
200×L×30

1：
0.
3

吸出防止材
300×300×10

鉄筋
D16×1000
ctc500

水抜管
VPφ100

10%
L=1120

10% L=1430

裏込材
RC-40

落石防護柵
H=1.5m(5本掛)

10% L=1150

13
40

10%
L=2180

10%
L=1800

10
00

6
13
0

17
6
0

1
4
60

14
7
0

1
3
40



　（計算書第　　　号）
ペーライン

距　離 断  面 平均断面 平  積 摘  要 距　離 断  面 平均断面 平  積 摘  要
（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）

計
109.9

計　　　　　　　算　　　　　　　書

測　　点 測　　点

NO. 2 + 13.550

NO. 3 + 0.000

NO. 3 + 6.079 IP.6

NO. 4 + 0.000

NO. 4 + 7.800 7.3
5.500 6.99 38.4

NO. 4 + 13.300 6.7
12.200 5.86 71.5

NO. 5 + 5.500 5.0

NO. 5 + 9.700

NO. 6 + 0.000

NO. 6 + 6.500

NO. 6 + 15.000

NO. 7 + 0.000

NO. 7 + 11.200

NO. 8 + 0.000

NO. 8 + 4.225

NO. 8 + 4.225

NO. 8 + 7.110

NO. 8 + 8.500

NO. 8 + 15.434



　（計算書第　　　号）
裏込材

距　離 断  面 平均断面 立  積 摘  要 距　離 断  面 平均断面 平  積 摘  要
（ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）

計
6.1

計　　　　　　　算　　　　　　　書

測　　点 測　　点

NO. 2 + 13.550

NO. 3 + 0.000

NO. 3 + 6.079 IP.6

NO. 4 + 0.000

NO. 4 + 7.800 0.0
5.500 0.00 0.0

NO. 4 + 13.300 0.0
12.200 0.50 6.1

NO. 5 + 5.500 1.0

NO. 5 + 9.700

NO. 6 + 0.000

NO. 6 + 6.500

NO. 6 + 15.000

NO. 7 + 0.000

NO. 7 + 11.200

NO. 8 + 0.000

NO. 8 + 4.225

NO. 8 + 4.225

NO. 8 + 7.110

NO. 8 + 8.500

NO. 8 + 15.434



VP30

本数 重量

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 1:n1 1:n2 (m2) （本） (kg) (m)

NO.2 +18.51 8.000 収縮目地

NO.3 +4.73 8.000 膨張目地

NO.3 +11.98 8.000 収縮目地

NO.3 +16.98 8.000 膨張目地

NO.4 +0.98 8.000 収縮目地

NO.4 +5.97 8.000 膨張目地 0.600 2.200 0.300 0.50 0.30 11.350 16 73.920 8.800 丸鋼 φ25

NO.4 +9.96 8.000 収縮目地 0.600 2.200 0.300 0.50 0.30 1.920 16 30.336 丸鋼 φ16

NO.4 +14.96 8.000 膨張目地 0.600 2.200 0.300 0.50 0.30 11.350 16 73.920 8.800 丸鋼 φ25

NO.4 +19.95 8.000 収縮目地 0.600 2.200 0.300 0.50 0.30 1.920 16 30.336 丸鋼 φ16

NO.5 +3.95 8.000 膨張目地 0.600 2.200 0.300 0.50 0.30 11.350 16 73.920 8.800 丸鋼 φ25

NO.5 +8.31 8.000 収縮目地 丸鋼 φ16

NO.5 +13.31 8.000 膨張目地 丸鋼 φ25

NO.5 +18.31 8.000 収縮目地 丸鋼 φ16

NO.6 +2.59 8.000 膨張目地 丸鋼 φ25

NO.6 +6.58 8.000 収縮目地 丸鋼 φ16

NO.6 +11.58 8.000 膨張目地 丸鋼 φ25

NO.6 +16.08 8.000 収縮目地 丸鋼 φ16

NO.7 +0.56 8.000 膨張目地 丸鋼 φ25

NO.7 +5.05 8.000 収縮目地 丸鋼 φ16

NO.7 +10.03 8.000 膨張目地 丸鋼 φ25

NO.7 +15.02 8.000 収縮目地 丸鋼 φ16

NO.7 +18.99付近 8.000 膨張目地 丸鋼 φ25

NO.8 +2.07 7.615 収縮目地 丸鋼 φ16

NO.8 +4.23 5.000 膨張目地 丸鋼 φ25

φ16 60.672

φ25 221.760

　 3.000 11.000 1.500 37.890 　 282.432 26.400

もたれ式擁壁  【　目　地　工　数　量　計　算　書　(2)　】

測　　　点
擁壁高

Ｈ
天端幅
Ｂ1

底版幅
Ｂ2

幅
Ｂ3

表勾配 裏勾配 杉板
t=18以上

丸鋼
摘　　要

計



種　　　別

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ L = = 10.0 ｍ

敷モルタル V = 0.300 × 0.030 × 10.0 = 0.09 ｍ
3

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ V = 0.027 × 10.0 = 0.27 ｍ
3

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

ＢＦ３００ 10ｍ当り

10.000

0.090

0.270



種　　　別

端末支柱 ( H-175×175×7.5×11 )

N= 2 = 2 本

中間支柱 ( H-200×100×5.5×8 )

N= 4 = 4 本

ケーブル ( 3×7 G/0 18φ )

L= 5 = 15 ｍ

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

落石防止柵工 一式当り
H=1.5  (C-5)

2.000

4.000

5.000



P.60

種　　　別

練石積 A = =

A = =

A = =

A = =

= 55.0 ｍ2

V = = 16.0 ｍ3

N = = 39.0 t

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

撤　　去　　工 １式当り

1:0.32斜率

1/2 × (1.798 + 1.820) × 1.050　× 4.892 9.292

1:0.32斜率

1/2 × (1.820 + 1.845) × 1.050　× 5.500 10.583

1:0.32斜率

1/2 × (1.820 + 1.845) × 1.050　× 5.500 10.583

1:0.32斜率

1/2 × (1.845 + 1.970) × 1.050　× 12.200 24.435

54.893

54.893*0.3 16.468

38.70016.468*2.35



種　　　別

敷鉄板工 Ｌ＝ = 16.0 ｍ3

設置・撤去 Ｎ＝ = 8.6 t

Ｗ＝３．０ｍ

仮設盛土工 　 　 　 　

盛土 Ｎ＝ = 1.0 箇所

Ｖ＝ = 60.0 ｍ3

締切排水工

大型土のう 　 　

製作・設置 Ｎ＝ = 6.0 個

撤去 Ｎ＝ = 6.0 個

掛樋工

排水管

設置・撤去 Ｌ＝ = 24.0 ｍ

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

仮設工

16.000

0.802*3.0/4.5*16.0 8.555

16

　

1 1.000

61.980

　

(3.0+10.7)/2*1.4+10.7*4.0+(3.0+10.7)/2*1.4

　 　

6.0006

24.000

6 6.000

12.0*2




