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令和7年7月8日

完了年月日 令和8年3月19日
 
 

　排水路工（ＢＦ３００）　Ｌ＝２０ｍ
 

施工期間

着手年月日

255 日間
　仮設工　Ｎ＝１式
 

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

　
 
 
施工延長　Ｌ＝２０m
 

施工方法 請負
　擁壁工（もたれ式擁壁工 Ｈ＝８．０ｍ）　Ｌ＝１８m　Ｖ＝２０１㎥
 

番
号 県単急傾斜地（下ミセノ地区）崩壊対策工事 仕様書

年
度 令和 7 年度 高山市松之木町　地内



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：砂防・地すべり等工事

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

180    m3 施工P単価表(CB210100-0001)

130    m3 施工P単価表(CB210100-0002)

110    m3 施工P単価表(CB210100-0003)

120    m3 施工P単価表(CB210100-0004)

軟岩、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、障害無し、1,000m3未満、破砕片
除去有り(50,000m3未満)、集積押土無し

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

軟岩、片切掘削、破砕片除去有り(50,000m3未満)、
集積押土無し

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、片切掘削

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未
満

      掘削

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

  急傾斜地　下ミセノ地区

    土工（標準）

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

高山市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

1    m3 施工P単価表(CB210030-0005)

30    m3 施工P単価表(CB210100-0004)

4    m3 施工P単価表(CB210410-0006)

4週8休(月単位)

1    式

3    m3 施工P単価表(CB210510-0007)

4週8休(月単位)

1    式

560    m3 施工P単価表(CB210020-0008)

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、土量50,000m3未満

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満

      残土処理

最大埋戻幅1m未満

      盛土

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

軟岩、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、障害無し、1,000m3未満、破砕片
除去有り(50,000m3未満)、集積押土無し

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し

内　　訳　　表

名　　　　　称

      作業土工

高山市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

560    m3 施工P単価表(CB210110-0009)

700    m3 TJ0202

1    式

4週8休(月単位)

1    式

201    m3 施工P単価表(CB226330-0010)

38    m2 施工P単価表(CB224710-0011)

11    m3 ZC13734008

6    m3 施工P単価表(CB221120-0012)

裏込砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用

30m2以上、目地板各種

生コンクリート（高炉）

18- 8-40BB W/C=60%以下

もたれ式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

18-8-40高炉W/C≦60、砕石無し、均しｺﾝ無し、90m
未満、一般養生、小型車割増無し

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

      もたれ式擁壁工（H=8.0m）

建設発生土処分料　宮本建材㈱（高山市岩井町）

ほぐし土量

    待受け擁壁工

内　　訳　　表

名　　　　　称

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

11.5km以下、DID区間無し、土砂(岩塊･玉石混り土
含む)、標準

高山市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4    本 施工歩掛表(WB813070-0001)

2    本 施工歩掛表(WB813070-0002)

15    ｍ 施工歩掛表(DC062515-0003)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

20    ｍ 施工歩掛表(DC073710-0005)

0.540 m3 施工P単価表(CB240010-0013)

1    式

    仮設工

ベンチフリュームⅠ型　　、３００×１０００㎜
、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省
略、設置
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打設、一般
養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての
費用

      排水路工

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本、15
ｍ未満、時間制限なし、通常(6時～20時)、無し

    水路工

落石防護柵支柱設置工（市場単価）

端末支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗
装無、時間制限なし、通常(6時～20時)

落石防護柵ロープ・金網設置工（市場単価）

名　　　　　称

落石防護柵支柱設置工（市場単価）

中間支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗
装無、時間制限なし、通常(6時～20時)

内　　訳　　表

高山市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4週8休(月単位)

1    式

16    ｍ 単価表(SJ0001)

1    箇所 単価表(SJ0002)

4週8休(月単位)

1    式

24    ｍ 施工P単価表(CB222770-0015)

24    ｍ ZC28850600

4週8休(月単位)

1    式

6    袋 単価表(SJ0011)

      締切工

大型土のう　製作・設置（購入土）

据付・撤去、波状管及び網状管、450～600mm、継手
材料費要、機械費，労務費のみ

高密度ポリエチレン管（シングル）

内外面波付 (有孔・無孔) φ  600mm

      掛樋工

暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

仮設道路　盛土（購入土）

      工事用道路工

敷鉄板設置・撤去工

内　　訳　　表

名　　　　　称

高山市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    袋 単価表(SJ0013)

1    式

4週8休(月単位)

1    式

施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

  共通仮設費計

純工事費

    運搬費

    共通仮設費（率計上額）

間接工事費

  共通仮設費

直接工事費計

内　　訳　　表

名　　　　　称

大型土のう　撤去・処分

高山市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

総合計

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

内　　訳　　表

名　　　　　称

  現場管理費

高山市 7頁



施工歩掛表(WB813070-0001)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 本

1.000 本

1.000 本単位当り 　当り

合　計

中間支柱設置工　柵高1.5ｍ

Q00B58010200

単　価 摘　　　　要
落石防護柵　（市場単価）[4週8休/月単位]

落石防護柵支柱設置工（市場単価）

中間支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時) 4週8休/月単位

高山市 8頁



施工歩掛表(WB813070-0002)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 本

1.000 本

1.000 本単位当り 　当り

合　計

端末支柱設置工　柵高1.5ｍ

Q00B58011200

単　価 摘　　　　要
落石防護柵　（市場単価）[4週8休/月単位]

落石防護柵支柱設置工（市場単価）

端末支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時) 4週8休/月単位

高山市 9頁



施工歩掛表(DC062515-0003)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

ロープ金網設置工、間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5
本

施工歩掛表(DC062525-0004)

単　価 摘　　　　要
落石防護柵（市場単価）

落石防護柵ロープ・金網設置工（市場単価）

間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本、15ｍ未満、時間制限なし、通常(6時～20時)、無し 4週8休/月単位

高山市 10頁



施工歩掛表(DC062525-0004)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

ロープ金網設置工(間隔保持材付き)柵高1.5m

Q00B58011300

単　価 摘　　　　要
落石防護柵　（市場単価）[4週8休/月単位]

落石防護柵（市場単価）

ロープ金網設置工、間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本 4週8休/月単位

高山市 11頁



施工歩掛表(DC073710-0005)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

10.000 本

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

 300 × 1,000mm

ZA70210300

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

Q00B03011100

ベンチフリューム　Ⅰ型

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][4週8休/月単位]

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

ベンチフリュームⅠ型　　、３００×１０００㎜　　　　　　、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材な
しまたは省略、設置

4週8休/月単位

高山市 12頁



施工歩掛表(WB253610-0006)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0007)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

設置 4週8休/月単位

高山市 13頁



施工歩掛表(KC216100-0007)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

ZC59131060

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

4週8休/月単位

高山市 14頁



施工歩掛表(WB253610-0008)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0007)

諸雑費

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1006

普通作業員

RW1025

とび工

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

敷鉄板設置撤去工

撤去 4週8休/月単位

高山市 15頁



施工歩掛表(WB252730-0009)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

10.000 枚

日

1.000 式

10.000 袋

1.000 袋単位当り 　当り

合　計

X981036

施工歩掛表(KC216100-0010)

諸雑費

1ﾄﾝ土のう・丸型

ZC20090000

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1002

大型土のう

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

大型土のう工

製作・設置、購入土、大型土のう 4週8休/月単位

高山市 16頁



施工歩掛表(KC216100-0010)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3

ZC89112080

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

4週8休/月単位

高山市 17頁



施工歩掛表(WB252730-0011)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

10.000 袋

1.000 袋単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC216100-0012)

RW1001

バックホウ運転費(賃料)【基準】

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

大型土のう工

撤去 4週8休/月単位

高山市 18頁



施工歩掛表(KC216100-0012)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3

ZC89112080

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費(賃料)【基準】

4週8休/月単位

高山市 19頁



施工歩掛表(DC022105-0013)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

100.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC110850-0014)

RW1002

機械運転費

単　価 摘　　　　要
普通作業員

大型土のう処分積み込み

積み込み 4週8休/月単位

高山市 20頁



施工歩掛表(KC110850-0014)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC919582-0015)

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

機械運転費

4週8休/月単位

高山市 21頁



施工歩掛表(KC919582-0015)

1 供用日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

1.000 供用日

1.000 供用日単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019620

単　価 摘　　　　要
バックホウ機械損料[15欄]

バックホウ機械損料

4週8休/月単位

高山市 22頁



施工歩掛表(DC022105-0016)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

100.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KC015600-0017)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

大型土のう処分運搬工

運搬 4週8休/月単位

高山市 23頁



施工歩掛表(KC015600-0017)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

 

ZC61010401

施工歩掛表(KC919514-0018)

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

4週8休/月単位

高山市 24頁



施工歩掛表(KC919514-0018)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

MC001865

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

ダンプトラック機械損料

4週8休/月単位

高山市 25頁



施工歩掛表(WB010020-0019)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ZNJ00560

単　価 摘　　　　要
運搬費

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 8.55 ｔ 4週8休/月単位
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施工歩掛表(WB010030-0020)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

8.020 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(WB010040-0021)

単　価 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

仮設材等積込み取卸し

4週8休/月単位
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施工歩掛表(WB010040-0021)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

ZC39889020

ZC39889010

取卸しのみ

ZC39889020

積込みのみ

ZC39889010

取卸しのみ

単　価 摘　　　　要
積込みのみ

積込み取卸し(片道/往復）

4週8休/月単位
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 単価表(SJ0001)

4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

30.000 m2

30.000 m2

10.000 ｍ

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

鋼板　22*1524*3048  802kg
TJ0103

鋼板　22*1524*3048  802kg
TJ0101

敷鉄板整備費（清掃等簡易なもの）

撤去
施工歩掛表(WB253610-0008)

敷鉄板賃料　180日（6ヶ月以内）

設置
施工歩掛表(WB253610-0006)

敷鉄板設置撤去工

敷鉄板設置・撤去工

摘　　　　要

敷鉄板設置撤去工
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 単価表(SJ0002)

4週8休/月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

60.000 m3

60.000 m3

60.000 m3

60.000 m3

70.000 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

建設発生土処分料　宮本建材㈱（高山市岩
井町）
ほぐし土量

TJ0202

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

11.5km以下、DID区間無し、土砂(岩塊･玉
石混り土含む)、標準 施工P単価表(CB210110-0009)

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、
5,000m3未満 施工P単価表(CB210100-0002)

盛土材

締固め後
ZC12310000

摘　　　　要

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し
施工P単価表(CB210510-0014)

仮設道路　盛土（購入土）
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 単価表(SJ0011)

4週8休/月単位 1 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 袋

0.750 m3

合　計 1.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り

締固め後
ZC12310000

製作・設置、購入土、大型土のう
施工歩掛表(WB252730-0009)

盛土材

摘　　　　要

大型土のう工

大型土のう　製作・設置（購入土）
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 単価表(SJ0013)

4週8休/月単位 23 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

23.000 袋

19.100 m3

23.000 m3

23.000 枚

23.000 枚

1.000 m3

合　計 23.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り

プラ処分費（高山市丹生川町）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋
ZC34050001

大型土のう処分運搬工

運搬
施工歩掛表(DC022105-0016)

大型土のう処分積み込み

積み込み
施工歩掛表(DC022105-0013)

建設発生土処分料　宮本建材㈱（高山市岩
井町）
ほぐし土量

TJ0202

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

10.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂
(岩塊･玉石混り土含む) 施工P単価表(CB210110-0016)

摘　　　　要

大型土のう工

撤去
施工歩掛表(WB252730-0011)

大型土のう　撤去・処分
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 単価表(F999100001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

施工歩掛表(WB010030-0020)

運搬重量= 8.55 ｔ
施工歩掛表(WB010020-0019)

仮設材等積込み取卸し

運搬費

摘　　　　要

仮設材等運搬費 （往復）
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