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図面の種類
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会 社 名

事務所名

図面番号   葉之内  

流路工平面図
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普通河川　薬師谷川

高　山　市

工 事 名 河川整備（薬師谷川）工事
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施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺

会  社  名

事 務 所 名

工事名/業務名

路線名･河川名

高山市 丹生川町久手 地内

土工図

高　山　市　役　所

図面番号 葉之内

普通河川　薬師谷川

(A3)S=1:400

(A3)1:400

(A1)1:200※宅盤と仕上がり面は、現況地盤面とする。

※旧土間コンクリート及び舗装は取壊しとし、乗り入れ道路部以外の復旧は行わない。※本横断図は、ドローンにより取得した点群より作成したものである。
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施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺

会  社  名

事 務 所 名

工事名/業務名

路線名･河川名

高山市 丹生川町久手 地内

プレキャストボックス一般図

高　山　市　役　所

図面番号 葉之内8

普通河川　薬師谷川

(A3)1:200

(A1)1:100

プレキャストボックス一般図 (A1)S=1:100
(A3)S=1:200

断面A-A (A1)S=1:100
(A3)S=1:200

平 面 図 (A1)S=1:100
(A3)S=1:200

(A1)S=1:50
(A3)S=1:100

断面C-C

※ボックスの斜角は、施工前の起工測量時に確認し、制作を開始すること。

(A1)S=1:50
(A3)S=1:100

断面D-D (A1)S=1:50
(A3)S=1:100

普通河川（薬師谷川）工事

1083

891

土留め工(A)(B) 1箇所当り

プレキャストボックス詳細

プレキャストボックス材料表

型枠 ｍ 2 16.7

名　称 規　格 (A)

均しコンクリート ｍ 2 5.018-8-40BB

単位

t=100

均し型枠 ｍ 2 0.7

コンクリート 18-8-40BB

備　考

7.7

目地材 3.8樹脂発泡体 t=10

11.6

(B)

3.1

0.5

4.6

3.8

ｍ 3

ｍ 2

足場工 6.9単管傾斜 4.2掛m 2

足場工 6.0枠組 3.6掛m 2

規格
長辺長中央長短辺長

製品長 (mm)
製品番号 個数

参考質量

(kg/本)
摘要

15002500×2500 2～5,7～10,12 9 8840

14合計

名　称

敷モルタル

基礎コンクリート

同上型枠

1:3BB

18-8-40BB

規　格 単位 数　量

m

m

m

3

2

0.9

16.1

m 2 60基礎材 RC-40　t=200

6,11 2 8840 底版部滑り止め加工、インサートM16 n=9

標準

1000 13 1 5890 凹側短切カット

1083 1 1 6380 857 1310 凸側平面斜切、底版部滑り止め加工、インサートM16 n=9

1084 14 1 63901317 凹側縦断斜切、凸部ジョイントカット

1500

 851

鉄筋 kg 368SD345　D13

kg 694SD345　D16

1式当り

3

1

1

1

特殊型1 2

プレキャストボックス 標準型 個 9

摘　要

1式当り

プレキャストボックス 個

特殊型2プレキャストボックス 個

特殊型3プレキャストボックス 個

特殊型4プレキャストボックス 個

鉄筋

15.1
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施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺

会  社  名

事 務 所 名

工事名/業務名

路線名･河川名

高山市 丹生川町久手 地内

プレキャストボックス割付図

高　山　市　役　所

図面番号 葉之内8

普通河川　薬師谷川

令和3年度 第03建維第256号

(A3)1:200
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普通河川薬師谷川詳細設計業務委託
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施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺

会  社  名

事 務 所 名

工事名/業務名

路線名･河川名

高山市 丹生川町久手 地内

プレキャストボックス基礎配筋図

高　山　市　役　所

図面番号 葉之内8

普通河川　薬師谷川

(A3)1:200

(A1)1:100

プレキャストボックス基礎配筋図 (A1)S=1:100
(A3)S=1:200

鉄筋表

断面D-D (A1)S=1:50

(A3)S=1:100

断面E-E (A1)S=1:50

(A3)S=1:100

断面A-A (A1)S=1:100

(A3)S=1:200

断面B-B (A1)S=1:100

(A3)S=1:200

断面C-C (A1)S=1:100

(A3)S=1:200

普通河川（薬師谷川）工事

K4

K3

K2

K1

記　号 (mm)
単位重量 質　量径 (mm)長さ

(kg)
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鉄筋表
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施工箇所名

図面の種類

縮　　　尺

会  社  名

事 務 所 名

工事名/業務名

路線名･河川名

高山市 丹生川町久手 地内

高　山　市　役　所

株式会社 イ ビ ソ ク

図面番号 葉之内8

普通河川　薬師谷川

令和3年度 第03建維第256号

(A3)1:60

(A1)1:30

普通河川薬師谷川詳細設計業務委託

滑り止め工詳細図

(A1)S=1:30
(A3)S=1:60

滑り止め材料表 1箇所当り

名　称 規　格 単位
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鉄筋 kg 25
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ｍ 3
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記　号 (mm)
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(kg)

D13 kg

D16 kg

総質量 kg

本数 (kg)

D 16
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1箇所当り

１ 本 当 り の
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0.75
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2.56

1.59

備　考

数　量

0.2



表層 再生密粒度アスコン13 t=40

路盤 RC-30 t=70

※復旧舗装範囲及び舗装構成は、現況相当または監督員との協議の上決定すること。21 3
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7

8 9

4

As舗装版切断(t=4cm) L=15.22m

As舗装版切断(t=4cm) L=3.25m

21

※復旧舗装範囲は、監督員との協議の上決定すること。
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受口工(A)

平面図
S=1:100

正面図
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L=2.0×(1.5+0.6)=4.20≒4.2m
d=0.2×(0.6×1.5＋3×0.6-1)=0.34　最小値0.5m
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d=0.2×(0.6×1.59+3×0.6-1)=0.35 最小値0.5m

L=2.0×(1.59+0.6)=4.38≒4.4m

A=0.10m2


