
工事番号
07財契第Ａ　５９号

事 業 名
07建維第　　４９号

路河川名 普通河川薬師谷川 工 事 名 河川整備（薬師谷川）工事 仕様書

年    度 令和０７年度 施工箇所 高山市　丹生川町久手地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和７年　６月　２日施工延長　Ｌ＝３２.３ｍ

　水路工（Box2500*2500）　　Ｌ＝２０.０ｍ

施   工   方   法 請負
　流路工（Ａ）　　　　　　　１式

施   工   期   間　帯　工（Ａ）　　　　　　　Ｎ＝　１箇所

　受口工（Ａ）　　　　　　　Ｎ＝　１箇所

起  工  年  月  日 令和７年　７月　８日
　落差工（Ａ）　　　　　　　Ｎ＝　１箇所

竣  工  年  月  日 令和８年　３月１９日　仮設工　大型土のう工　　　Ｎ＝　５袋

　　　　　掛樋工（φ900） 　Ｌ＝５０.０ｍ

歩 掛 適 用 年 月

単 価 適 用 年 月

起工理由

 高山市



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

01:本工事費 工種区分：河川工事

  普通河川薬師谷川

1 式

    河川土工

1 式

      土工 4週8休(月単位)

1 式

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3以上、無し

19 m3 施工P単価表(CB210510-0001)

残土処分工

57 m3 単価表(SJ1900)

    カルバート工

1 式

      土工 4週8休(月単位)

1 式

高山市 2頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し

776 m3 施工P単価表(CB210030-0003)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅1m以上4m未満

665 m3 施工P単価表(CB210410-0004)

      Boxカルバート敷設工 4週8休(月単位)

1 式

Boxカルバート工

20 ｍ 単価表(SJ2000)

    流路工

1 式

      土工 4週8休(月単位)

1 式

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準

48 m3 施工P単価表(CB210100-0011)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

1 m3 施工P単価表(CB210410-0012)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3以上、無し

1 m3 施工P単価表(CB210510-0001)

残土処分工

44 m3 単価表(SJ1900)

      法面工 4週8休(月単位)

1 式

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

切土部、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
、全ての費用 16 m2 施工P単価表(CB220010-0013)

機械播種施工植生工（市場単価）

種子散布工、100㎡未満、時間制限なし

16.200 m2 施工歩掛表(WB810830-0006)

      流路工（A） 4週8休(月単位)

1 式

流路工（Ａ）

1 式 単価表(SJ3000)

      帯工 4週8休(月単位)

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

帯工（Ａ）

1 式 単価表(SJ3100)

      受口工 4週8休(月単位)

1 式

受口工（Ａ）

1 式 単価表(SJ3200)

      落差工 4週8休(月単位)

1 式

落差工（Ａ）

1 式 単価表(SJ3300)

    舗装工

1 式

      舗装工 4週8休(月単位)

1 式

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 
mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、
全ての費用

30.200 m2 施工P単価表(CB410260-0021)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層
施工、全ての費用 30.200 m2 施工P単価表(CB410040-0022)

    構造物撤去工

1 式

      構造物撤去工 4週8休(月単位)

1 式

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・
低振動対策しない 18 m3 施工歩掛表(DC073005-0009)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間無し、23.2km以下、全ての費用 18 m3 施工P単価表(CB227010-0023)

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下

41 ｔ ZC29920002

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

18 ｍ 施工P単価表(CB430510-0024)

舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全ての費用

112 m2 施工P単価表(CB210720-0025)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間
無し、28.5km以下、全ての費用 4 m3 施工P単価表(CB227010-0026)

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

11 ｔ ZC29920004

コルゲートパイプ(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

撤去、ﾗｯﾌﾟ型、2,000mm以上2,500mm以下、全
ての費用 19 ｍ 施工P単価表(CB222890-0027)

    仮設工

1 式

      仮設工 4週8休(月単位)

1 式

大型土のう工

5 袋 単価表(SJ9100)

締切排水工

1

1 式 施工歩掛表(DC025805-0019)

仮設排水管　φ900

設置・撤去

50 ｍ 単価表(SJ9200)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

直接工事費計

1 式

間接工事費

  共通仮設費

    技術管理費 4週8休(月単位)

1 式

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1 式

  共通仮設費計

1 式

純工事費

1 式

  現場管理費

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    現場管理費（率計上額） 施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1 式

工事原価

1 式

  一般管理費等

1 式

合計

1 式

総合計
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鉄筋工（材料費） 施工歩掛表(DC062105-0001)

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.4 t、0.7 t、SD-345、材料割増率 3 % 4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
異形棒鋼

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm 0.412 ｔ

ZC17040013

異形棒鋼

ＳＤ－３４５　　Ｄ１６～２５mm 0.721 ｔ

ZC17040016

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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鉄筋工（市場単価） 施工歩掛表(WB810010-0002)

一般構造物 4週8休/月単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[4週8休/月単位]

一般構造物 1.000 ｔ

Q00B50010200

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り
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鉄筋工（材料費） 施工歩掛表(DC062105-0003)

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.03 t、0.07 t、SD-345、材料割増率 3 % 4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
異形棒鋼

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm 0.031 ｔ

ZC17040013

異形棒鋼

ＳＤ－３４５　　Ｄ１６～２５mm 0.072 ｔ

ZC17040016

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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足場工 施工歩掛表(WB252110-0004)

安全ネットを計上する 4週8休/月単位 100 掛m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

とび工

人

RW1006

普通作業員

人

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

騒対低騒音/排対3次/25t吊　オペレーター付 日

ZC88740250

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 掛m2

単位当り 1.000 掛m2 　当り
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足場工 施工歩掛表(WB252110-0005)

安全ネットを計上する 4週8休/月単位 100 掛m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

とび工

人

RW1006

普通作業員

人

RW1002

ラフテレーンクレーン賃料

騒対低騒音/排対3次/25t吊　オペレーター付 日

ZC88740250

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 掛m2

単位当り 1.000 掛m2 　当り
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機械播種施工植生工（市場単価） 施工歩掛表(WB810830-0006)

種子散布工、100㎡未満、時間制限なし 4週8休/月単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
種子散布工　　　　（市場単価）[4週8休/月単位]

1.000 m2

Q00B64360100

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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コンクリートブロック積工［標単］ 施工歩掛表(DC073605-0007)

練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込コンクリートを施工しない、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%
以下、無・昼間

4週8休/月単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工[4週8休/月単位]

間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労　
昼間

1.000 m2

Q00B04010100

積ブロック　ポーラス

1.000 m2

ZC14780001

胴込・裏込コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 0.250 m3

施工歩掛表(DC400110-0008)

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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生コンクリート 施工歩掛表(DC400110-0008)

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 4週8休/月単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

18- 8-25BB W/C=60%以下 1.000 m3

ZC13732508

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0009)

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 4週8休/月単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][4週8休/月単位]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00B06010100

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0010)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3 供用日

ZC89112080

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0011)

撤去 4週8休/月単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0012)

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0012)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3 供用日

ZC89112080

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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大型土のう処分運搬工 施工歩掛表(DC022105-0013)

積み込み 4週8休/月単位 100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

人

RW1002

機械運転費

日

施工歩掛表(KC110850-0014)

合　計 100.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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機械運転費 施工歩掛表(KC110850-0014)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ機械損料

供用日

施工歩掛表(KC919582-0015)

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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バックホウ機械損料 施工歩掛表(KC919582-0015)

4週8休/月単位 1 供用日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
バックホウ機械損料[15欄]

排出ガス対策型 供用日

MC019620

合　計 1.000 供用日

単位当り 1.000 供用日 　当り
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大型土のう処分運搬工 施工歩掛表(DC022105-0016)

運搬 4週8休/月単位 100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

時間

施工歩掛表(KC015600-0017)

合　計 100.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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ダンプトラック運転費 施工歩掛表(KC015600-0017)

4週8休/月単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（一般）

人

RW1015

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

時間

施工歩掛表(KC919514-0018)

タイヤ損耗費

 時間

ZC61010401

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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ダンプトラック機械損料 施工歩掛表(KC919514-0018)

4週8休/月単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

時間

MC001865

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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締切排水工 施工歩掛表(DC025805-0019)

1 4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
潜水ポンプ運転費

日

施工歩掛表(WB252310-0020)

潜水ポンプ設置撤去費

1.000 箇所

施工歩掛表(WB252320-0023)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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潜水ポンプ運転費 施工歩掛表(WB252310-0020)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
特殊作業員

人

RW1001

工事用水中ポンプ運転費【基準】

日

施工歩掛表(KC116050-0021)

発動発電機運転費

日

施工歩掛表(KC214000-0022)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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工事用水中ポンプ運転費【基準】 施工歩掛表(KC116050-0021)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
工事用水中ポンプ賃料

騒対無/排対無/口径150mm　揚程15m 供用日

ZC59081515

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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発動発電機運転費 施工歩掛表(KC214000-0022)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

発動発電機賃料

騒対無/排対2次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動　25KVA　(31.3ps) 供用日

ZC78780025

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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潜水ポンプ設置撤去費 施工歩掛表(WB252320-0023)

4週8休/月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0024)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0024)

4週8休/月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対無/排対2次/山積み0.80m3 供用日

ZC59110080

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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残土処分工  単価表(SJ1900)

4週8休/月単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5km以下、DID区間無し、小規模、土
砂(岩塊･玉石混り土含む)

10.000 m3
施工P単価表(CB210110-0002)

残土処分料　ほぐし土

㈱西分土建 12.000 m3
TJ1930

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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Boxカルバート工  単価表(SJ2000)

4週8休/月単位 20 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ボックスカルバート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、1.0m/個、1.25＜B≦2.5 1.25＜
H≦2.5、無し、T-25、各種、全ての費

20.000 ｍ
施工P単価表(CB222880-0005)

プレキャストボックス

B2500*H2500*L1000：標準 9.000 本
TJ2000

プレキャストボックス

B2500*H2500*L1000：底版滑り止め加
工

2.000 本
TJ2010

プレキャストボックス

B2500*H2500*L1000：凹側切断加工 1.000 本
TJ2020

プレキャストボックス

B2500*H2500*L1000：凸側平面斜切り
、底版滑り止め加工

1.000 本
TJ2030

プレキャストボックス

B2500*H2500*L1000：凹側縦断斜切り
、凸側ｼﾞｮｲﾝﾄ加工

1.000 本
TJ2040

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、養生無し、小

15.100 m3
施工P単価表(CB240010-0006)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 11.300 m2
施工P単価表(CB240210-0007)
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Boxカルバート工  単価表(SJ2000)

4週8休/月単位 20 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.4 
t、0.7 t、SD-345、材料割増率 3 %

1.000 式
施工歩掛表(DC062105-0001)

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 1.100 ｔ
施工歩掛表(WB810010-0002)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

17.5cmを超え20.0cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0、全ての費用

60.000 m2
施工P単価表(CB221110-0008)

滑り止め工

3.000 箇所
単価表(SJ2010)

土留工（Ａ）

1.000 式
単価表(SJ2020)

土留工（Ｂ）

1.000 式
単価表(SJ2030)

合　計 20.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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滑り止め工  単価表(SJ2010)

4週8休/月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、18-5-40(高炉)、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小

0.200 m3
施工P単価表(CB240010-0009)

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.03 
t、0.07 t、SD-345、材料割増率 3 %

1.000 式
施工歩掛表(DC062105-0003)

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 0.100 ｔ
施工歩掛表(WB810010-0002)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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土留工（Ａ）  単価表(SJ2020)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
重力式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

18-8-40高炉W/C≦60、2m以上5m以下、
砕石無、均ｺﾝ有、一般養生、延長無し

7.700 m3
施工P単価表(CB226320-0010)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、養生無し、小

0.500 m3
施工P単価表(CB240010-0006)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 5.000 m2
施工P単価表(CB240210-0007)

足場工

安全ネットを計上する 掛m2
施工歩掛表(WB252110-0004)

足場工

安全ネットを計上する 掛m2
施工歩掛表(WB252110-0005)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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土留工（Ｂ）  単価表(SJ2030)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
重力式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

18-8-40高炉W/C≦60、2m以上5m以下、
砕石無、均ｺﾝ有、一般養生、延長無し

4.600 m3
施工P単価表(CB226320-0010)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、養生無し、小

0.300 m3
施工P単価表(CB240010-0006)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.500 m2
施工P単価表(CB240210-0007)

足場工

安全ネットを計上する 掛m2
施工歩掛表(WB252110-0004)

足場工

安全ネットを計上する 掛m2
施工歩掛表(WB252110-0005)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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流路工（Ａ）  単価表(SJ3000)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工［標単］

練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込
コンクリートを施工しない、(高

42.400 m2
施工歩掛表(DC073605-0007)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 
RC-40

12.900 m3
施工P単価表(CB226120-0014)

敷コンクリート工

流路工（Ａ） 1.000 式
単価表(SJ3020)

天端コンクリート工

1：0.3　控え35㎝　裏コンなし 17.200 ｍ
単価表(SJ3010)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10 2.800 m2
施工P単価表(CB224710-0019)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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敷コンクリート工  単価表(SJ3020)

流路工（Ａ） 4週8休/月単位 10 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-5-40(高炉)、ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、一般養生、小

7.200 m3
施工P単価表(CB240010-0015)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 3.100 m2
施工P単価表(CB240210-0016)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人
力打設、現場内小運搬無し、養生無し

2.600 m3
施工P単価表(CB240010-0017)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1.600 m2
施工P単価表(CB240210-0007)

合　計 10.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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天端コンクリート工  単価表(SJ3010)

1：0.3　控え35㎝　裏コンなし 4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型
車割増無し

0.185 m3
施工P単価表(CB226180-0018)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10 0.030 m2
施工P単価表(CB224710-0019)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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帯工（Ａ）  単価表(SJ3100)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-5-40(高炉)、ｺﾝ
ｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満

12.700 m3
施工P単価表(CB240010-0020)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 36.000 m2
施工P単価表(CB240210-0016)

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準 49.100 m3
施工P単価表(CB210100-0011)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 8.400 m3
施工P単価表(CB210410-0012)

機械播種施工植生工（市場単価）

種子散布工、100㎡未満、時間制限な
し

12.800 m2
施工歩掛表(WB810830-0006)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 3.500 m2
施工P単価表(CB240210-0016)

残土処分工

38.700 m3
単価表(SJ1900)

足場工

安全ネットを計上する 掛m2
施工歩掛表(WB252110-0005)
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帯工（Ａ）  単価表(SJ3100)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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受口工（Ａ）  単価表(SJ3200)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工［標単］

練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込
コンクリートを施工しない、(高

17.000 m2
施工歩掛表(DC073605-0007)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 
RC-40

5.300 m3
施工P単価表(CB226120-0014)

天端コンクリート工

1：0.3　控え35㎝　裏コンなし 6.800 ｍ
単価表(SJ3010)

敷コンクリート工

受口工（Ａ） 1.000 式
単価表(SJ3220)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10 7.200 m2
施工P単価表(CB224710-0019)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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敷コンクリート工  単価表(SJ3220)

受口工（Ａ） 4週8休/月単位 10 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-5-40(高炉)、ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、一般養生、小

5.200 m3
施工P単価表(CB240010-0015)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 2.500 m2
施工P単価表(CB240210-0016)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人
力打設、現場内小運搬無し、養生無し

0.000 m3
施工P単価表(CB240010-null)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.000 m2
施工P単価表(CB240210-null)

合　計 10.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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落差工（Ａ）  単価表(SJ3300)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-5-40(高炉)、ｺﾝ
ｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、10m3以上100m3未満

22.800 m3
施工P単価表(CB240010-0020)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 42.800 m2
施工P単価表(CB240210-0016)

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準 67.100 m3
施工P単価表(CB210100-0011)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 8.800 m3
施工P単価表(CB210410-0012)

一般管（ＶＰ）　直管

φ 300 × 4,000 mm 0.300 本
ZA71240300

機械播種施工植生工（市場単価）

種子散布工、100㎡未満、時間制限な
し

19.980 m2
施工歩掛表(WB810830-0006)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 4.500 m2
施工P単価表(CB240210-0016)

残土処分工

57.300 m3
単価表(SJ1900)
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落差工（Ａ）  単価表(SJ3300)

4週8休/月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
足場工

安全ネットを計上する 掛m2
施工歩掛表(WB252110-0004)

足場工

安全ネットを計上する 掛m2
施工歩掛表(WB252110-0005)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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大型土のう工  単価表(SJ9100)

4週8休/月単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
大型土のう工

製作・設置,購入土,大型土のう, 10.000 袋
単価表(SJ9110)

大型土のう工

撤去 10.000 袋
施工歩掛表(WB252730-0011)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5km以下、DID区間無し、小規模、土
砂(岩塊･玉石混り土含む)

6.000 m3
施工P単価表(CB210110-0002)

残土処分料　ほぐし土

㈱西分土建 8.000 m3
TJ1930

大型土のう処分運搬工

積み込み 10.000 枚
施工歩掛表(DC022105-0013)

大型土のう処分運搬工

運搬 10.000 枚
施工歩掛表(DC022105-0016)

大型土のう処分費

10.000 袋
単価表(SJ9120)

合　計 10.000 袋
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大型土のう工  単価表(SJ9100)

4週8休/月単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 袋 　当り

高山市 50頁



大型土のう工  単価表(SJ9110)

製作・設置,購入土,大型土のう, 4週8休/月単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人
RW1025

特殊作業員

人
RW1001

普通作業員

人
RW1002

大型土のう

1ﾄﾝ土のう・丸型 10.000 枚
ZC20090000

購入土

7.500 m3
ZNX91080

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日
施工歩掛表(KC216100-0010)

諸雑費

1.000 式
X981036

合　計 10.000 袋
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大型土のう工  単価表(SJ9110)

製作・設置,購入土,大型土のう, 4週8休/月単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 袋 　当り
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大型土のう処分費  単価表(SJ9120)

4週8休/月単位 23 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
プラ処分費（高山市丹生川町）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋 1.000 m3
ZC34050001

合　計 23.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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仮設排水管　φ900  単価表(SJ9200)

設置・撤去 4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コルゲートパイプ(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、ﾌﾗﾝｼﾞ型、800mm以上1,200mm以
下、機械費，労務費のみ

10.000 ｍ
施工P単価表(CB222890-0028)

高密度ポリエチレン管　φ900　損料

10.000 ｍ
TJ9200

コルゲートパイプ(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

撤去、ﾌﾗﾝｼﾞ型、800mm以上1,200mm以
下、全ての費用

10.000 ｍ
施工P単価表(CB222890-0029)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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技術管理費  単価表(F999400001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
地盤の平板載荷試験

100kN以内 2.000 箇所
ZC39700100

合　計 1.000 式
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