
工事番号
07財契第A 44号

事 業 名 消防設備事業
07消総第  65号

路河川名 工 事 名 荘川町町屋地内耐震性貯水槽40ｍ3新設工事 仕様書

年    度 令和０７年度 施工箇所 高山市　荘川町町屋地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和７年　５月１５日耐震性貯水槽４０ｍ3新設　　　N=1基

施   工   方   法 請負

施   工   期   間 130日間

工事開始期限日

工事完成期限日 令和7年11月28日

歩 掛 適 用 年 月

単 価 適 用 年 月

起工理由

 高山市



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

01:本工事費 工種区分：公園工事

  施設整備

1    式

    耐震性貯水槽設置工

1    式

      耐震性貯水槽（土工） 4週8休(月単位)

1    式

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し

190    m3 施工P単価表(CB210030-0001)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅4m以上

110    m3 施工P単価表(CB210410-0002)

良質土埋戻(B)

27    m3 単価表(SJ0010)

良質土埋戻(C)

6    m3 単価表(SJ0020)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

砂埋戻

0.500 m3 単価表(SJ0030)

残土処分工

72    m3 単価表(SJ0040)

      耐震性貯水槽（資材） 4週8休(月単位)

1    式

地下式耐震性貯水槽

据付固定資材、昇降はしご等含む

1    基 TJ0010

吸管投入孔鉄蓋　受枠Φ600

転落防止梯子付カラーデザイン

1    組 TJ0060

      耐震性貯水槽工（労務） 4週8休(月単位)

1    式

地下式耐震性貯水槽据付費

V=40

1    式 TJ0070

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

12.5cmを超え17.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
、全ての費用 26    m2 施工P単価表(CB221110-0004)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

基礎コンクリート

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚ
ｰﾝ機能付)打設、一般養生、小型車割増無し、
全ての費用

3    m3 施工P単価表(CB240010-0005)

基礎型枠

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

3    m2 施工P単価表(CB240210-0006)

蓋据付工(受枠共)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工

調整Conﾌﾞﾛｯｸ使用しない

1    組 施工歩掛表(DG010030-0001)

マンホール補強

小型構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打設
、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増
無し、全ての費用

0.500 m3 施工P単価表(CB240010-0007)

マンホール補強

一般型枠、小型構造物

2    m2 施工P単価表(CB240210-0008)

      附属物設置工（土工） 4週8休(月単位)

1    式

砂埋戻

1    m3 単価表(SJ0030)

舗装復旧

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

1    m2 施工P単価表(CB410260-0009)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

舗装復旧

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 70 mm、1層施工
、全ての費用 1    m2 施工P単価表(CB410040-0010)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

4    ｍ 施工P単価表(CB430510-0011)

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、
15cm以下、積込有り、全ての費用 2    m2 施工P単価表(CB430310-0012)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版
厚15cm以下)、DID区間無し、22.0km以下、全
ての費用

0.100 m3 施工P単価表(CB227010-0013)

処分費（郡上市高鷲町大鷲）

 アスファルト処理場 塊

0.200 ｔ ZC29700004

      附属物設置工（資材） 4週8休(月単位)

1    式

採水口

単口SUS100A、スタンド型、10Kフランジ

1    組 TJ0080

通気管

SUS100A、防虫金網付、H800

1    組 TJ0090

高山市 5頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

防火水槽標識

Φ600、アルミ製両面表示、直ポールΦ60.5、
H=3,000 1    組 TJ0100

SGP（PB)直管

100A、L=4,000m

3    本 TJ0110

SGP（PB)エルボ

100A

8    個 TJ0120

SGP（PB)ニップル

5    個 TJ0130

GP合フランジ

2    個 TJ0140

フランジパッキン

10K、100A

2    枚 TJ0150

フランジボルトナット

10K、100A一式

16    組 TJ0160

ソケット

100A

1    個 TJ0200
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      附属物設置工（労務） 4週8休(月単位)

1    式

鋼管据付工（人力）

径100mm

9.200 ｍ 施工歩掛表(DW000305-0002)

小口径鋼管切断工(人力)

径100mm

2    箇所 施工歩掛表(DW000310-0003)

小口径鋼管ねじ切り工(人力)

径100mm

8    箇所 施工歩掛表(DW000315-0004)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径100mm

19    口 施工歩掛表(DW000320-0005)

フランジ継手工

径100mm、JWWA 10K（0.98MPa）

2    口 施工歩掛表(DW000230-0006)

防蝕テープ設置工

10    ｍ 単価表(SJ0060)

採水管基礎

小型構造物、18-8-40高炉W/C≦60、人力打設
、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増
無し、全ての費用

0.500 m3 施工P単価表(CB240010-0014)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

採水管基礎

一般型枠、小型構造物

3    m2 施工P単価表(CB240210-0015)

直接工事費計

1    式

間接工事費

  共通仮設費

    運搬費 4週8休(月単位)

1    式

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

  共通仮設費計

1    式

純工事費

1    式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

  現場管理費

1    式

    現場管理費（率計上額） 施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

工事原価

1    式

  一般管理費等

1    式

合計

1    式

総合計
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蓋据付工(受枠共)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工 施工歩掛表(DG010030-0001)

調整Conﾌﾞﾛｯｸ使用しない 4週8休/月単位 1 組 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

トラッククレーン賃料

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付 供用日

ZC58720049

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 組

単位当り 1.000 組 　当り
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鋼管据付工（人力） 施工歩掛表(DW000305-0002)

径100mm 4週8休/月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

人

RW1036

普通作業員

人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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小口径鋼管切断工(人力) 施工歩掛表(DW000310-0003)

径100mm 4週8休/月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

人

RW1036

普通作業員

人

RW1002

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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小口径鋼管ねじ切り工(人力) 施工歩掛表(DW000315-0004)

径100mm 4週8休/月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

人

RW1036

普通作業員

人

RW1002

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 施工歩掛表(DW000320-0005)

径100mm 4週8休/月単位 2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

人

RW1036

普通作業員

人

RW1002

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 2.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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フランジ継手工 施工歩掛表(DW000230-0006)

径100mm、JWWA 10K（0.98MPa） 4週8休/月単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

人

RW1036

普通作業員

人

RW1002

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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管明示テープ工 施工歩掛表(DW000280-0007)

径 100*4000 4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

人

RW1002

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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良質土埋戻(B)  単価表(SJ0010)

4週8休/月単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅4m以上 100.000 m3
施工P単価表(CB210410-0002)

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０ 100.000 m3
ZC12160040

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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良質土埋戻(C)  単価表(SJ0020)

4週8休/月単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅4m以上 100.000 m3
施工P単価表(CB210410-0002)

砂（サンドクッション用）

100.000 m3
ZC12040000

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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砂埋戻  単価表(SJ0030)

4週8休/月単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅4m以上 100.000 m3
施工P単価表(CB210410-0002)

砂（サンドクッション用）

100.000 m3
ZC12040000

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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残土処分工  単価表(SJ0040)

4週8休/月単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

49.5km以下、DID区間無し、土砂(岩塊
･玉石混り土含む)、標準

100.000 m3
施工P単価表(CB210110-0003)

残土処分費

前原残土処分場 120.000 m3
TJ0050

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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防蝕テープ設置工  単価表(SJ0060)

4週8休/月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
管明示テープ工

径 100*4000 1,155.000 ｍ
施工歩掛表(DW000280-0007)

防蝕テープ

W50 1,155.000 ｍ
TJ0180

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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運搬費  単価表(F999100001-01)

4週8休/月単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
耐震性貯水槽運搬費

10t　工場～高山 1.000 式
TJ0190

合　計 1.000 式
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