
路河川名 　高山市　荘川町 工 事 名

年    度 　令和０７年度 施工箇所

起工理由

単 価 適 用 年 月

歩 掛 適 用 年 月

竣  工  年  月  日 令和８年　１月３０日

起  工  年  月  日 令和７年　８月２６日

事

業

概

要

設  計  年  月  日利用間伐　A=17.81ha

施   工   方   法 請負

施   工   期   間 154日間

工事番号 事 業 名 分収造林整備事業（荘川地域）

分収造林間伐工事（荘川地域） 仕様書

高山市　荘川町黒谷地内

　０７荘支第３４号

 高山市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：森林整備Ｂ

1    式

1    式

4週8休(月単位)

1    式

17.810 ｈａ 単価表(SJ0131)

4週8休(月単位)

1    式

1,621    m3 TJ0052

1,621    m3 TJ0072

5km～15km

積込

運搬

      運搬工

      利用間伐

利用間伐

  森林整備

    間伐

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

高山市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：施工地域補正なし、4週8休(月単位)

1    式

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

間接工事費

内　　訳　　表

名　　　　　称

直接工事費計

高山市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

総合計

  一般管理費等

合計

内　　訳　　表

名　　　　　称

工事原価

高山市 4頁



 単価表(SJ0131)

4週8休/月単位 1 ｈａ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

420.000 本

91.000 m3

91.000 m3

合　計 1.000 ｈａ

単位当り 1.000 ｈａ 　当り

単価表(SJ0410)

集材

中
単価表(SJ0430)

プロセッサ造材

利用間伐

摘　　　　要

伐倒

ベースマシン0.45m3
単価表(SJ0141)

高山市 5頁



 単価表(SJ0430)

4週8休/月単位 100 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

%

合　計 100.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

諸雑費

X98P036

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

特殊作業員

RW1001

伐倒

中

高山市 6頁



 単価表(SJ0141)

4週8休/月単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

日

日

日

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

TJ0031

0.7ｍ級
TJ0021

軽油

バケット0.45m3
TJ0011

機械損料（アタッチメント）

RW1014

機械損料（バックホウ）

ベースマシン0.45m3

摘　　　　要

運転手（特殊）

プロセッサ造材

高山市 7頁



 単価表(SJ0410)

4週8休/月単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

%

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

諸雑費

X98P036

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

運転手（特殊）

RW1014

集材

高山市 8頁


