
工事番号
07財契第A　　号

事 業 名 橋りょう長寿命化改良事業
07建設第 　39号

路河川名 市道大新町七日町線 工 事 名 市道大新町七日町線（不動橋）橋りょう長寿命化改良工事(その１）　仕様書

年    度 令和７年度 施工箇所 高山市　大新町 他 地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日施工延長　Ｌ＝５５．０ｍ　Ｗ＝２．１ｍ

　橋梁上部工

施   工   方   法
　　工場製作工 Ｎ＝１式

施   工   期   間　　鋼橋架設工 Ｎ＝１式

　橋梁下部工

起　工　年　月　日 令 和 7 年 9 月 9 日
　　橋脚補強工 ＰＰ工法 Ｎ＝１基

竣　工　年　月　日 令 和 8 年 6 月 30 日　　橋座改築工 Ｎ＝５基

　　照明基礎工 座面拡幅 Ｎ＝３基

歩 掛 適 用 年 月
　撤去工 上部工＋橋脚２基 Ｎ＝１式

単 価 適 用 年 月　仮設工 Ｎ＝１式



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

01:令和７年度 工種区分：鋼橋架設工事

  鋼橋上部

1 式

    工場製作工

1 式

      桁製作工

1 式

製作工

Ｈ桁形式　Ｗ＝１３．５５９ｔ

1 式 単価表(SJ0010)

材料費

1 式 単価表(SJ0020)

副資材費

1 式 単価表(SJ0030)

      工場塗装工

1 式

高山市 2頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工場塗装

外面　C-5系

260 m2 単価表(SJ0050)

工場塗装

外面　F-11系　無機ジンクリッチペイント

5.100 m2 単価表(SJ0060)

  橋梁下部（橋脚補強）

1 式

    橋脚補強工

1 式

      作業土工 週単位

1 式

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害無し、土砂、標準、無し

70 m3 施工P単価表(CB210030-0001)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅4m以上

70 m3 施工P単価表(CB210410-0002)

      橋脚巻立補強工（P1橋脚） 週単位

1 式

高山市 3頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

基部削孔工

Φ32×450　樹脂注入込み

16 箇所 TJ0310

下地処理工

ウォータージェット

1 式 TJ0320

下塗り工

マグネライン同等品以上　t=1.0mm

18 m2 TJ0330

主筋組立工

SD345-D22　定着筋16本

1 式 TJ0340

帯筋組立工

SD345-D16　取付段数23段

1 式 TJ0350

増厚工（吹付工法）

マグネライン同等品以上　t=64mm

1 式 TJ0360

用心メッシュ取付工

FRPグリッド同等品以上　50×50

19 m2 TJ0370

養生工

20 m2 TJ0380

高山市 4頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

表面保護工

ポリウレタン樹脂塗装

20 m2 TJ0390

  橋梁下部（橋座改築）

1 式

    工場製作工

1 式

      桁製作工

1 式

製作工

Ｈ桁形式　Ｗ＝１．１８５ｔ

1 式 単価表(SJ0210)

材料費

1 式 単価表(SJ0220)

副資材費

1 式 単価表(SJ0230)

      工場塗装工

1 式

高山市 5頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工場塗装

外面　C-5系　無機ジンクリッチペイントまで

32 m2 単価表(SJ0250)

    工場製品輸送工

1 式

      輸送工 週単位

1 式

工場製作輸送費

1 式 単価表(SJ0270)

    現場補修工

1 式

      橋座改築工 週単位

1 式

芯出し調整工

コンクリート面

2.500 m2 単価表(SJ0330)

部材取付工

10 部材 単価表(SJ0350)

高山市 6頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

極小規模高力ボルト本締工

80 本 単価表(SJ0370)

差筋アンカー

40 本 単価表(SJ0390)

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30mm以上200mm未満

40 孔 施工P単価表(CB224410-0004)

コンクリート削孔（さく岩機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

200mm以上300mm未満

40 孔 施工P単価表(CB224420-0005)

アンカーボルト設置工

40 本 単価表(SJ0400)

コンクリート工

橋座改築

1 式 単価表(SJ0410)

支承モルタル工

1 式 単価表(SJ0420)

ベースコンクリート工

1 式 単価表(SJ0450)

高山市 7頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

型枠工

橋座改築

1 式 単価表(SJ0460)

鉄筋工

橋座改築

1 式 単価表(SJ0470)

撤去工

橋座改築

1 式 単価表(SJ0480)

      現場塗装工 週単位

1 式

現場塗装

連結部（外面）F-11系

32 m2 単価表(SJ0500)

  照明工

1 式

    照明基礎工

1 式

      座面拡幅工 週単位

1 式

高山市 8頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

コンクリート工

座面拡幅

1 式 単価表(SJ0520)

型枠工

座面拡幅

1 式 単価表(SJ0530)

鉄筋工

座面拡幅

1 式 単価表(SJ0540)

アンカーボルト設置工

12 本 単価表(SJ0510)

チッピング（厚２ｃｍ以下）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全ての費用

0.900 m2 施工P単価表(CB434210-0012)

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

200mm以上400mm以下

12 孔 施工P単価表(CB224410-0013)

資機材等運搬工

1 式 単価表(SJ0550)

  撤去工

1 式

高山市 9頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    既設上部工撤去工

1 式

      既設上部工撤去工 週単位

1 式

主桁撤去工

65tラフタークレーン

1 式 単価表(SJ0570)

床組撤去工

人力撤去

19.300 m3 TJ0420

地覆撤去工

人力撤去

1.600 m3 TJ0430

高欄撤去工

人力撤去

4.100 m3 TJ0440

桁隠し撤去工

人力撤去

1.600 m3 TJ0450

主桁受台撤去工

人力撤去

3 m3 TJ0460

高山市 10頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

木材積込運搬処分工

1 式 単価表(SJ0580)

金具類撤去工

1 式 単価表(SJ0590)

    既設橋脚撤去工

1 式

      既設橋脚撤去工 週単位

1 式

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・
低振動対策しない 11 m3 施工歩掛表(DC073005-0020)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間有り、5.7km以下、全ての費用 11 m3 施工P単価表(CB227010-0008)

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下

28 ｔ ZC29920001

コルゲートパイプ(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付･撤去、ﾌﾗﾝｼﾞ型、800mm以上1,200mm以下
、全ての費用 10 ｍ 施工P単価表(CB222890-0014)

高山市 11頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

障害有り、土砂、標準、無し

70 m3 施工P単価表(CB210030-0015)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅4m以上

80 m3 施工P単価表(CB210410-0002)

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・
低振動対策しない 4 m3 施工歩掛表(DC073005-0021)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間有り、5.7km以下、全ての費用 4 m3 施工P単価表(CB227010-0016)

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下

10 ｔ ZC29920002

大型土のう設置撤去工

9 袋 単価表(SJ0610)

大型土のう袋運搬処分工

9 袋 単価表(SJ0620)

石張り水路復旧工

1 式 単価表(SJ0630)

高山市 12頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

  仮設工

1 式

    仮設工

1 式

      工事用道路工 週単位

1 式

工事用道路設置工

1 式 単価表(SJ0700)

      足場工 週単位

1 式

足場工

撤去工足場

1 式 単価表(SJ0740)

直接工事費計

1 式

間接工事費

高山市 13頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

  間接労務費

1 式

  共通仮設費

    運搬費 週単位

1 式

    技術管理費 週単位

1 式

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：市街地(DID補正)(1)-2、週単位

1 式

  共通仮設費計

1 式

純工事費

1 式

  工場管理費

1 式

高山市 14頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

  現場管理費

1 式

    現場管理費（率計上額） 施工地域：市街地(DID補正)(1)-2、週単位

1 式

工場製作・架設工事原価

1 式

  一般管理費等

1 式

合計

1 式

高山市 15頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

02:令和８年度 工種区分：鋼橋架設工事

  鋼橋上部

1 式

    工場製品輸送工

1 式

      輸送工 週単位

1 式

工場製品輸送費

1 式 単価表(SJ0080)

    鋼橋架設工

1 式

      地組工 週単位

1 式

地組工

1 式 単価表(SJ0090)

高山市 16頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      架設工（クレーン架設） 週単位

1 式

架設工（クレーン架設）

1 式 単価表(SJ0100)

      支承工 週単位

1 式

支承工

1 式 単価表(SJ0110)

      現場継手工 週単位

1 式

本締工

1 式 単価表(SJ0120)

      架設用機械設備及び工具 週単位

1 式

架設用機械設備及び工具

1 式 単価表(SJ0130)

高山市 17頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    橋梁現場塗装工

1 式

      現場塗装工 週単位

1 式

現場塗装

連結部（外面）F-11系

5.100 m2 単価表(SJ0150)

  仮設工

1 式

    仮設工

1 式

      工事用道路工 週単位

1 式

工事用道路撤去工

1 式 単価表(SJ0720)

      足場工 週単位

1 式

高山市 18頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

足場工

架設工足場

1 式 単価表(SJ0730)

足場工

改築・補強工足場

1 式 単価表(SJ0750)

直接工事費計

1 式

間接工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：市街地(DID補正)(1)-2、週単位

1 式

  共通仮設費計

1 式

純工事費

1 式

高山市 19頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

  現場管理費

1 式

    現場管理費（率計上額） 施工地域：市街地(DID補正)(1)-2、週単位

1 式

工場製作・架設工事原価

1 式

  一般管理費等

1 式

合計

1 式

総合計

高山市 20頁



工場塗装 施工歩掛表(WB470320-0001)

1 回 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
無機ジンクリッチペイント

下塗り塗料 60.000 kg

ZN232010

無機ジンクリッチプライマー用シンナー

6.000 kg

ZN233800

橋りょう塗装工

人

RW1023

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 21頁



工場塗装 施工歩掛表(WB470320-0002)

1 回 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ミストコート

下塗り塗料 16.000 kg

ZN232110

エポキシ樹脂塗料用シンナー

7.200 kg

ZN233600

橋りょう塗装工

人

RW1023

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 22頁



工場塗装 施工歩掛表(WB470320-0003)

1 回 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
エポキシ樹脂塗料

下塗り塗料 54.000 kg

ZN231810

エポキシ樹脂塗料用シンナー

5.400 kg

ZN233600

橋りょう塗装工

人

RW1023

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 23頁



工場塗装 施工歩掛表(WB470320-0004)

1 回 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ふっ素系樹脂塗料　中塗り

黄・オレンジ系 17.000 kg

ZN233330

ふっ素系樹脂塗料用シンナー

1.700 kg

ZN234000

橋りょう塗装工

人

RW1023

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 24頁



工場塗装 施工歩掛表(WB470320-0005)

1 回 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ふっ素系樹脂塗料　上塗り

黄・オレンジ系 14.000 kg

ZN233230

ふっ素系樹脂塗料用シンナー

1.400 kg

ZN234000

橋りょう塗装工

人

RW1023

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 25頁



鋼橋工場製作輸送費 施工歩掛表(WB470200-0006)

週単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
回送料

1.000 t

ZN399000

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

高山市 26頁



アンカーボルト設置 施工歩掛表(WB474510-0007)

足場有り 週単位 100 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

アンカーボルト

100.000 本

ZN126100

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

高山市 27頁



鉄筋工（市場単価） 施工歩掛表(WB810010-0008)

一般構造物 週単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]

一般構造物 1.000 ｔ

Q00F50010200

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

高山市 28頁



鉄筋工（材料費） 施工歩掛表(DC062105-0009)

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.02 t、SD-345、材料割増率 3 % 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
異形棒鋼

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm 0.021 ｔ

ZC17040013

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

高山市 29頁



構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0010)

鉄筋構造物、人力施工、無・昼間 週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]

人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00F06020200

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

高山市 30頁



新橋[継手部]現場塗装 素地調整［標単］ 施工歩掛表(DC072820-0011)

動力工具処理、無・昼間 週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋梁塗装工[継手部素地調整][完全週休2日]

動力工具処理､時間的制約 無､機･労･材 昼間 1.000 m2

Q00F05010100

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 31頁



新橋[継手部]現場塗装 継手部下塗り［標単］ 施工歩掛表(DC072825-0012)

有機ジンクリッチペイント（2回塗り/層）、新橋継手部現場塗装、横断歩道橋・側道橋以外、
弦材を有する構造以外、無・昼間

週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋梁塗装工[下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(2回
塗り/層)][完全週休2日]

はけ・ローラー300g/m2×2回､時間的制約 無､機･労･材 
昼間

1.000 m2

Q00F05050100

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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新橋[継手部]現場塗装 継手部下塗り［標単］ 施工歩掛表(DC072825-0013)

ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料（1層）、新橋継手部現場塗装、横断歩道橋・側道橋以
外、弦材を有する構造以外、無・昼間

週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋梁塗装工[ミストコート][変性エポキシ樹脂塗料
(1層)][完全週休2日]

はけ・ローラー130g/m2､時間的制約 無､機･労･材 昼間 1.000 m2

Q00F05020100

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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新橋[継手部]現場塗装 継手部下塗り［標単］ 施工歩掛表(DC072825-0014)

超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り/層）、新橋継手部現場塗装、横断歩道橋・側道橋以外、
弦材を有する構造以外、無・昼間

週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋梁塗装工[下塗り塗装][超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回
塗り/層)][完全週休2日]

はけ・ローラー500g/m2×2回､時間的制約 無､機･労･材 
昼間

1.000 m2

Q00F05030100

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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新橋[継手部]現場塗装 中・上塗り［標単］ 施工歩掛表(DC072835-0015)

ふっ素樹脂塗料用、新橋継手部現場塗装、中塗り、濃彩、無・昼間 週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋梁塗装工[中塗り塗装][ふっ素樹脂塗料][完全週休2日]

はけ・ローラー140g/m2､濃系､時間的制約 無､機･労･材 
昼間

1.000 m2

Q00F05110300

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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新橋[継手部]現場塗装 中・上塗り［標単］ 施工歩掛表(DC072835-0016)

ふっ素樹脂塗料用、上塗り、新橋継手部現場塗装、濃彩、無・昼間 週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋梁塗装工[上塗り塗装][ふっ素樹脂塗料][完全週休2日]

はけ・ローラー120g/m2､濃系､時間的制約 無､機･労･材 
昼間

1.000 m2

Q00F05130300

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 36頁



鉄筋工（材料費） 施工歩掛表(DC062105-0017)

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.036 t、SD-345、材料割増率 3 % 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
異形棒鋼

ＳＤ－３４５　　Ｄ１６～２５mm 0.037 ｔ

ZC17040016

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

高山市 37頁



ダンプトラック運転費 施工歩掛表(KC010400-0018)

週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（一般）

人

RW1015

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

時間

施工歩掛表(KC919514-0019)

タイヤ損耗費

 時間

ZC61010401

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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ダンプトラック機械損料 施工歩掛表(KC919514-0019)

週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

時間

MC001865

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

高山市 39頁



構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0020)

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00F06020100

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0021)

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00F06010100

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

高山市 41頁



大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0022)

製作・設置、流用土、大型土のう、5ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超え 週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

大型土のう

1ﾄﾝ土のう・丸型 10.000 枚

ZC20090000

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0023)

ラフテレーンクレーン賃料

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付 供用日

ZC88790250

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 10.000 袋
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大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0022)

製作・設置、流用土、大型土のう、5ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超え 週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 袋 　当り

高山市 43頁



バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0023)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平
積0.35m3)吊能力2.9t

供用日

ZC59122035

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0024)

撤去、6ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ以下 週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0025)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り

高山市 45頁



バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0025)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

供用日

ZC59121060

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

高山市 46頁



大型土のう処分運搬工 施工歩掛表(DC022105-0026)

積み込み 週単位 100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

人

RW1002

機械運転費

日

施工歩掛表(KC110850-0027)

合　計 100.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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機械運転費 施工歩掛表(KC110850-0027)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ機械損料

供用日

施工歩掛表(KC919582-0028)

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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バックホウ機械損料 施工歩掛表(KC919582-0028)

週単位 1 供用日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
バックホウ機械損料[15欄]

排出ガス対策型 供用日

MC019620

合　計 1.000 供用日

単位当り 1.000 供用日 　当り
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大型土のう処分運搬工 施工歩掛表(DC022105-0029)

運搬 週単位 100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

時間

施工歩掛表(KC015600-0030)

合　計 100.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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ダンプトラック運転費 施工歩掛表(KC015600-0030)

週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（一般）

人

RW1015

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

時間

施工歩掛表(KC919514-0019)

タイヤ損耗費

 時間

ZC61010401

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

高山市 51頁



鉄筋工（材料費） 施工歩掛表(DC062105-0031)

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.5 t、SD-345、材料割増率 3 % 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
異形棒鋼

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm 0.515 ｔ

ZC17040013

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

高山市 52頁



大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0032)

製作・設置、流用土、大型土のう、5ｍ超え20ｍ以下 週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

大型土のう

1ﾄﾝ土のう・丸型 10.000 枚

ZC20090000

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0023)

ラフテレーンクレーン賃料

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付 供用日

ZC88790250

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 10.000 袋

高山市 53頁



大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0032)

製作・設置、流用土、大型土のう、5ｍ超え20ｍ以下 週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 袋 　当り

高山市 54頁



敷鉄板設置撤去工 施工歩掛表(WB253610-0033)

設置 週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

とび工

人

RW1006

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0034)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0034)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 供用日

ZC59131060

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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地組工 施工歩掛表(WB470430-0035)

鈑桁、6.455 週単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋りょう世話役

人

RW1024

橋りょう特殊工

人

RW1022

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

高山市 57頁



架設工（移動式クレ－ン） 施工歩掛表(DC047305-0036)

鈑桁、13.559、10、12.721 週単位 10 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋りょう世話役

人

RW1024

橋りょう特殊工

人

RW1022

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 10.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

高山市 58頁



ゴム支承据付工 施工歩掛表(DC047925-0037)

0.1、Aタイプ(パッドタイプ) 60kg/個以下 週単位 10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋りょう世話役

人

RW1024

橋りょう特殊工

人

RW1022

普通作業員

人

RW1002

ゴム支承

10.000 個

ZNX91402

無収縮モルタル

0.100 m3

ZNJ00480

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 10.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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本締工 施工歩掛表(WB470460-0038)

176 週単位 100 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋りょう世話役

人

RW1024

橋りょう特殊工

人

RW1022

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 本

単位当り 1.000 本 　当り
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種子吹付工 施工歩掛表(DF040605-0039)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

法面工

人

RW1005

普通作業員

人

RW1002

種子吹付機運転

時間

施工歩掛表(KF002700-0040)

普通トラック運転

時間

施工歩掛表(KF000900-0041)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 61頁



種子吹付機運転 施工歩掛表(KF002700-0040)

週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
種子吹付機機械損料

車載式・種子専用 時間

MC020740

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

高山市 62頁



普通トラック運転 施工歩掛表(KF000900-0041)

週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
トラック機械損料

時間

MC001920

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

運転手（一般）

人

RW1015

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0042)

撤去、6ｍ超え20ｍ以下 週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

ラフテレーンクレーン賃料

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付 供用日

ZC88790250

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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敷鉄板設置撤去工 施工歩掛表(WB253610-0043)

撤去 週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

とび工

人

RW1006

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0034)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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登り桟橋工（手摺先行工法） 施工歩掛表(WB470760-0044)

設置・撤去・損料、登り桟橋の高さ 3.0 ｍ 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋りょう特殊工（設置）

人

RW1022

橋りょう特殊工（撤去）

人

RW1022

登り桟橋工費

1.000 箇所

ZN399710

合計特殊処理

1.000 式

XQ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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仮設材等運搬費 （往復） 施工歩掛表(WB010020-0045)

運搬重量= 6 ｔ 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運搬費

1.000 式

ZNJ00560

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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仮設材等積込み取卸し 施工歩掛表(WB010030-0046)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

6.000 ｔ

施工歩掛表(WB010040-0047)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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積込み取卸し(片道/往復） 施工歩掛表(WB010040-0047)

週単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
積込みのみ

1.000 ｔ.

ZC39889010

取卸しのみ

1.000 ｔ.

ZC39889020

積込みのみ

1.000 ｔ.

ZC39889010

取卸しのみ

1.000 ｔ.

ZC39889020

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り
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製作工  単価表(SJ0010)

Ｈ桁形式　Ｗ＝１３．５５９ｔ 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
製作工（橋梁）

人工
RW1100

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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材料費  単価表(SJ0020)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
Ｈ形鋼

ＳＳ４００　Ｈ－３９０×３００×１
０×１６

11.472 ｔ
ZC26570001

角形鋼管 ＳＴＫＲ４００

ＳＴＫＲ４００　□ー１００×５０×
３．２

0.767 ｔ
ZC26000002

溝形鋼

ＳＳ４００ ［－２００×８０×７．
５×１１

0.838 ｔ
ZC26550180

中厚鋼板（ガーター型式）

ＳＳ４００　ｔ＝１０～１２ｍｍ 0.126 ｔ
ZC26410011

中厚鋼板（ガーター型式）

ＳＭ４００Ａ　ｔ＝９～１６ｍｍ 0.356 ｔ
ZC26410021

トルシアボルト

Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ 88.000 組
TJ0010

トルシアボルト

Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０ 40.000 組
TJ0020

トルシアボルト

Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５ 48.000 組
TJ0030
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材料費  単価表(SJ0020)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
アンカーボルト

ＳＳ４００　Ｍ２４×４１０（ナット
付）

8.000 本
TJ0040

セットボルト

ＳＳ４００　Ｍ２２×１１０（ナット
付）

40.000 組
TJ0050

ゴム支承

ＣＲ（クロロプレンゴム）　ｔ＝５０
ｍｍ

4.000 個
TJ0060

ゴム支承

ＣＲ（クロロプレンゴム）　ｔ＝３０
ｍｍ

20.000 個
TJ0070

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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副資材費  単価表(SJ0030)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
副資材費

溶接材料を含む 13.559 ｔ
ZC26820000

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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工場塗装  単価表(SJ0050)

外面　C-5系 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
塗装前処理

原版ブラスト・ジンクリッジプライマ
ー、製品ブラスト

100.000 m2
単価表(SJ0070)

工場塗装

1 回 100.000 m2
施工歩掛表(WB470320-0001)

工場塗装

1 回 100.000 m2
施工歩掛表(WB470320-0002)

工場塗装

1 回 100.000 m2
施工歩掛表(WB470320-0003)

工場塗装

1 回 100.000 m2
施工歩掛表(WB470320-0004)

工場塗装

1 回 100.000 m2
施工歩掛表(WB470320-0005)

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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塗装前処理  単価表(SJ0070)

原版ブラスト・ジンクリッジプライマー、製品ブラスト 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
原版ブラスト及びジンクリッジプライ
マー

100.000 m2
TJ0080

橋りょう塗装工

人
RW1023

諸雑費

1.000 式
X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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工場塗装  単価表(SJ0060)

外面　F-11系　無機ジンクリッチペイント 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
塗装前処理

原版ブラスト・ジンクリッジプライマ
ー、製品ブラスト

100.000 m2
単価表(SJ0070)

工場塗装

1 回 100.000 m2
施工歩掛表(WB470320-0001)

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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製作工  単価表(SJ0210)

Ｈ桁形式　Ｗ＝１．１８５ｔ 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
製作工（橋梁）

人工
RW1100

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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材料費  単価表(SJ0220)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
Ｈ形鋼

ＳＳ４００　Ｈ－２００×２００×８
×１２

0.800 ｔ
ZC26570001

溝形鋼

ＳＳ４００ ［－１００×５０×５×
７．５

0.295 ｔ
ZC26550150

中厚鋼板（ガーター型式）

ＳＭ４００Ａ　ｔ＝９ｍｍ 0.090 ｔ
ZC26410021

トルシアボルト

Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ 80.000 組
TJ0210

アンカーボルト

ＳＳ４００　Ｍ２４×３５０（ナット
付）

24.000 本
TJ0220

アンカーボルト

ＳＳ４００　Ｍ２４×４００（ナット
付）

16.000 本
TJ0230

アンカーボルト

ＳＤ３４５　Ｄ１６×２４０（ナット
付）

12.000 本
TJ0600

合　計 1.000 式
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材料費  単価表(SJ0220)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 式 　当り
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副資材費  単価表(SJ0230)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
副資材費

溶接材料を含む 1.185 ｔ
ZC26820000

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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工場塗装  単価表(SJ0250)

外面　C-5系　無機ジンクリッチペイントまで 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
塗装前処理

100.000 m2
単価表(SJ0260)

工場塗装

1 回 100.000 m2
施工歩掛表(WB470320-0001)

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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塗装前処理  単価表(SJ0260)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
原版ブラスト及びジンクリッジプライ
マー

100.000 m2
TJ0240

橋りょう塗装工

人
RW1023

諸雑費

1.000 式
X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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工場製作輸送費  単価表(SJ0270)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鋼橋工場製作輸送費

1.185 ｔ
施工歩掛表(WB470200-0006)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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芯出し調整工  単価表(SJ0330)

コンクリート面 週単位 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋りょう世話役

人
RW1024

橋りょう特殊工

人
RW1022

普通作業員

人
RW1002

諸雑費

1.000 式
X981036

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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部材取付工  単価表(SJ0350)

週単位 4 部材 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋りょう世話役

人
RW1024

橋りょう特殊工

人
RW1022

普通作業員

人
RW1002

ラフテレーンクレーン賃料（２次）

25t吊　オペレーター付 台・日
TJ0250

諸雑費

1.000 式
X981036

合　計 4.000 部材

単位当り 1.000 部材 　当り
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極小規模高力ボルト本締工  単価表(SJ0370)

週単位 80 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋りょう世話役

人
RW1024

橋りょう特殊工

人
RW1022

普通作業員

人
RW1002

諸雑費

1.000 式
X981036

合　計 80.000 本

単位当り 1.000 本 　当り
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差筋アンカー  単価表(SJ0390)

週単位 10 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡
幅）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

10.000 本
施工P単価表(CB434220-0003)

差筋アンカー

Ｍ１２ 10.000 本
TJ0260

合　計 10.000 本

単位当り 1.000 本 　当り
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アンカーボルト設置工  単価表(SJ0400)

週単位 10 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
アンカーボルト設置

足場有り 10.000 本
施工歩掛表(WB474510-0007)

注入材

エポキシ樹脂　アンカー用 1.500 kg
TJ0270

合　計 10.000 本

単位当り 1.000 本 　当り
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コンクリート工  単価表(SJ0410)

橋座改築 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、24-12-25高炉 W/C
≦55、人力打設、現場内小運搬有り、

0.300 m3
施工P単価表(CB240010-0006)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

高山市 89頁



支承モルタル工  単価表(SJ0420)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
極小規模無収縮モルタル工

0.100 m3
単価表(SJ0430)

無収縮モルタル

0.100 m3
単価表(SJ0440)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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極小規模無収縮モルタル工  単価表(SJ0430)

週単位 0.1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人
RW1025

特殊作業員

人
RW1001

普通作業員

人
RW1002

諸雑費

1.000 式
X981036

合　計 0.100 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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無収縮モルタル  単価表(SJ0440)

週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
無収縮モルタル

プレミックスタイプ（1875kg/m3） 1,875.000 kg
TJ0280

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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ベースコンクリート工  単価表(SJ0450)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
極小規模無収縮モルタル工

0.100 m3
単価表(SJ0430)

無収縮モルタル

0.100 m3
単価表(SJ0440)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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型枠工  単価表(SJ0460)

橋座改築 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 2.200 m2
施工P単価表(CB240210-0007)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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鉄筋工  単価表(SJ0470)

橋座改築 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄筋工（市場単価）

一般構造物 0.020 ｔ
施工歩掛表(WB810010-0008)

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t
、0.02 t、SD-345、材料割増率 3 %

1.000 式
施工歩掛表(DC062105-0009)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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撤去工  単価表(SJ0480)

橋座改築 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、人力施工、無・昼間 0.500 m3
施工歩掛表(DC073005-0010)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械
積込、DID区間有り、5.7km以下、全て

0.500 m3
施工P単価表(CB227010-0008)

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 有 筋 
50x50x50cm以下

1.200 ｔ
ZC29920001

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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現場塗装  単価表(SJ0500)

連結部（外面）F-11系 週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
新橋[継手部]現場塗装 素地調整［標
単］
動力工具処理、無・昼間 1.000 m2

施工歩掛表(DC072820-0011)

新橋[継手部]現場塗装 継手部下塗り
［標単］
有機ジンクリッチペイント（2回塗り/
層）、新橋継手部現場塗装、横断歩道

1.000 m2
施工歩掛表(DC072825-0012)

新橋[継手部]現場塗装 継手部下塗り
［標単］
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料
（1層）、新橋継手部現場塗装、横断

1.000 m2
施工歩掛表(DC072825-0013)

新橋[継手部]現場塗装 継手部下塗り
［標単］
超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り/
層）、新橋継手部現場塗装、横断歩道

1.000 m2
施工歩掛表(DC072825-0014)

新橋[継手部]現場塗装 中・上塗り
［標単］
ふっ素樹脂塗料用、新橋継手部現場塗
装、中塗り、濃彩、無・昼間

1.000 m2
施工歩掛表(DC072835-0015)

新橋[継手部]現場塗装 中・上塗り
［標単］
ふっ素樹脂塗料用、上塗り、新橋継手
部現場塗装、濃彩、無・昼間

1.000 m2
施工歩掛表(DC072835-0016)

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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コンクリート工  単価表(SJ0520)

座面拡幅 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート（沓座拡幅工）(施工ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ)
24-12-25(20)(普通)、小型車割増有り
、全ての費用

0.300 m3
施工P単価表(CB434250-0009)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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型枠工  単価表(SJ0530)

座面拡幅 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
型枠（沓座拡幅工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全ての費用 2.300 m2
施工P単価表(CB434240-0010)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物(合板円形
型枠使用)

0.900 m2
施工P単価表(CB240210-0011)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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鉄筋工  単価表(SJ0540)

座面拡幅 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄筋工（市場単価）

一般構造物 0.036 ｔ
施工歩掛表(WB810010-0008)

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t
、0.036 t、SD-345、材料割増率 3 %

1.000 式
施工歩掛表(DC062105-0017)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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アンカーボルト設置工  単価表(SJ0510)

週単位 10 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
アンカーボルト設置

足場有り 10.000 本
施工歩掛表(WB474510-0007)

注入材

エポキシ樹脂　アンカー用 1.080 kg
TJ0160

合　計 10.000 本

単位当り 1.000 本 　当り
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資機材等運搬工  単価表(SJ0550)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ラフテレーンクレーン賃料（２次）

25t吊　オペレーター付 台・日
TJ0250

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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主桁撤去工  単価表(SJ0570)

65tラフタークレーン 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
橋りょう世話役

人
RW1024

橋りょう特殊工

人
RW1022

普通作業員

人
RW1002

ラフテレーンクレーン賃料（２次）

65t吊　オペレーター付 台・日
TJ0090

諸雑費

1.000 式
X981036

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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木材積込運搬処分工  単価表(SJ0580)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
木くず分別積込

50.000 m3
TJ0470

ダンプトラック運転費

時間
施工歩掛表(KC010400-0018)

木くず等処理費（高山市松倉町）

解体木材　 40.000 ｔ
ZC37150008

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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金具類撤去工  単価表(SJ0590)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
金具類撤去運搬処分費

1.000 式
TJ0480

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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大型土のう設置撤去工  単価表(SJ0610)

週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
大型土のう工

製作・設置、流用土、大型土のう、5
ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超え

10.000 袋
施工歩掛表(WB252730-0022)

大型土のう工

撤去、6ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ以下 10.000 袋
施工歩掛表(WB252730-0024)

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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大型土のう袋運搬処分工  単価表(SJ0620)

週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
大型土のう処分運搬工

積み込み 10.000 枚
施工歩掛表(DC022105-0026)

大型土のう処分運搬工

運搬 10.000 枚
施工歩掛表(DC022105-0029)

プラ処分費（高山市丹生川町）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋 0.430 m3
ZC34050001

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り

高山市 107頁



石張り水路復旧工  単価表(SJ0630)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦
60、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、特殊養

4.400 m3
施工P単価表(CB240010-0017)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 23.500 m2
施工P単価表(CB240210-0007)

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 0.500 ｔ
施工歩掛表(WB810010-0008)

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t
、0.5 t、SD-345、材料割増率 3 %

1.000 式
施工歩掛表(DC062105-0031)

石貼り工

鉄平石t30～50　スリ加工 10.500 m2
TJ0510

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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工事用道路設置工  単価表(SJ0700)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
盛土材

締固め後 120.000 m3
ZC12310000

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し 530.000 m3
施工P単価表(CB210510-0018)

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し
、5,000m3未満

150.000 m3
施工P単価表(CB210100-0019)

大型土のう工

製作・設置、流用土、大型土のう、5
ｍ超え20ｍ以下

286.000 袋
施工歩掛表(WB252730-0032)

敷鉄板設置工

1.000 式
単価表(SJ0710)

コルゲートパイプ(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、ﾌﾗﾝｼﾞ型、800mm以上1,200mm以
下、全ての費用

70.000 ｍ
施工P単価表(CB222890-0020)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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敷鉄板設置工  単価表(SJ0710)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
敷鉄板設置撤去工

設置 37.000 m2
施工歩掛表(WB253610-0033)

敷鉄板賃料（22×1524×3048）

12ヶ月以内 8.000 枚
TJ0700

敷鉄板整備費（22×1524×3048）

8.000 枚
TJ0710

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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足場工  単価表(SJ0740)

撤去工足場 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
吊足場（撤去工）

設置・撤去・賃料 116.000 m2
TJ0720

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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工場製品輸送費  単価表(SJ0080)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鋼橋工場製作輸送費

13.580 ｔ
施工歩掛表(WB470200-0006)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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地組工  単価表(SJ0090)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
地組工

鈑桁、6.455 6.455 ｔ
施工歩掛表(WB470430-0035)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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架設工（クレーン架設）  単価表(SJ0100)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
架設工（移動式クレ－ン）

鈑桁、13.559、10、12.721 13.559 ｔ
施工歩掛表(DC047305-0036)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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支承工  単価表(SJ0110)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ゴム支承据付工

0.1、Aタイプ(パッドタイプ) 60kg/個
以下

24.000 個
施工歩掛表(DC047925-0037)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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本締工  単価表(SJ0120)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
本締工

176 176.000 本
施工歩掛表(WB470460-0038)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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架設用機械設備及び工具  単価表(SJ0130)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ラフテレーンクレーン賃料（２次）

65t吊　オペレーター付 台・日
TJ0090

架設工具

組立工具及びﾎﾞﾙﾄ締付け用工具 供用日
ZC63100000

仮締めボルト

Φ22mm用　本締めボルトM22 8.000 百本・日
TJ0100

ドリフトピン損料

Φ24.5×150mm　本締めボルトM22 4.000 百本・日
TJ0110

ディーゼル発電機賃料（２次）

25kVA 基・日
TJ0120

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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現場塗装  単価表(SJ0150)

連結部（外面）F-11系 週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
新橋[継手部]現場塗装 素地調整［標
単］
動力工具処理、無・昼間 1.000 m2

施工歩掛表(DC072820-0011)

新橋[継手部]現場塗装 継手部下塗り
［標単］
有機ジンクリッチペイント（2回塗り/
層）、新橋継手部現場塗装、横断歩道

1.000 m2
施工歩掛表(DC072825-0012)

新橋[継手部]現場塗装 継手部下塗り
［標単］
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料
（1層）、新橋継手部現場塗装、横断

1.000 m2
施工歩掛表(DC072825-0013)

新橋[継手部]現場塗装 継手部下塗り
［標単］
超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り/
層）、新橋継手部現場塗装、横断歩道

1.000 m2
施工歩掛表(DC072825-0014)

新橋[継手部]現場塗装 中・上塗り
［標単］
ふっ素樹脂塗料用、新橋継手部現場塗
装、中塗り、濃彩、無・昼間

1.000 m2
施工歩掛表(DC072835-0015)

新橋[継手部]現場塗装 中・上塗り
［標単］
ふっ素樹脂塗料用、上塗り、新橋継手
部現場塗装、濃彩、無・昼間

1.000 m2
施工歩掛表(DC072835-0016)

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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工事用道路撤去工  単価表(SJ0720)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅4m以上 150.000 m3
施工P単価表(CB210410-0002)

種子吹付工

450.000 m2
施工歩掛表(DF040605-0039)

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、土量50,000m3未満 590.000 m3
施工P単価表(CB210020-0021)

大型土のう工

撤去、6ｍ超え20ｍ以下 286.000 袋
施工歩掛表(WB252730-0042)

大型土のう袋運搬処分工

286.000 袋
単価表(SJ0620)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

3.0km以下、DID区間有り、土砂(岩塊･
玉石混り土含む)、標準

660.000 m3
施工P単価表(CB210110-0022)

整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

敷均し(ﾙｰｽﾞ)、標準(10,000m3未満)、
障害無し

660.000 m3
施工P単価表(CB210610-0023)

敷鉄板設置撤去工

撤去 37.000 m2
施工歩掛表(WB253610-0043)
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工事用道路撤去工  単価表(SJ0720)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コルゲートパイプ(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

撤去、ﾌﾗﾝｼﾞ型、800mm以上1,200mm以
下、全ての費用

70.000 ｍ
施工P単価表(CB222890-0024)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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足場工  単価表(SJ0730)

架設工足場 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
吊足場（架設工）

設置・撤去・賃料 116.000 m2
TJ0730

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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足場工  単価表(SJ0750)

改築・補強工足場 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
足場工費　枠組足場　TYPE G

設置・撤去・賃料 掛m2
TJ0750

足場工費　橋脚回り足場　TYPE F

設置・撤去・賃料 掛m2
TJ0740

足場工費　枠組足場　TYPE G

設置・撤去・賃料 掛m2
TJ0750

登り桟橋工（手摺先行工法）

設置・撤去・損料、登り桟橋の高さ 
3.0 ｍ

3.000 箇所
施工歩掛表(WB470760-0044)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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鉄筋探査工  単価表(SJ0800)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
極小規模鉄筋探査工

下向き+横向き 3.700 m2
単価表(SJ0810)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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極小規模鉄筋探査工  単価表(SJ0810)

下向き+横向き 週単位 3.7 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
技師（Ａ）

人
RC1003

技師（Ｂ）

人
RC1004

技師（Ｃ）

人
RC1005

諸雑費

1.000 式
X981036

合　計 3.700 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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運搬費  単価表(F999100001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 6 ｔ 1.000 式
施工歩掛表(WB010020-0045)

仮設材等積込み取卸し

1.000 式
施工歩掛表(WB010030-0046)

合　計 1.000 式
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技術管理費  単価表(F999400001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄筋探査工

1.000 式
単価表(SJ0800)

合　計 1.000 式
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