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図 面 目 録

07建設第39号
　市道大新町七日町線（不動橋）橋りょう長寿命化改良工事（その１）

図面番号図 面 名 称 図 面 名 称図面番号

30 葉の内  0

橋梁一般図 30 葉の内  1

上部工一般図(その1)

上部工一般図(その2)

主桁・横桁詳細図(その1)

主桁・横桁詳細図(その2)

主桁・横桁詳細図(その3)

主桁・横桁詳細図(その4)

主桁・横桁詳細図(その5)

主桁・横桁詳細図(その6)

主桁・横桁詳細図(その7)

上部工架設要領図

P1橋脚補強一般図

P1橋脚補強詳細図(その1)

P1橋脚補強詳細図(その2)

下部工橋座改築詳細図(その1)

下部工橋座改築詳細図(その2)

下部工橋座改築詳細図(その3)

照明詳細(その1)

照明詳細(その2)

照明詳細(その3)

下部工足場図(参考)

既設上部工撤去詳細図(その1)

既設上部工撤去詳細図(その2)

既設橋脚撤去詳細図(その1)

既設橋脚撤去詳細図(その2)

既設上部工撤去施工要領図

工事用道路計画図(その1)

工事用道路計画図(その2)

工事用道路計画図(その3)

工事用道路計画図(その4)

30 葉の内  2

30 葉の内  3

30 葉の内  4

30 葉の内  5

30 葉の内  6

30 葉の内  7

30 葉の内  8

30 葉の内  9

30 葉の内 10

30 葉の内 11

30 葉の内 12

30 葉の内 13

30 葉の内 14

30 葉の内 15

30 葉の内 16

30 葉の内 17

30 葉の内 18

30 葉の内 19

30 葉の内 20

30 葉の内 21

30 葉の内 22

30 葉の内 23

30 葉の内 24

30 葉の内 25

30 葉の内 26

30 葉の内 27

30 葉の内 28

30 葉の内 29

30 葉の内 30



施工箇所

縮    尺

会 社 名

事務所名 高　山　市

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類

図示

市道大新町七日町線

不動橋　位置図

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

不動橋　位置図

葉の内



橋　種

適用示方書

橋格・設計荷重

橋　長

橋梁緒元

竣工年月

橋脚及び基礎形式

幅員構成
総幅員

有効幅員

路線名

交差物件

桁　長

平成24年 道路橋示方書･同解説

群集荷重、雪荷重(1kN/m2)

55.000m

13.385m＋13.980m＋3@6.980m＋6.385m

 2.600m

壁式橋脚、直接基礎

1962年

市道 大新町七日町線

宮　川
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斜　角 90°

台座橋台、直接基礎
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河
川
区
域
界 縮    尺

会 社 名

事務所名 高　山　市

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　橋梁一般図

図示

側 面 図 S=1:150

平 面 図

不動橋　橋梁一般図

断 面 図 S=1:30

S=1:150

市道大新町七日町線

標準部

支点部

床組材 合成木材t=30mm

Kankyo-woodⅡ同等品以上

防水材

セブンコートN同等品以上

床組材 合成木材t=30mm

Kankyo-woodⅡ同等品以上

防水材

セブンコートN同等品以上

564.767564.857564.912 564.836564.857 564.930564.836
(支承モルタル天端) (ベースCo天端) (ベースCo天端) (ベースCo天端) (ベースCo天端) (ベースCo天端) (支承モルタル天端)

30 葉の内 1 

市道大新町七日町線（不動橋）

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

高山市大新町2丁目 他 地内

G1 G2

G1 G2

G1

G2

A1 P1 P2 P3 P4 P5 A2

A1 P1 P2 P3 P4 P5 A2

F M F M F M F F M F
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<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、

　寸法の決定を行うこと。

2.ボルト用貫通孔は部材当てもみにて削孔すること。



不動橋　上部工一般図(その1)

縮    尺

会 社 名

事務所名

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　上部工一般図(その1)

高　山　市

S=1:80

側 面 図

床組(板材)平面図

主構平面図

市道大新町七日町線

床組(角材)平面図

30 葉の内 2 

市道大新町七日町線（不動橋）

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

高山市大新町2丁目 他 地内
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<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、

　寸法の決定を行うこと。

2.ボルト用貫通孔は部材当てもみにて削孔すること。

H.W.L 564.060



不動橋　上部工一般図(その2)

縮    尺

会 社 名

事務所名

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　上部工一般図(その2)

高　山　市

S=1:20

市道大新町七日町線

断 面 図

親柱部断面図 中間部断面図

高欄支柱部断面図(頬杖有) 高欄支柱部断面図(頬杖無)

□-50×100×3.2(STKR400)

□-50×100×3.2(STKR400)□-50×100×3.2(STKR400)

□-50×100×3.2(STKR400)

床組材 合成木材 t=30mm

Kankyo-woodⅡ同等品以上

防水材

セブンコートN同等品以上

床組材 合成木材 t=30mm

Kankyo-woodⅡ同等品以上

床組材 合成木材 t=30mm

Kankyo-woodⅡ同等品以上

防水材

セブンコートN同等品以上

防水材

セブンコートN同等品以上

床組材 合成木材 t=30mm

Kankyo-woodⅡ同等品以上

防水材

セブンコートN同等品以上

30 葉の内 3 

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内
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2.ボルト用貫通孔は部材当てもみにて削孔すること。

S=1:20
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(地覆間寸法)
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<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、

　寸法の決定を行うこと。

床組(角材)

□-100×200

床組(角材)

□-100×100

主桁

H-390×300×10×16

主桁

H-390×300×10×16

床組(角材)

□-100×200

高欄支柱

□-135×135

高欄支柱

□-135×135

主桁

H-390×300×10×16

高欄斜材

□-100×100

主桁

H-390×300×10×16

親柱

□-210×210



不動橋　主桁・横桁詳細図（その1）
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市道大新町七日町線

外 面

1-H-390×300×10×16×4353 1-H-390×300×10×16×9000

内 面

S=1:100位置図

30 葉の内 4 

市道大新町七日町線（不動橋）

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

高山市大新町2丁目 他 地内
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1.施工に際しては現地状況を確認の上着手すること。

2.形鋼材はSS400,その他特記なき材質はSM400Aとする。

(注記）
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不動橋　主桁・横桁詳細図（その2）
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S=1:20

S=1:100位置図

30 葉の内 5 

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）
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1.施工に際しては現地状況を確認の上着手すること。

2.形鋼材はSS400,その他特記なき材質はSM400Aとする。

(注記）

3.特記なきボルト孔は工場孔明φ24.5孔とする。
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不動橋　主桁・横桁詳細図（その3）

1
-[

-
20

0
×

8
0×

7.
5
×

1
1×

15
5
0

1-H-390×300×10×16×6980

平 面 図

1-H-390×300×10×16×6980

縮    尺

会 社 名

事務所名

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　主桁・横桁詳細図（その3）

高　山　市

図示

1
-[

-
20

0
×

8
0×

7.
5
×

1
1×

15
5
0

1
-[

-
20

0
×

8
0×

7.
5
×

1
1×

15
5
0

1-H-390×300×10×16×6980

市道大新町七日町線

外 面

1-H-390×300×10×16×6980

内 面

S=1:20

S=1:100位置図

30 葉の内 6 
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1.施工に際しては現地状況を確認の上着手すること。

2.形鋼材はSS400,その他特記なき材質はSM400Aとする。

(注記）

3.特記なきボルト孔は工場孔明φ24.5孔とする。
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1.施工に際しては現地状況を確認の上着手すること。

2.形鋼材はSS400,その他特記なき材質はSM400Aとする。

(注記）

3.特記なきボルト孔は工場孔明φ24.5孔とする。
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不動橋　主桁・横桁詳細図（その5）
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1.施工に際しては現地状況を確認の上着手すること。

2.形鋼材はSS400,その他特記なき材質はSM400Aとする。

(注記）

3.特記なきボルト孔は工場孔明φ24.5孔とする。
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不動橋　主桁・横桁詳細図（その6）
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30 葉の内 9 

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内
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1.施工に際しては現地状況を確認の上着手すること。

2.形鋼材はSS400,その他特記なき材質はSM400Aとする。

(注記）

3.特記なきボルト孔は工場孔明φ24.5孔とする。

4-T.C.B M22×55(S10T)

1-[ 200×80×7.5×11×1550(SS400)

横桁 数量:1箇所当り/製作数:22

G1 G2

G1 G2

G1 G2

4.特記なきスカーラップは35Rとする。
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不動橋　主桁・横桁詳細図（その7）
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路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　主桁・横桁詳細図（その7）

高　山　市

添接部詳細図 S=1:10

A - A B - B

CC

B

B

A A

C - C

添接板詳細図 S=1:10

市道大新町七日町線

図示

支承部詳細図

A1橋台

A2橋台

P1-P5橋脚

S=1:10

正 面 図 側 面 図

正 面 図 側 面 図

正 面 図 側 面 図
橋脚部(Fix)

支承詳細図 S=1:5

橋脚部(Mov)

橋台部

N=12

N=8

N=4

アンカーボルト詳細図 S=1:5

橋台部

30 葉の内 10 

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内
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注1）下フランジはナットを下側に取付ける。

注2）ドリフトピン(PPN)をボルト穴に打ち込み、位置決めを行う。

注3）上フランジのエンドプレートを密着させるため、ボルト締めは上フランジから行う。

＜主桁添接において＞

 4-Rib-PL 130×16× 200

 2-PL 120×10× 460(SS400)

 1-PL 300×10× 460(SS400)

 2-PL 185×12× 350(SS400)

 2-End-PL 140×16× 300

添接板 製作数:1組/設置箇所数:4(A1-P1,P1-P2)

10-T.C.B M22×70    (S10T) 

12-T.C.B M22×75    (S10T) 

1.施工に際しては現地状況を確認の上着手すること。

2.形鋼材はSS400,その他特記なき材質はSM400Aとする。

(注記）

3.特記なきボルト孔は工場孔明φ24.5孔とする。

※(   )内数値は、A2橋台を示す。

ゴム支承 

CR(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)

300×300 (t=50mm)

ゴム支承 

CR(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)

200×200 (t=30mm)

ゴム支承 

CR(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)

200×200 (t=30mm)

1種ナット(M24用)ワッシャー(M24用)

4.既設躯体の鉄筋を探査の上、アンカー用の削孔を

  行うこと。

5.tの値は「下部工橋座改築詳細図(その3)」を参照のこと。

6 6

支承モルタル

主桁主桁

端横桁

支承モルタル

台座コンクリート

支承モルタル

主桁

台座コンクリート

台座コンクリート

端横桁

主桁

支承モルタル

下部工橋座改築

セットボルトM22×110

主桁

φ27孔

φ27×65長孔

φ27×65長孔

ゴム支承

台座コンクリート

支承モルタル

8-T.C.B M22×70(S10T)

2-T.C.B M22×70(S10T)

8-T.C.B M22×70(S10T)

12-T.C.B M22×75(S10T)

2-T.C.B M22×70(S10T) End-PL 140×16×300

12-T.C.B M22×75(S10T)

Rib-PL 130×16×200

12-T.C.B M22×75(S10T)

ゴム支承 CR(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)

300×300 (t=50mm)

アンカーボルトD25x410

(M24ネジ切り L=60)

アンカーボルトD25x410

(M24ネジ切り L=60)

ゴム支承 CR(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)

300×300 (t=50mm)

ゴム支承 CR(ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ)

200×200 (t=30mm)

注入材

エポキシ樹脂

アンカーボルトD25×410

(M24ネジ切り L=60)
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30000

24000

▽H.W.L 564.06(Q=480m /s)
3

▽施工時水位 562.246

平 面 図 S=1:100

7600

18000
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盛土

大型土のう

24000

アウトリガー最大7.6m張出

橋　長　55000
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105 桁　長　13385 20 桁　長　13980 20 桁　長　6980 20 桁　長　6980 20 桁　長　6980 20 桁　長　6386 105

65t吊りラフタークレーン

大型トラック

65t吊りラフタークレーン
大型トラック

W=3.386ｔ/1径間 W=1.719ｔ/5径間

W=0.67ｔ/本

側 面 図 S=1:100

業務名/工事名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮　　尺

会　社　名

事務所名

図面番号

高　山　市

S=1:100

市道大新町七日町線

不動橋　上部工架設要領図

不動橋　上部工架設要領図

65tラフタークレーン能力表

26.0m

24.0m

22.0m

21.0m

30.7m 44.5m

2.90

28.0m

30.0m

2.40

3.45

3.10

2.60

3.65

3.30

1.55

2.00

2.75

3.80

3.40

1.70

2.20

1.30

37.6m 41.5m

4.2020.0m 3.40 3.90 4.10

回転半径

ブーム長

1.30

1.80

1.00

2.55

1.80

1.25

0.90

19.0m 3.85 4.40 4.60 4.70

5.1018.0m 4.40 4.90 5.20

5.4017.0m 5.05 5.60 5.80

30 葉の内 11

市道大新町七日町線（不動橋）

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

高山市大新町2丁目 他 地内

定格総荷重  1.30ｔ

吊荷重(P5-A2)

＜作業半径 30.0ｍ＞

1.3 tt

t主桁

0.47 tフック

定格総荷重  5.10ｔ

吊荷重(A1-P1)

＜作業半径 18.0ｍ＞

5.1 tt

主桁

0.47 tフック

定格総荷重  2.75ｔ

吊荷重(P4-P5)

＜作業半径 24.0ｍ＞

2.75 tt

t主桁

0.47 tフック

A1 P1 P2 P3 P4 P5 A2

<注記>

1.アウトリガには敷き鉄板を重ねて敷設する等、

　十分な地耐力を確保してから作業を行うこと。

t 3.386

3.856

1.719

2.189

 0.71

1.18

至 高山市七日町 至 高山市大新町

OK
OK

OK

562.38

G

561.22562.05

石張

宮川

石張

561.66

Co

Co石張

As

565.27

仕

565.26

仕

565.22

PU3-300×300

G

565.07

564.62

BOX500×
500

565.13

564.53

車庫
As

Co石張

561.49

Co

石張

561.07
564.67

565.57565.69565.73565.70565.60
565.45

565.27

565.16

HP
φ
20
0車庫

As

562.03

制御盤

G

562.26

現
場

打
側

溝
16
5
0
×
8
0
0

(駐)

565.20

As

L
型
側

溝
3
0
0

565.32

根固

石張

565.43

As
As As As

T1

KBM=565.221m

T2

T3



不動橋　P1橋脚補強一般図

縮    尺

会 社 名

事務所名

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　P1橋脚補強一般図

高　山　市

図示

正 面 図
A - A

側 面 図
B - B

平 面 図
C - C

"a"部詳細図 S=1:10 "b"部詳細図 S=1:10

市道大新町七日町線

S=1:20 S=1:20

S=1:20

側 面 図

正 面 図

平 面 図

作業土工図 S=1:50

30 葉の内 12 

高山市大新町2丁目 他 地内

市道大新町七日町線（不動橋）

橋りょう長寿命化改良工事（その１）
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0
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8116530
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862 8084930

22002200 530

16
2
2

40
0

53
0

2130

2000

1600 265

65
65

265

6565

A=9.4㎡

P1
A1 P2

A A

B

B

C C

橋脚補強工法

上部工形式

下部工形式

設計荷重 上部工死荷重

基　　礎

躯　　体

既設橋梁　竣工年（準拠基準）

補強設計条件

橋種　　形式

全幅：2.60m　有効幅員：2.10m

桁長：13.385m＋13.980m＋3@6.980m＋6.3850m

直接基礎

昭和37年(準拠基準：不明)

橋軸方向 橋軸直角方向

薄層巻立て工法(PCM工法)

適 用 基 準

道路橋示方書・同解説  日本道路協会(平成24年3月)

幅員　　桁長

既設道路橋の耐震補強に関する参考資料  日本道路協会(平成9年8月)

既設橋梁の耐震補強工法事例集  海洋架橋・橋梁調査会(平成17年4月)

レベル１(kh) 0.20 0.20

190kN(雪荷重含む)

鉄　　　筋

下部工材料 コンクリート

SR235

σck=21N/mm2

既　　　設

SD345

補　　　強

σck=30N/mm2

"a" "b"

梁

柱

梁

柱

<注記>

1.現地実測の上、寸法の決定を行うこと。

P1
A1 P2

2.既設躯体の鉄筋を探査の上、アンカー用の削孔

  を行うこと。

  また、アンカー位置の変更は、協議の上位置を

  決定すること。

4.新旧コンクリートの一体化を図るため、高圧

  洗浄機にて十分な下地処理を行うこと。

5.既設橋脚柱部に脆弱部が確認される場合には、

  はつり落し巻き立てを行うこと。

3.コンクリートの設計基準強度は、σck=30N/mm2、

  鉄筋の材質は、SD345とする。

既設橋の耐震補強設計に関する技術資料

国土技術政策総合研究所資料　第700号(平成24年11月)

設計水平震度

（標準値）

平成31年度以降の橋梁耐震対策の進め方について

(平成31年2月 道維第593号通知)

壁式橋脚

鋼単純Ｈ桁橋

薄層巻立て 薄層巻立て

薄層巻立て(PCM)

t=65mm

薄層巻立て(PCM)

t=65mm

薄層巻立て(PCM)

t=65mm



不動橋　P1橋脚補強詳細図(その1)

縮    尺

会 社 名

事務所名

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　P1橋脚補強詳細図(その1)

高　山　市

図示

かぶりおよび施工断面詳細図
1 - 1 2 - 2

5 - 5

3 - 3 4 - 4

アンカー筋配置図

S=1:20

市道大新町七日町線

30 葉の内 13 

市道大新町七日町線（不動橋）

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

高山市大新町2丁目 他 地内
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200

2
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6

200

S=1:3

施工手順

削 孔 工

下地処理工

主筋組立工

帯筋組立工

下塗り工

用心メッシュ取付工

養生

表面保護工

増厚工①②

増厚工③

5 5

3

3

4

4

1

1

2

2

※            は、既設鉄筋を示す。

1.現地実測の上、寸法の決定を行うこと。

<注記>

(
2
5･

D
以

上
)

(
2
5･

D
以

上
)

2.既設躯体の鉄筋を探査の上、アンカー用の削孔

  を行うこと。

  また、アンカー位置の変更は、協議の上位置を

  決定すること。

6.鉄筋の圧接により、圧接箇所が既設柱表面にあ

  たる場合は、既設柱を部分的にはつり取ること。

5.帯鉄筋の継手はフレア溶接により接続し、継手

  位置を千鳥配置とすること。

3.コンクリートの設計基準強度は、σck=30N/mm2、

  鉄筋の材質は、SD345とする。

増厚工①

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ(t=0.5mm)+ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅡ(t=26.5mm)

増厚工②

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ(t=0.5mm)+ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅡ(t=26.5mm)

増厚工③

ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅠ(t=0.5mm)+ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝﾀｲﾌﾟⅡ(t=9.5mm)

4.新旧コンクリートの一体化を図るため、高圧

  洗浄機にて十分な下地処理を行うこと。

C 1 D22

C 2 D22

C 1 D22

C 2 D22

C 3 D16 C 3 D16

C 1 D22

C 2 D22

C 1 D22

C 2 D22

C 2 D22

C 2 D22

C 1 D22

C 1 D22

下塗り工

帯筋組立工 D16

主筋組立工 D22

増厚工①

巻立て部(PCM 厚=65mm)

用心メッシュ取付工

下地処理工

増厚工②

表面保護工

既設柱部

増厚工③



不動橋　P1橋脚補強詳細図(その2)

縮    尺

会 社 名

事務所名

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　P1橋脚補強詳細図(その2)

高　山　市

図示

フレア溶接詳細図

補強鉄筋埋込み図柱加工図 S=1:50

市道大新町七日町線

30 葉の内 14 

市道大新町七日町線（不動橋）

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

高山市大新町2丁目 他 地内

10×D

D

2020

a

S

12

65

2
0×

D=
4
40

φ32

53

3
3

4
40

200200
フレア溶接フレア溶接

1300

500

4
4
0

3
19

0
6
0
0

2
5
90

1
2
00

D

7
2
6 Ｒ=231

1.現地実測の上、寸法の決定を行うこと。

<注記>

径

D16

D19

D22

D25

溶接ビード幅

S

のど厚

a

8.0

9.5

11.0

12.5

3.24

4.41

5.58

5.75

既設柱部

既設底版部

S=1:20

定
着

長

定
着

長

C 3 46-D16 X 2530

C
1
-1

8-
D
22

 
X 

3
19

0
C
1
-
2

8
-
D2

2
 X

 
60

0

C
2
-
1

8
-D

2
2 

X
 2

5
90

C
2
-
2

8
-D

2
2 

X
 1

2
00

6.鉄筋の圧接により、圧接箇所が既設柱表面にあ

  たる場合は、既設柱を部分的にはつり取ること。

3.コンクリートの設計基準強度は、σck=30N/mm2、

  鉄筋の材質は、SD345とする。

5.帯鉄筋の継手はフレア溶接により接続し、継手

  位置を千鳥配置とすること。

2.既設躯体の鉄筋を探査の上、アンカー用の削孔

  を行うこと。

  また、アンカー位置の変更は、協議の上位置を

  決定すること。

注）下地処理は骨材が現れる程度とする。

　　削孔時に底版の鉄筋を切断しないこと。

7.C3鉄筋はフレア溶接位置が橋脚高さ方向に千鳥

  配置となるよう配筋すること。

4.新旧コンクリートの一体化を図るため、高圧

  洗浄機にて十分な下地処理を行うこと。

G

削孔工 φ32×440(20D)

D22

エポキシ樹脂

下地処理

巻立て部

G

[フレア溶接箇所]

[ 46]

[ 46]

記 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本)

1本当り質量

(kg)

質  量 摘  要

C 1-1 D22 3190 8 3.04 9.70 78 （8）

C 1-2 D22 600 8 3.04 1.82 15

C 2-1 D22 2590 8 3.04 7.87 63 （8）

C 2-2 D22 1200 8 3.04 3.65 29

C 3 D16 2530 46 1.56 3.95 182

367

(圧接箇所)

合　計 D22 185 kg ( 16)

D16 182 kg

総質量 367 kg ( 16)

[ 46]

鉄筋質量表



正 面 図

平 面 図

A1橋台 詳細図

支承部詳細図 S=1:10

不動橋　下部工橋座改築詳細図(その1)

業務名/工事名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮　　尺

会　社　名

事務所名 高　山　市

不動橋　下部工橋座改築詳細図(その1)

市道大新町七日町線

図面番号

側 面 図 既設撤去詳細図

差筋アンカ－定着部詳細図 S=1:3

鉄筋加工図 S=1:6

図示

正 面 図 側 面 図

正 面 図 側 面 図

C C

A A

B

B

台座コンクリート配筋図 S=1:10

30 葉の内 15 

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内
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(注記）

1.施工に際しては現地状況を確認の上着手すること。

S 2 6-D13 X 750

S 3 8-D13 X 450

M

2.既設躯体の鉄筋を探査の上、アンカー用の削孔を

  行うこと。

(1箇所当り)

(差筋アンカー)
20-D13 X 140S 1

A - A

C - C

B - B

G1G2

G1G2

S 1

削孔 φ18×58

差筋アンカ－ D13

主桁主桁

端横桁

既設 主桁（松丸太）

ゴム支承

支承モルタル

注入材

エポキシ樹脂

アンカーボルトD25x410

(M24ネジ切り L=80)

支承モルタル

無収縮モルタル

既設コンクリート取壊し

A=0.649m2

台座コンクリート

σck=24N/mm2

564.836
(支承モルタル天端)

564.786
(支承モルタル下端)

D13S1

S2 D13 S3 D13

D13S1

S2 D13S3 D13

アンカー削孔

φ18×58

アンカー削孔

φ18×58

既設コンクリート取壊し

H.W.L 564.060

差筋アンカー

記 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本)

1本当り質量

(kg)

質  量 摘  要

S 1 D13 140 20 0.995 0.14 3

合　計 D13 3 kg

総質量 3 kg

S 2 D13 750 6 0.995 0.75 5

合　計 D13 9 kg

総質量 9 kg

S 3 D13 450 8 0.995 0.45 4

鉄筋質量表



業務名/工事名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮　　尺

会　社　名

事務所名 高　山　市

不動橋　下部工橋座改築詳細図(その2)

図示

市道大新町七日町線

図面番号

A2橋台 詳細図

不動橋　下部工橋座改築詳細図(その2)

正 面 図

平 面 図

支承部詳細図 S=1:10

側 面 図 既設撤去詳細図

鉄筋加工図 S=1:6

差筋アンカ－定着部詳細図 S=1:3

正 面 図 側 面 図

正 面 図 側 面 図

S=1:20

C C

A A

B

B

台座コンクリート配筋図 S=1:10
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市道大新町七日町線（不動橋）

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

高山市大新町2丁目 他 地内

50
3
9
0

6001600600

2800

5
0

850

600 1600 600

2800

6001600600

1050 1050

2100

4
10

50 200 50

500200150

850

90 420

5
0

20200

510

25
0

5
0

25050

300

3
4
0

510

1
86

1
60

1
5
0

3
1
0

3
4
0

1
5
0

1
60

170 340

450300

50

50

8501100850

34
0

5
0

1
8
6

5
0

2
5
0

5
0

1100850

750

19
4

5
8

1
36

410

削
孔

長

5
8

φ18

300 45050 50

50 200 50

5
0

2
5
0

7
0

3
0
0

20
4
90 51
04
2
0

9
0

50 800

82
2

510

3
4
0

1
8
6

800

2800

6
0

60

5
1
0

60 730 60

850

5
0

4
1
0

5
0

5
1
0

50 750 50

850

5
8

18
6

1
36

5
0

245 240 245

60 730 60

850

245 240 245

50 750 50

850

3
9
0

1
9
5

19
5

5
8

18
6

1
36

5
0

60 390 60

510

195

50 410 50

510

195

30
10

0

72
6

34
0

▽ 564.600

(注記）

1.施工に際しては現地状況を確認の上着手すること。

(差筋アンカー)
20-D13 X 200

S 2 6-D13 X 750

S 1

S 3 8-D13 X 410

2.既設躯体の鉄筋を探査の上、アンカー用の削孔を

  行うこと。

(1箇所当り)

A - A

C - C

B - B

G1 G2

G1 G2

S 1 差筋アンカ－ D13

削孔 φ18×58

台座コンクリート

支承モルタル

支承モルタル

ゴム支承

主桁

端横桁

主桁

台座コンクリート

既設コンクリート取壊し

既設 主桁（松丸太）

台座コンクリート

σck=24N/mm2

アンカーボルトD25x410

(M24ネジ切り L=80)

注入材

エポキシ樹脂

支承モルタル

無収縮モルタル

既設コンクリート取壊し

A=0.739m2

564.836
(支承モルタル天端)

564.786
(支承モルタル下端)

D13S1

S2 D13 S3 D13

D13S1

S2 D13S3 D13

アンカー削孔

φ18×58

アンカー削孔

φ18×58

H.W.L 564.060

差筋アンカー

記 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本)

1本当り質量

(kg)

質  量 摘  要

S 1 D13 200 20 0.995 0.20 4

合　計 D13 4 kg

総質量 4 kg

S 2 D13 750 6 0.995 0.75 5

合　計 D13 8 kg

総質量 8 kg

S 3 D13 410 8 0.995 0.41 3

鉄筋質量表



不動橋　下部工橋座改築詳細図(その3)

A－A

S=1:20

D－D

B－B

業務名/工事名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮　　尺

会　社　名

事務所名 高　山　市

不動橋　下部工橋座改築詳細図(その3)

図示

市道大新町七日町線

支承部詳細図 S=1:10

E－E

C－C

図面番号

アンカーボルト詳細図 S=1:5
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橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内
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0
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0
0

19
0

22
0

1
6
00

40

120

40

200

19
0

4
00

1
0
0

40
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4
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1
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6
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0

6
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6
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3
0
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6
50
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300

2
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4
5
0

2
5

200 200
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0

削
孔

長

L
2

L
1

t

60

ネ
ジ

切
り

長

400 1200 400

▽ H2
▽ H1

D

E E

D

A

A

B

B

C

C

P1橋脚

P2橋脚

P3橋脚

P4橋脚

P5橋脚

ｔ

51

43

47

93

100

単位(mm)

(注記）

1.施工に際しては現地状況を確認の上着手すること。

材料1基当り(製作数:5基)

 4-[  100×50×5×7.5×1572

 2-H  200×200×8×12×1600

16-PL  90×9×176 (SM400)

 8-1種 Nut  M24用 (SS400)

 8-Anc.Bolt D25×L2 (SD345)

 8-Washer   M24用 (SS400)

16-T.C.B. M22×55 (S10T)

L2

350

350

350

400

400

L1

100

100

100

150

150

P1橋脚

P2橋脚

P3橋脚

P4橋脚

P5橋脚

H1

564.806

564.887

564.865

564.764

564.667

単位(m)

H2

564.857

564.930

564.912

564.857

564.767

1種ナット(M24用)ワッシャー(M24用)

2.既設躯体の鉄筋を探査の上、アンカー用の削孔を

  行うこと。

床組 合成木材t=30mm

床組 木材□100×100

ゴム支承 200×200×30

セットボルトM22

床組 合成木材t=30mm

床組 木材□100×100

床組 STKR□50×100×3.2

8-φ25

8-φ30

T.C.B M22×55(S10T)

PL-90×9×176
PL-90×9×176

床組 STKR□50×100×3.2

ベースコンクリート

無収縮モルタル

アンカーボルトD25xL2

(M24ネジ切り L=60)

主桁

H-390×300×10×16

受桁

H-200×200×8×12

主桁

H-390×300×10×16

受桁

H-200×200×8×12 横梁

[-100×50×5×7.5×1572

受桁

H-200×200×8×12

主桁

H-390×300×10×16

主桁

H-390×300×10×16

アンカーボルトD25×L2

(M24ネジ切り L=60)

注入材

エポキシ樹脂



不動橋　照明施設詳細図(その1)

業務名/工事名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮　　尺

会　社　名

事務所名

図面番号

高　山　市

不動橋　照明施設詳細図(その1)

図示

市道大新町七日町線

照明柱姿図 S=1:20 ベースプレート詳細図 S=1:5 開口部詳細図 S=1:5 照明器具詳細図 S=1:5

組アンカーボルト詳細図 S=1:10
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橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、

　寸法の決定を行うこと。

数量 単位名称 形状･寸法

1

1 台照明器具

台

材料表 （照明灯 1基あたり）

SUS-1.0t、ライン抜きフロストアクリル

LED -

電源装置 - 台1

1 本アーム

STKR□100×100×3.2t、STKR□75×75×2.3t

STKR□100×100×3.2t、STKR□90×90×3.2t

ポール 本1

個1カットアウトSW安全器

特HS-416V

4-M20×L430（ネジ部100）、2-NUT，W

組アンカーボルト 組1

ネジ部メッキ

指定色（　ブラウン　）塗装仕上

溶融亜鉛メッキ後、指定色（　ブラウン　）塗装仕上

溶融亜鉛メッキ後、指定色（　ブラウン　）塗装仕上

桁隠し

M4接地端子

2-M6ボルト

4-φ25孔
安全器

電源装置

RC拡幅

LED

下面解放

φ18電源孔

ソケット

開口部：70×300

アーム

照明器具

ベース

PL-16.0t

4-リブ

PL-9.0t

カバー

PL-3.2t

パネルライン抜き

フロストアクリル

4-M8取付けボルト

W，SW，NUT留め

本体

SUS-1.0t

150×150×150(防水)

PFD22(2重管)

PFD22(2重管)

150×150×150(防水)

4-M20アンカーボルト

4-2NUT，W

PL-4.5t

プルボックス：樹脂製

合成樹脂可とう電線管

G22カップリング

合成樹脂可とう電線管

硬質ビニル電線管VE22

プルボックス：樹脂製
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業務名/工事名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮　　尺

会　社　名

事務所名

図面番号

高　山　市

不動橋　照明施設詳細図(その2)

図示

市道大新町七日町線

不動橋　照明施設詳細図(その2)

平 面 図

かぶり詳細図 S=1:10正 面 図

平 面 図

側 面 図

鉄筋加工図

アンカ－筋定着部詳細図 S=1:5

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

2.削孔にあたっては、鉄筋探査等により既設鉄筋を確認

　した後に施工を行うこと。

<注記>

　決定を行うこと。

30 葉の内 19  

　補強鉄筋の材質はSD345とする。

3.コンクリートの設計基準強度は　σck=24N/mm2とし、

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

(15D以上)

削孔長

2
40

680

400

23
2

400

25@2000=50000

φ
2
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1
00

500

240

250

1060

1
0
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2
00

4
00

7
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0
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5
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8
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1
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500

2
00

250

4
00
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217 200
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1
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1
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54
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125
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125

5
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2
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60400 50

20
0

4
00
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2
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8
3

2
00
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0
0

440 10

4
00

200

2
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1
0
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500
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1
00

83

240

240 10

250

440 240

25
0

35
0
0

26
0
0

21
1
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26
0
0

25
0

21
0
0

21
0
0

2275

13500 700014000

2275

4
5
0

70007000 6500

25
0

225

4
50

225

25
0

S=1:80

A1 P1 P2 P3 P4 P5 A2

拡幅部 既設下部工

H 1 12-D16 X 920

H 2 12-D16 X 1040

H 2 D16

H 1 D16

H 2 D16

H 1 D16

H 1 D16H 2 D16

照明施設＋RC拡幅

照明施設＋RC拡幅 照明施設＋RC拡幅

チッピング

アンカ－筋 D16

樹脂注入(エポキシ系樹脂)

削孔　φ26×250

樹脂注入(エポキシ系樹脂)

削孔　φ26×250

樹脂注入(エポキシ系樹脂)

削孔　φ26×250

削孔φ26×250

樹脂注入(エポキシ樹脂)

アンカー筋

記 号 径

(mm)

長  さ 本 数

(kg/m)

単位質量

(kg/本)

1本当り質量

(kg)

質  量 摘  要

H 1 D16 920 12 1.56 1.44 17

17

合　計 D16 17 kg

総質量 17 kg

H 2 D16 1040 12 1.56 1.62 19

19

合　計 D16 19 kg

総質量 19 kg

鉄筋質量表



不動橋　照明施設詳細図(その3)

業務名/工事名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮　　尺

会　社　名

事務所名

図面番号

高　山　市

不動橋　照明施設詳細図(その3)

図示

市道大新町七日町線

平 面 図 S=1:150

側 面 図

主構平面図
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橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

河
川
区
域
界

河
川
区
域
界

9
50

1
60

0
95

0

3
50

0

20 桁 長 13980 20 桁 長 6980 20 桁 長 6980 20 桁 長 6980 20

橋 長 55000

105 桁 長 13385 桁 長 6385 105

支間長 13185 100 100 支間長 13780 100 100 支間長 6780 100 100 支間長 6780 100 100 支間長 6780 100 100 支間長 6185 100100

2
5
0

2
10

0
2
5
0

2
60

0

20 桁 長 6980 20 桁 長 6980 20 桁 長 6980105 20 桁 長 6385 105

100 100 支間長 6780 100 100 支間長 6780 100 100 支間長 6780 100 100 支間長 6085 200200 支間長13085

20

100

桁 長 13980桁 長 13385

100 支間長 13780

橋 長  55000

8
2
2

8
2
2

H.W.L

20 桁 長 6980 20 桁 長 6980 20 桁 長 6980105 20 桁 長 6386 105

100 100 支間長 6780 100 100 支間長 6780 100 100 支間長 6780 100 100 支間長 6086 200200 支間長13085

20

100

桁 長 13980桁 長 13384

100 支間長 13780

橋 長  55000

16
0
0

3
00

13
0
0

3
00

記号

引込柱・分電盤

名　称 規格・寸法 備　考

□ 電気設備数量表

数　量

既設使用 - 基

H=3.35m　LED12W 3 基

3 個プルボックス 樹脂製 150×150×150(防水) 

ケーブル EM-CE3.5sq-3C(1C接地) 65.1ｍ

照明灯

硬質ビニル電線管 VE22 55.5ｍ 露出

合成樹脂可とう電線管 PFD22(2重) 5.1ｍ 露出

G1

G2

A1 P1 P2 P3 P4 P5 A2

A1 P1 P2 P3 P4 P5 A2

M F M F M F M F F M F M

S=1:80

A1 P1 P2 P3 P4 P5 A2

S=1:80

G1

G2

引込柱・制御盤

(既設利用)
P1

P2

P4

(既設使用)

VE22(L=13.5m)露出配管

PFD22(L=1.5m)露出配管

150×150×150(防水)

PFD22(L=1.5m)露出配管

150×150×150(防水)

PFD22(L=2.1m)露出配管

150×150×150(防水)

VE22(L=14.0m)露出配管 VE22(L=14.0m)露出配管 VE22(L=14.0m)露出配管

(既設使用)

プルボックス：樹脂製

配管・配線(既設使用)

EM-CE3.5sq-3C(L=13.5m)

EM-CE3.5sq-3C(L=3.0m)

プルボックス：樹脂製

EM-CE3.5sq-3C(L=3.0m)

プルボックス：樹脂製

EM-CE3.5sq-3C(L=3.6m)

プルボックス：樹脂製

EM-CE3.5sq-3C(L=14.0m) EM-CE3.5sq-3C(L=14.0m) EM-CE3.5sq-3C(L=14.0m)

プルボックス：樹脂製

至 高山市七日町 至 高山市大新町

照明施設＋RC拡幅　 

照明施設＋RC拡幅　 照明施設＋RC拡幅　

T1

KBM=565.221m

10A48

T2

T3

NO.2

562.38

G

561.22562.05

石張

宮川

石張

561.66

Co

Co石張

As

565.27
564.73

565.22

岡本歯科医院

現
場
打

側
溝
4
50
×

4
50

As

PU3-300×300
不動橋支2

00ｱ311

仕

565.26

仕

565.22

PU3-300×300

G

565.07

564.62

BOX500×
500

565.13

564.53

車庫
As

Co石張

561.49

Co

石張

561.07
564.67

565.57565.69565.73565.70565.45
565.27

565.16

HP
φ
20
0車庫

As

562.03

制御盤

G

562.26

現
場
打

側
溝

1
650

×
8
0
0

(駐)

565.20

As

L
型
側

溝
3
0
0

565.32

根固

石張

565.43



不動橋　下部工足場図(参考)

縮    尺

会 社 名

事務所名

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　下部工足場図(参考)

高　山　市

図示

市道大新町七日町線

側 面 図 S=1:150 S=1:3壁つなぎ詳細図

側 面 図

平 面 図

躯 体

躯 体

正 面 図 側 面 図

平 面 図

S=1:30 S=1:30

S=1:30

30 葉の内 21 

(下部工橋座改築工,座面拡幅施工時)

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

橋 長 55000

13500 14000 7000 7000 7000 6500

3
5
00

4
9
00

4
7
00

2600

800 1000 800

2600

49
0
0

25
0

8@
5
00

=
40

0
0

6
5
0

3
5
0

4@
1
00

0
=4

0
00

100 400 100

600

25
0

8
@5

0
0=

4
00

0
65

0

49
0
0

3
5
0

4
@1

0
00

=
40

0
0

300300 2000

370 2000 370

2740

1
00

40
0

1
00

60
0

800 1000 800

2600

2
80

0

A1 P1 P2 P3 P4 P5 A2

1.足場工の設備は「橋梁架設工事の積算(令和6年度版)」

　に準拠している。

2.施工に際しては、強度計算を行い適切な部材配置を

　行うこと。

※ P1橋脚上の施工は橋脚補強時の

　 枠組足場を使用すること。

K.W.L 562.246

H.W.L 564.060

照明用ＲＣ拡幅

至 高山市七日町 至 高山市大新町

壁つなぎ

壁つなぎ

単クランプ

単クランプ

建地

下部工橋座改築工

下部工橋座改築工

単管足場

単管足場

単管足場

枠組足場

壁つなぎ

伸縮ブラケット

照明用鋼製受台施工時

伸縮ブラケット

下部工橋座改築施工時

インサートアンカー

残置

B.N

M12×100(2-N,2-W)

下部工橋座改築工下部工橋座改築工

B.N

M12×100(2-N,2-W)

インサートアンカー

残置

伸縮ブラケット

照明用鋼製受台施工時

下部工橋座改築工

足場材

軽量足場板 L=3000

伸縮ブラケット

下部工橋座改築施工時

足場材

軽量足場板 L=1000

照明用ＲＣ拡幅

照明用ＲＣ拡幅

AsAs

W.L

As As

DL=555.00



不動橋　既設上部工撤去詳細図(その1)

縮    尺

会 社 名

事務所名

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　既設上部工撤去詳細図(その1)

高　山　市

図示

市道大新町七日町線

側 面 図

床組平面図

床組平面図

板材(t=30mm)

角材(t=100mm)

断 面 図

標準部 高欄支柱部(方杖有) 高欄支柱部(方杖無)

主桁受台断面図

30 葉の内 22

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

橋　長　55000

105 105
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1070
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800
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2
00

0
3
25

2
65

0

2
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0

3
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0
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880
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880
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880
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880
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880
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880
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880

120

1110

210

120

20
6
0

26
5
0

100

30

1
00

100 175175

7
90

30

1
00

2100

7
90

30

1
00

750 120 2060 120 750

3800

300 120 2060 120 300

2900

20
0
0

桁隠し延長　54150

330 高欄延長　54340 330

桁　長　54790

1800

400

3
2
0

280

S=1:80

A1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 A2

S=1:80

S=1:80

S=1:30 S=1:30

<注記>

1.施工に当たっては現地計測を行い、寸法の確認を

  行うこと。

H.W.L

2650

高欄撤去 床組材撤去

主桁受台撤去

主桁撤去

主桁受台撤去

親柱撤去

主桁受台撤去 主桁受台撤去 主桁受台撤去主桁受台撤去 主桁受台撤去

地覆撤去

床版受

100×100

地覆

100×100

主桁

φ400

床版受

100×200

主桁

φ400

主桁

φ400

床版

t=30mm

床版受

100×200

地覆受

60×90

高欄方杖

100×100

主桁受台

280×320(NET:90%)

地覆受

60×90

地覆受

60×90

床版

t=30mm

床版

t=30mm



不動橋　既設上部工撤去詳細図(その2)

縮    尺

会 社 名

事務所名

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　既設上部工撤去詳細図(その2)

高　山　市

市道大新町七日町線

地覆･高欄側面図

桁隠し側面図

外面

内面

断面

S=1:10

S=1:10 30 葉の内 23 

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

120 210 1110 120 880 120 880 120

1
56

0

7
90

13
0

2
5
0

3
1
0

10
0

1202101110120

330 高欄延長　2@1110＋53@120＋52@880=54340 330

255 10 300 10 300 10

215 280 280 215280

桁隠し延長　2@255＋174@10＋173@300=54150

2551030010

47
0

30 30 30 30 30 30 30

桁隠し延長　2@1485＋37@60＋34@1440=54150

4
70

60 1485 60 1440 60 60148560

桁隠し延長　2@215＋176@30＋173@280=54150

5
0

6
0

30
0

6
0

30

20

30

5
0

6
0

30
0

60

4
7
0

6
6
0

<注記>

1.施工に当たっては現地計測を行い、寸法の確認を

  行うこと。

擬宝珠(再利用)

親柱

210×210

桁隠し

30×60

地覆

100×100

高欄(笠木)

130×150

桁隠し

t=20mm

桁隠し

30×30

高欄(支柱)

120×120

高欄(横桟)

30×100



不動橋　既設橋脚撤去詳細図(その1)

縮    尺

会 社 名

事務所名

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　既設橋脚撤去詳細図(その1)

高　山　市

図示

既設P1橋脚

S=1:30

施工位置図 S=1:300

正 面 図
A - A

平 面 図
C - C

平 面 図
D - D

側 面 図
B - B

市道大新町七日町線

30 葉の内 24 

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

2000 400

200 2000 200

8
00

40
5
0

55
0 4
00

54
0
0

6
00

2
0
0

2400

19
3
6

2
11

4

1:0.5

200 1600 200

1868 2800

6536

500 400

1:
0.
5

500

1868

3800

桁長 7000 桁長 7000 桁長 7000 桁長 7000 桁長 7000 桁長 7000 桁長 6500

橋長 55000

桁長 6500

250 1900 250

54
0
0

47
0
0

15
0 50

4
00

250 1900 250

5
00

2400

200 1600 200

40
0

4
0
0

4
0
0

1
2
00

400 2000 400

2800

500

8
00

40
5
0

55
0 4
00

54
0
0

6
00

2
0
0

19
3
6

2
11

4
15

0

1:0.5

1200

5035

19601875

500 400 400 400 1500

3200

5050 400

2
73

6

2
73

6

1:
0.
5

600 1600 600

8
0
0

1800

2
0
0

200 1400 200

C C

D D

B

B

A

A

A1 P1 P2

数  量単位

1式当り既設橋脚撤去工(撤去) 数量表

鉄筋コンクリート

備  考規   格細   別

石張り水路撤去 4.4

大型土のう 9袋

m 10.0φ800

46床掘

5.9コンクリート撤去

コルゲート管

数  量単位

1式当り既設橋脚撤去工(復旧) 数量表

備  考規   格細   別

50

9

石張り水路復旧 4.4

埋戻し

盛土（不足土）

設置・撤去

設置・撤去

無筋コンクリート

※ 水路の水は土のうにて堰き止め、コルゲート管に流入させること。

　 コルゲート管は高さを調整し、土のう上にて固定すること。

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

m
3

W=14.8t

W=10.4t

<注記>

1.施工に当たっては現地計測を行い、寸法の確認を

  行うこと。

2.石張り水路は現況復旧を行うこと。

P3 P4 P5 P6 P7 A2

至 高山市七日町 至 高山市大新町

既設橋脚撤去 既設橋脚撤去

大型土のう設置・撤去

石張り水路撤去・復旧

A=9.0㎡

大型土のう設置・撤去

コルゲートパイプ設置・撤去

φ800 L=10.000m
コルゲートパイプ設置・撤去

φ800 L=10.000m



不動橋　既設橋脚撤去詳細図(その2)

縮    尺

会 社 名

事務所名

図面番号

業務名/工事名

路線・河川名

施工箇所名

図面の種類 不動橋　既設橋脚撤去詳細図(その2)

高　山　市

図示

既設P3橋脚

S=1:30

施工位置図 S=1:300

正 面 図
A - A

平 面 図
C - C

平 面 図
D - D

側 面 図
B - B

市道大新町七日町線

30 葉の内 25 

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

2000 400

200 2000 200

8
00

33
5
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00

4
7
00
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2
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2400
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9
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2
15

9

1:0.5

200 1600 200

1496 2800
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500 400
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3800

桁長 7000 桁長 7000 桁長 7000 桁長 7000 桁長 7000 桁長 7000 桁長 6500

橋長 55000

桁長 6500

250 1900 250
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4
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4
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5
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4
0
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4
0
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5
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00

4
7
00
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2
00

11
9
1

2
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9
15

0

1:0.5 1:
0.
5

1200

4213

14771536

500 400 400 400 500

2200

5050 400

1
99

1

1
99

1

C C

D

D

B

B

A

A

A1 P1 P2

数  量単位

1式当り既設橋脚撤去工(撤去) 数量表

コンクリート(有筋)

備  考規   格細   別

28床掘

5.4コンクリート撤去

数  量単位

1式当り既設橋脚撤去工(復旧) 数量表

備  考規   格細   別

31

7

埋戻し

盛土（不足土）

<注記>

1.施工に当たっては現地計測を行い、寸法の確認を

  行うこと。

既設橋脚撤去既設橋脚撤去

m
3

m
3

m
3

m
3

W=13.5t

至 高山市七日町 至 高山市大新町

P3 P4 P5 P6 P7 A2

A=6.4㎡



▽H.W.L 564.06(Q=480m /s)
3

▽施工時水位 562.246

As
As AsAs

300002100
0

21000 30000

7600

橋　長　55000

桁　長　6500 桁　長　6990 桁　長　7000 桁　長　6960 桁　長　6980 桁　長　7000 桁　長　7000 桁　長　6570

21
0

2
42

0

2
00

0
2
10

20
0

8
00

8
00

20
0

2
00

0

7600

アウトリガー最大7.6m張出

側 面 図 S=1:100

平 面 図 S=1:100

65tラフタークレーン能力表

26.0m

24.0m

22.0m

21.0m

30.7m 44.5m

2.90

28.0m

30.0m

2.40

3.45

3.10

2.60

3.65

3.30

1.55

2.00

2.75

3.80

3.40

1.70

2.20

1.30

37.6m 41.5m

4.2020.0m 3.40 3.90 4.10

回転半径

ブーム長

1.30

1.80

1.00

業務名/工事名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮　　尺

会　社　名

事務所名

図面番号

高　山　市

S=1:100

市道大新町七日町線

2.55

1.80

1.25

0.90

不動橋　既設上部工撤去施工要領図

不動橋　既設上部工撤去施工要領図

30 葉の内 26

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

定格総荷重  1.30ｔ

吊荷重

＜作業半径 30.0ｍ＞

1.22 1.3 tt

 0.75 t主桁

0.47 tフック

施工順序

主桁撤去

準　備　工

繰返し作業

支点上 梁撤去

高欄・床版撤去

P1，P3橋脚撤去

<注記>

1.アウトリガには敷き鉄板を重ねて敷設する等、

　十分な地耐力を確保してから作業を行うこと。

トラックにて搬出

トラックにて搬出

至 高山市七日町

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7A1 A2

至 高山市大新町

OK

盛土

大型土のう

大型トラック
65t吊りラフタークレーン

65t吊りラフタークレーン

大型トラック

松丸太φ400 W=750kg/本 松丸太φ400 W=750kg/本

松丸太φ400)

トラックにて搬入

562.38

G

561.22562.05

石張

宮川

石張

561.66

Co

Co石張

As

565.27

仕

565.26

仕

565.22

PU3-300×300

G

565.07

564.62

BOX500×
500

565.13

564.53

車庫
As

Co石張

561.49

Co

石張

561.07
564.67

565.57565.69565.73565.70565.60
565.45

565.27

565.16

HP
φ
20
0車庫

As

562.03

制御盤

G

562.26

現
場

打
側

溝
16
5
0
×
8
0
0

(駐)

565.20

As

L
型
側

溝
3
0
0

565.32

根固

石張

565.43

T1

KBM=565.221m

T2

T3

NO.2
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コルゲートパイプ

φ800

不動橋駐車場

業務名/工事名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮　　尺

会　社　名

事務所名 高　山　市

不動橋　工事用道路計画図(その1)

図示

市道大新町七日町線

工事用道路計画平面図 S=1:500

不動橋　工事用道路計画図(その1)

図面番号 30 葉の内 27

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

標準横断図 S=1:60

ABCD
EFG

I

ABCDEFG

I

H

H

<注記>

既設電柱

敷鉄板

A=793.5m2

「本工事は任意仮設であり、当該図面は参考図である。」

　に流入させること。

1.水路の水は土のうにて堰き止め、コルゲート管

30000(スロープ部)

70
0
0(

7
袋
)

36000(36袋)

26000(52袋) 30
0
0(

3
袋

)

2
0
00

(
2袋

)

21000(21袋)

20000(20袋)

70000

45000(45袋)

18000 12000

9000 7626 10374 3042

30000(30袋)

4
00

0

4
00

0

15000

10788 4212

10%以下

8
00

0
(8

袋
)

80
0
0(

8
袋

)

7
00

0
(1

4
袋

)

500 3000 500

4000

流用土

購入土(t=50cm)

宮
川

不
動
橋

5
6
4
.
9

ゲ ー ト ボ ー ル 場

七
三

子
供
広

場

5
6
4
.
3

七 日 町 二 丁 目

公
民
館

5
6
3
.
3

七
日

町
三

丁
目

宮
地
家

住
宅

種子吹付（埋戻後）
A=450m2



As

As

As

▽施工時水位

▽施工時水位

▽施工時水位

盛土(購入土)

大型土のう

大型土のう

大型土のう

切土

A=3.4m2

切土

A=2.9m2

切土

A=2.9m2

盛土(流用土)

盛土(流用土)

A=0.2m2

盛土(購入土)

A=1.7m2

A=1.6m2

A=0.2m2

盛土(流用土)

盛土(購入土)

A=0.6m2

A=0.1m2

業務名/工事名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮　　尺

会　社　名

事務所名

図面番号

高　山　市

不動橋　工事用道路計画図(その2)

S=1:60

市道大新町七日町線

工事用道路計画断面図 S=1:60

不動橋　工事用道路計画図(その2)
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30 葉の内 28

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

<注記>

　に流入させること。

1.水路の水は土のうにて堰き止め、コルゲート管

「本工事は任意仮設であり、当該図面は参考図である。」
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会　社　名

事務所名

株式会社 メイホーエンジニアリング

高　山　市

不動橋　工事用道路計画図(その3)

市道大新町七日町線

工事用道路計画断面図 S=1:60

不動橋　工事用道路計画図(その3)
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F - F

図面番号S=1:60 30 葉の内 29 

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

<注記>

　に流入させること。

1.水路の水は土のうにて堰き止め、コルゲート管

「本工事は任意仮設であり、当該図面は参考図である。」
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不動橋　工事用道路計画図(その4)
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業務名/工事名

路線・河川名等

施工箇所名

図面の種類

縮　　尺

会　社　名

事務所名

株式会社 メイホーエンジニアリング

高　山　市

不動橋　工事用道路計画図(その4)

市道大新町七日町線
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I - I

図面番号S=1:60 30 葉の内 30  

橋りょう長寿命化改良工事（その１）

市道大新町七日町線（不動橋）

高山市大新町2丁目 他 地内

<注記>

「本工事は任意仮設であり、当該図面は参考図である。」

　に流入させること。

1.水路の水は土のうにて堰き止め、コルゲート管
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