
令 和 7 年 度

農集 北平・坊方処理区

管渠布設工事

高山市丹生川町北方地内

数 量 計 算 書



数　量　総　括　表
1式

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

土工

土工 式 1    自然 圧送

掘削 機械掘削 H<1.50 BH 0.20 m3 100    8.5 + 86.9

埋戻 砂 掘削幅 W<1.0 m3 20    1.7 + 19.9

在来土 機械(1) 掘削幅 W<1.0 m3 20    2.8 + 14.1

残土 残土(土砂) m3 80    5.4 + 71.2

管布設

自然流下管 φ200 式 1    

管布設工 VUφ200 m 10    10.1

プレーンエンド直管 VUφ200 本 3    10.1m÷4.0m=2.5本

可とう継手 個 2    

埋設表示テープ W150 m 10    9.9

砂基礎 m3 0.6    0.6

圧送管 φ100 式 1    

管布設工 VPφ100 m 168    168.36

直管 VPφ100 本 38    

切断工 VPφ100 口 13    
φ100

RR片受ベンド 45° 個 4    
φ100
11°1/4 個 4    
φ100
 5°5/8 個 3    

MFジョイント φ100 個 1    

離脱防止金具 個 23    

フランジ継手工 φ100 箇所 1    

RR継手工 φ100 箇所 44    

離脱防止金具取付工 φ100 箇所 23    （RR継手工に含む）

埋設表示テープ W150 m 168    168.36

砂基礎 m3 10    10.0

人孔設置工

人孔設置工 式 1    

1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ 既設人孔 箇所 1    

3号組立ﾏﾝﾎｰﾙ T-14 箇所 1    現場削孔Φ200
腹起し含む

土留工 軽量鋼矢板 □2500 式 1    



数　量　総　括　表
1式

工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

舗装工（仮舗装）

仮舗装工 式 1    自然 圧送
再生密粒度ｱｽｺﾝ13

表層工 仮舗装 t=3cm m2 106    6.8 + 99.3

路盤工 式 1    
粒調砕石(M-30)

上層路盤工 t=10cm 掘削幅 W<1.0 m2 106    6.8 + 99.3
再生砕石(RC-40)

下層路盤工 t=28cm 掘削幅 W<1.0 m2 106    6.8 + 99.3

舗装版撤去工

舗装版破砕・運搬・処分 式 1    

舗装切断 10㎝以下 m 354    22.6 + 331.2

舗装版破砕 10㎝以下 m2 106    6.8 + 99.3

舗装殻　運搬 アスファルト m3 4    0.3 + 4.1

舗装殻　処分 アスファルト ｔ 10    0.7 + 9.6

舗装工（本復旧）

表層工 式 1    
再生密粒度ｱｽｺﾝ13F

本舗装 t=4cm m2 286    

不陸整正 補足材なし m2 286    

舗装版撤去工

舗装版破砕・運搬・処分 式 1    

舗装切断 10㎝以下 m 204    

舗装版破砕 10㎝以下 m2 286    

舗装殻　運搬 アスファルト m3 12    

舗装殻　処分 アスファルト ｔ 27    

仮設工

仮設工 式 1    
起点各１人

交通誘導警備員B 人 12    12日間


