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農集　北平・坊方地区
 令和 ７ 年度 管きょ布設工事 仕様書

高 山 市 丹生川町　北方 地 内

延　　長 巾 平　　積 　

178.5 ｍ ｍ ㎡

管 路 施 設 工

事 補助対象分 単独対象分

・土工 １式

・管渠布設工 （φ200 塩ビ管） L=10.1m

（φ100 塩ビ管） L=168.4m

業
・人孔設置工 （3号組立ﾏﾝﾎｰﾙ） １箇所

・付帯工 １式

・仮設工 １式

概

要 設 計 年 月 日 令和 7 年 8 月 1 日

施 工 方 法 請　負

起 工 年 月 日 令和 年 月 日

竣 工 年 月 日 令和 年 月 日

高   山   市



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

01:本工事費 工種区分：管路施設

  管路工

1 式

    土工

1 式

      土工 月単位

1 式

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、全ての費用、土砂

100 m3 施工P単価表(CB210030-0001)

埋戻工（砂）　BH 0.20

20 m3 単価表(SJ0030)

埋戻工（在来土）　BH 0.20

20 m3 単価表(SJ0031)

残土運搬処理

80 m3 単価表(SJ0040)

高山市 1頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    管布設工（開削）

1 式

      管布設工（自然流下管） 月単位

1 式

硬質塩化ビニル管設置工

φ＝２００mm、施工規模20m未満、時間的制約
なし、通常（6時～20時） 10 ｍ 施工歩掛表(DG000110-0003)

プレーンエンド直管

VU　Φ200　L=4.0m

3 本 TJ0010

可とう継手（貼り付けタイプ）

塩ビ管用　Φ200用

1 個 TJ0200

可とう継手（はめ込みタイプ）

塩ビ管用　Φ200用

1 個 TJ0201

埋設表示テープ

10 ｍ 単価表(SJ0010)

砂基礎工

0.600 m3 単価表(SJ0050)

高山市 2頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      管布設工（圧送管） 月単位

1 式

圧送管布設工

硬質塩化ビニル管　呼び径100mm

168 ｍ 単価表(SJ0020)

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

VP　Φ100　5m／本

38 本 TJ0040

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径100mm

13 口 施工歩掛表(DW000755-0006)

RR片受ベンド

塩ビ管Φ100（45°）

4 個 TJ0060

RR片受ベンド

塩ビ管Φ100（11°　1/4）

4 個 TJ0080

RR片受ベンド

塩ビ管Φ100（5°　5/8）

3 個 TJ0090

ＭＦジョイント

φ 100 mm

1 個 ZA71920100

高山市 3頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

離脱防止金具

呼び径 100 mm

23 個 ZA72940100

フランジ継手工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

1 口 施工歩掛表(DW000230-0007)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径100mm、離脱防止金具使用する

44 口 施工歩掛表(DW000415-0008)

埋設表示テープ

168 ｍ 単価表(SJ0010)

砂基礎工

10 m3 単価表(SJ0050)

    人孔設置工

1 式

      人孔設置工（１号組立ﾏﾝﾎｰﾙ） 月単位

1 式

１号組立マンホール（M271）既設

1 箇所 単価表(SJ0060)

高山市 4頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      人孔設置工（３号組立ﾏﾝﾎｰﾙ） 月単位

1 式

３号組立マンホール

1 箇所 単価表(SJ0070)

      土留工（軽量鋼矢板） 月単位

1 式

土留め工

軽量鋼矢板

1 式 単価表(SJ0110)

    仮舗装工

1 式

      仮舗装工 月単位

1 式

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

106 m2 施工P単価表(CB410260-0007)

      路盤工 月単位

1 式

高山市 5頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 110 mm、1層
施工、全ての費用 106 m2 施工P単価表(CB410040-0008)

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 280 mm、2層施工、再生クラッシ
ャーラン RC-40、全ての費用 106 m2 施工P単価表(CB410030-0009)

    舗装版撤去工

1 式

      舗装版撤去 月単位

1 式

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

354 ｍ 施工P単価表(CB430510-0010)

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、
15cm以下、積込有り、全ての費用 106 m2 施工P単価表(CB430310-0011)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版
厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全て
の費用

4 m3 施工P単価表(CB227010-0012)

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

10 ｔ ZC29920004

高山市 6頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    舗装復旧工

1 式

      舗装工 月単位

1 式

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

286 m2 施工P単価表(CB410260-0013)

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、全ての費用

286 m2 施工P単価表(CB410010-0014)

    舗装版撤去工

1 式

      舗装版撤去 月単位

1 式

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

204 ｍ 施工P単価表(CB430510-0010)

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、
15cm以下、積込有り、全ての費用 286 m2 施工P単価表(CB430310-0011)

高山市 7頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版
厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全て
の費用

12 m3 施工P単価表(CB227010-0012)

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

27 ｔ ZC29920004

    仮設工

1 式

      交通管理工 月単位

1 式

交通誘導警備員Ｂ

人・日 施工歩掛表(WB010212-0020)

直接工事費計

1 式

間接工事費

  共通仮設費

高山市 8頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：中山間地域、月単位

1 式

  共通仮設費計

1 式

純工事費

1 式

  現場管理費

1 式

    現場管理費（率計上額） 施工地域：中山間地域、月単位

1 式

工事原価

1 式

  一般管理費等

1 式

合計

1 式

高山市 9頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

総合計

高山市 10頁



機械運転費 施工歩掛表(KC010150-0001)

月単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ機械損料

時間

施工歩掛表(KC919504-0002)

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

高山市 1頁



バックホウ機械損料 施工歩掛表(KC919504-0002)

月単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
バックホウ機械損料[13欄]

排出ガス対策型 時間

MC019315

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

高山市 2頁



硬質塩化ビニル管設置工 施工歩掛表(DG000110-0003)

φ＝２００mm、施工規模20m未満、時間的制約なし、通常（6時～20時） 月単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
硬質塩化ビニル管設置工[月単位]

呼び径　200mm 1.000 ｍ

Q00E80010200

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

高山市 3頁



砂基礎工（市場単価） 施工歩掛表(DG000205-0004)

機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常（6時～20時） 月単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
砂基礎工[月単位]

機械施工 1.000 m3

Q00E85010200

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

高山市 4頁



硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 施工歩掛表(DW000405-0005)

径100mm 月単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

人

RW1036

普通作業員

人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

高山市 5頁



硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 施工歩掛表(DW000755-0006)

径100mm 月単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

人

RW1036

普通作業員

人

RW1002

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

高山市 6頁



フランジ継手工 施工歩掛表(DW000230-0007)

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 月単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

人

RW1036

普通作業員

人

RW1002

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

高山市 7頁



硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 施工歩掛表(DW000415-0008)

径100mm、離脱防止金具使用する 月単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

人

RW1036

普通作業員

人

RW1002

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

高山市 8頁



モルタル上塗工（マンホール用） 施工歩掛表(DA310115-0009)

普通セメント 月単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

普通、全ての費用 0.020 m3

施工P単価表(CB240060-0005)

左官

人

RW1035

普通作業員

人

RW1002

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 9頁



組立マンホール設置工（市場単価） 施工歩掛表(DG010110-0010)

３号　4m以下 月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
組立マンホール設置工[月単位]

3号　4m以下 1.000 箇所

Q00E90011000

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

高山市 10頁



底部工(組立式) 施工歩掛表(DG010105-0011)

敷厚: 0.2 ｍ、再生砕石（ＲＣ－４０）、（高炉）18－8－40BB W/C=60%以下、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設、ｲﾝﾊﾞｰﾄ付底塊使用しない

月単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０ 0.960 m3

ZC12160040

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、18-8-40高炉W/C≦60、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、
全ての費用

5.300 m3

施工P単価表(CB240010-0006)

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)

全ての費用、普通セメント 17.700 m2

施工歩掛表(DG010015-0012)

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

高山市 11頁



ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 施工歩掛表(DG010015-0012)

全ての費用、普通セメント 月単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

普通、全ての費用 0.020 m3

施工P単価表(CB240060-0005)

左官

人

RW1035

普通作業員

人

RW1002

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 12頁



軽量鋼矢板建込(両側)工 施工歩掛表(DA310040-0013)

月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転経費

時間

施工歩掛表(KA000300-0014)

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

高山市 13頁



バックホウ運転経費 施工歩掛表(KA000300-0014)

月単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
バックホウ損料

時間

施工歩掛表(KA900200-0015)

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

運転手（特殊）

人

RW1014

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

高山市 14頁



バックホウ損料 施工歩掛表(KA900200-0015)

月単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
バックホウ機械損料

排出ガス対策型 時間

MC001357

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

高山市 15頁



土留支保工（軽量金属支保工）設置工 施工歩掛表(DA310045-0016)

月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

高山市 16頁



軽量鋼矢板引抜(両側)工 施工歩掛表(DA310040-0017)

月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転経費

時間

施工歩掛表(KA000300-0014)

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

高山市 17頁



土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 施工歩掛表(DA310045-0018)

月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

高山市 18頁



機械掘削工（バックホウ） 施工歩掛表(DA310005-0019)

レキ質土　　　　　　　　　　　 月単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転経費

時間

施工歩掛表(KA000300-0014)

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

高山市 19頁



交通誘導警備員Ｂ 施工歩掛表(WB010212-0020)

月単位 1 人・日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
交通誘導警備員Ｂ

人

RW1045

合　計 1.000 人・日

単位当り 1.000 人・日 　当り

高山市 20頁



埋戻工（砂）　BH 0.20  単価表(SJ0030)

月単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人
RW1025

普通作業員

人
RW1002

砂（サンドクッション用）

126.000 m3
ZC12040000

機械運転費

時間
施工歩掛表(KC010150-0001)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全ての費用 100.000 m3
施工P単価表(CB210450-0002)

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

高山市 1頁



埋戻工（在来土）　BH 0.20  単価表(SJ0031)

月単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人
RW1025

普通作業員

人
RW1002

機械運転費

時間
施工歩掛表(KC010150-0001)

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全ての費用 100.000 m3
施工P単価表(CB210450-0002)

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

高山市 2頁



残土運搬処理  単価表(SJ0040)

月単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

10.0km以下、DID区間無し、土砂(岩塊
･玉石混り土含む)、標準

100.000 m3
施工P単価表(CB210110-0003)

残土処分料（ほぐし土量）

宮本建材 120.000 m3
TJ0100

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

高山市 3頁



埋設表示テープ  単価表(SJ0010)

月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
埋設表示シート

幅150mm　シングル 102.000 ｍ
TJ0030

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

高山市 4頁



砂基礎工  単価表(SJ0050)

月単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
砂基礎工（市場単価）

機械施工、施工規模10m3以上、時間的
制約なし、通常（6時～20時）

100.000 m3
施工歩掛表(DG000205-0004)

砂（サンドクッション用）

126.000 m3
ZC12040000

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

高山市 5頁



圧送管布設工  単価表(SJ0020)

硬質塩化ビニル管　呼び径100mm 月単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径100mm 100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000405-0005)

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

高山市 6頁



１号組立マンホール（M271）既設  単価表(SJ0060)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
１号組立マンホール　現場削孔費

300mm 1.000 箇所
TJ0221

底部工（インバートのみ施工）

1.000 箇所
単価表(SJ0080)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

高山市 7頁



底部工（インバートのみ施工）  単価表(SJ0080)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、18-8-40高炉W/C≦60、ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、一般養生、小

0.160 m3
施工P単価表(CB240010-0004)

モルタル上塗工（マンホール用）

普通セメント 0.460 m2
施工歩掛表(DA310115-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

高山市 8頁



３号組立マンホール  単価表(SJ0070)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
組立マンホール設置工（市場単価）

３号　4m以下 1.000 箇所
施工歩掛表(DG010110-0010)

底部工(組立式)

敷厚: 0.2 ｍ、再生砕石（ＲＣ－４
０）、（高炉）18－8－40BB W/C=60%

1.000 箇所
施工歩掛表(DG010105-0011)

高山市鋳鉄製人孔蓋【T-14】

親子型鋳鉄製人孔蓋　除雪対応型　Φ
900／Φ600　H=120

1.000 組
TJ0110

調整リング　Φ900　H=100

1.000 個
TJ0130

３号組立マンホール　頂版

Φ1500　ｔ＝300㎜ 1.000 個
TJ0160

３号組立マンホール　直壁

1500×900 1.000 個
TJ0170

３号組立マンホール　直壁

1500×1800 1.000 個
TJ0180

３号組立マンホール　底版

Φ1500　ｔ＝160㎜ 1.000 個
TJ0190

高山市 9頁



３号組立マンホール  単価表(SJ0070)

月単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
人孔調整金具　コマ式

（３個１組） 1.000 組
TJ0120

３号組立マンホール　削孔費

Φ200用 1.000 箇所
TJ0220

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

高山市 10頁



土留め工  単価表(SJ0110)

軽量鋼矢板 月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土留め鋼矢板建込工

1.000 式
単価表(SJ0120)

土留め鋼矢板引抜工

1.000 式
単価表(SJ0130)

機械掘削工（バックホウ）

レキ質土　　　　　　　　　　　 20.000 m3
施工歩掛表(DA310005-0019)

埋戻工（在来土）　BH 0.20

20.000 m3
単価表(SJ0031)

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再

6.000 m2
施工P単価表(CB410260-0007)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 110 
mm、1層施工、全ての費用

6.000 m2
施工P単価表(CB410040-0008)

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)
全仕上り厚 280 mm、2層施工、再生ク
ラッシャーラン RC-40、全ての費用

6.000 m2
施工P単価表(CB410030-0009)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 10.000 ｍ
施工P単価表(CB430510-0010)

高山市 11頁



土留め工  単価表(SJ0110)

軽量鋼矢板 月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無
し、15cm以下、積込有り、全ての費用

6.000 m2
施工P単価表(CB430310-0011)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,
舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、

0.300 m3
施工P単価表(CB227010-0012)

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm
以下

0.600 ｔ
ZC29920004

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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土留め鋼矢板建込工  単価表(SJ0120)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
軽量鋼矢板建込(両側)工

5.000 ｍ
施工歩掛表(DA310040-0013)

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

10.000 ｍ
施工歩掛表(DA310045-0016)

アルミ矢板賃料

日
単価表(SJ0140)

水圧四面梁　賃料

日
単価表(SJ0150)

水圧四面梁　基本料

2L型　2200～3050 12.000 本
TJ0260

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

高山市 13頁



アルミ矢板賃料  単価表(SJ0140)

月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
アルミ矢板　賃料

H=4.0m 32.000 枚・日
TJ0240

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

高山市 14頁



水圧四面梁　賃料  単価表(SJ0150)

月単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
水圧四面梁　賃料

2L型　2200～3050 本・日
TJ0250

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

高山市 15頁



土留め鋼矢板引抜工  単価表(SJ0130)

月単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
軽量鋼矢板引抜(両側)工

5.000 ｍ
施工歩掛表(DA310040-0017)

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

10.000 ｍ
施工歩掛表(DA310045-0018)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

高山市 16頁


