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令和０７年度

財契第Ａ１１４号
水上第　　８０号

配水管布設替（天性寺）市道天性寺吹屋線配水管布設替工事参考資料

市道

高山市　天性寺町他地内

　　本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束
　力を生じさせるものではない。
　　従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事
　目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責
　任において定めるものとする。
　　なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。
　　また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。
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工事番号
財契第Ａ　　　　号

事 業 名 配水管布設替（天性寺）
水上第　　　　号

路河川名 市道 工 事 名 市道天性寺吹屋線配水管布設替工事 参考資料

年    度 令和０７年度 施工箇所 高山市　天性寺町他地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和７年　７月　９日配水管布設替

　φ300DIP.GX　L=102.1m

施   工   方   法 請負
　その他　既設接続　N=2.0個所・消火栓接続　N=1.0箇所・排泥工　N=2.0箇所

施   工   期   間　仕切弁工　φ300～50　N=7.0基

　不断水工　N=1.0箇所

起  工  年  月  日 令和７年　９月１６日
　仮設工　N=1.0式

竣  工  年  月  日 令和８年　３月２４日　土工・仮舗装工　N=1.0式

　

歩 掛 適 用 年 月 令和７年　７月　１日

単 価 適 用 年 月 令和７年　７月　１日

起工理由

 高山市



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

01:本工事費 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

  管路

1    式

    第１管路

1    式

      管材費 週単位

1    式

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　直管

φ300　S種　L=6000

17    本 TJ0010

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300×100　二受Ｔ字管

2    個 TJA0040

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300×100(7.5K)　フランジ付きＴ字管

1    個 TJA0330

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300×75(7.5K)　フランジ付きＴ字管

1    個 TJA0340
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300×H300　乙字管

2    個 TJA0460

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300　5°5/8曲管

2    個 TJ0020

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300　両受短管

1    個 TJ0100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300　継輪

1    個 TJ0090

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300　ﾗｲﾅｰ

7    個 TJ0140

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300　接合材料

8    個 TJ0130

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300　G-Link

6    個 TJ0110

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300　継輪用特押

2    組 TJ0150
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300　P-Link

1    個 TJ0120

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ300　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁-両受

2    組 TJ0160

仕切弁筐

φ50～400用

2    個 TJA3350

      管布設工 週単位

1    式

鋳鉄管布設工（機械）

径300mm

102.100 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0001)

ＧＸ形継手接合工

径300mm、直管、通常

17    口 施工歩掛表(DW000245-0004)

ＧＸ形継手接合工

径300mm、直管、P-Link

1    口 施工歩掛表(DW000245-0005)

ＧＸ形継手接合工

径300mm、異形管、通常

8    口 施工歩掛表(DW000245-0006)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

ＧＸ形継手接合工

径300mm、異形管、G-Link

6    口 施工歩掛表(DW000245-0007)

メカニカル継手工

径300mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、
ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 2    口 施工歩掛表(DW000215-0008)

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径300mm

11    口 施工歩掛表(DW000705-0009)

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)

径300mm、たて型

2    基 施工歩掛表(DW000805-0010)

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

2    式 単価表(SJ0100)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工

径300mm、固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、0.1、0.1

102.100 ｍ 施工歩掛表(DW000270-0014)

ロケーティングワイヤー設置工

102.100 ｍ 単価表(SJ3010)

管明示テープ工

φ300DIP

102.100 ｍ 単価表(SJ30701)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

埋設標識シート設置工

102.800 ｍ 単価表(SJ3020)

      不断水工 週単位

1    式

仕切弁筐

浅埋　φ50～400用

1    個 TJA3340

不断水仕切弁

φ300　ﾔﾉｽﾄｯﾊﾟｰ同等品　DIP用

1    組 TJ0240

不断水割丁字管

φ300×150　DIP用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｾｯﾄ

1    組 TJ0260

不断水仕切弁取付穿孔費

φ300

1    組 TJ0250

不断水割丁字管取付穿孔費

φ300×150

1    組 TJ0270

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

1    式 単価表(SJ0100)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ工

1    箇所 単価表(SJ3230)

    既設接続①

1    式

      管材費 週単位

1    式

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ100×75 　挿し受片落管

1    個 TJA0320

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ75×50　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管挿口付PCｼﾞｮｲﾝﾄ2型

1    組 TJ0170

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ100

1    個 ZW10800100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ75

1    個 ZW10800075

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

φ50 　EF受口直管

1    本 TJA2040
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

φ50 　EF90°ベンド（片受）

2    個 TJA2140

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ

φ50

2    個 ZW10400050

ﾒｶﾆｶﾙ接手

φ50　P×V

1    組 TJ0190

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

φ50

1    個 TJA3290

仕切弁筐

φ50～400用

1    個 TJA3350

      管布設工 週単位

1    式

鋳鉄管布設工（機械）

径75mm以下

2.900 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0017)

ＧＸ形継手接合工

径100mm、異形管、通常

1    口 施工歩掛表(DW000245-0018)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

ＧＸ形継手接合工

径75mm、異形管、通常

1    口 施工歩掛表(DW000245-0019)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工

径75mm、固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、0.1、0.1

2.900 ｍ 施工歩掛表(DW000270-0020)

ロケーティングワイヤー設置工

2.900 ｍ 単価表(SJ3010)

管明示テープ工

φ75DIP

2.900 ｍ 単価表(SJ30703)

埋設標識シート設置工

2.900 ｍ 単価表(SJ3020)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm

3.400 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0022)

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着の１口継手とする、融着継手を
する 3    箇所 施工歩掛表(DW000510-0023)

ポリエチレン管継手工

径50mm、融着の２口継手とする、融着継手を
する 2    箇所 施工歩掛表(DW000510-0024)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

ポリエチレン管継手工

径50mm、メカニカル継手をする

2    口 施工歩掛表(DW000510-0025)

ポリエチレン管切断工

径50mm

2    口 施工歩掛表(DW000760-0026)

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)

径100mm以下、たて型

1    基 施工歩掛表(DW000805-0027)

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

1    式 単価表(SJ0100)

ロケーティングワイヤー設置工

3.400 ｍ 単価表(SJ3010)

管明示テープ工

φ50（ポリエチレン管）

3.400 ｍ 単価表(SJ3050)

埋設標識シート設置工

4.100 ｍ 単価表(SJ3020)

    既設接続②

1    式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      管材費 週単位

1    式

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形S種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装

φ75×4.0m

1    本 ZW10717504

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管GX型　異形管

φ100×75 　挿し受片落管

1    個 TJA0320

ﾒｶﾆｶﾙ接手

φ75　Ｐ×Ｄ

1    組 TJ020001

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ100

1    個 ZW10800100

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料

φ75

1    個 ZW10800075

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

φ75 　EF90°ベンド（片受）

2    個 TJA2130

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

φ75 　EFフランジ（片受）

1    個 TJA2410
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材

φ75　ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

1    組 TJ0230

水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 
7.5K 内ねじ

75mm

1    個 ZW10480075

仕切弁筐

φ50～400用

1    個 TJA3350

      管布設工 週単位

1    式

鋳鉄管布設工（機械）

径75mm以下

2.900 ｍ 施工歩掛表(DW000205-0017)

ＧＸ形継手接合工

径100mm、異形管、通常

1    口 施工歩掛表(DW000245-0018)

ＧＸ形継手接合工

径75mm、異形管、通常

1    口 施工歩掛表(DW000245-0019)

メカニカル継手工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 2    口 施工歩掛表(DW000215-0029)

高山市 13頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径75mm

1    口 施工歩掛表(DW000705-0030)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工

径75mm、固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、0.1、0.1

2.900 ｍ 施工歩掛表(DW000270-0020)

ロケーティングワイヤー設置工

2.900 ｍ 単価表(SJ3010)

管明示テープ工

φ75DIP

2.900 ｍ 単価表(SJ30703)

埋設標識シート設置工

2.900 ｍ 単価表(SJ3020)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径75mm

1.600 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0031)

ポリエチレン管継手工

径75mm、融着の１口継手とする、融着継手を
する 4    箇所 施工歩掛表(DW000510-0032)

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

1    口 施工歩掛表(DW000230-0033)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

ポリエチレン管切断工

径75mm

1    口 施工歩掛表(DW000760-0034)

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)

径100mm以下、たて型

1    基 施工歩掛表(DW000805-0027)

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

1    式 単価表(SJ0100)

ロケーティングワイヤー設置工

1.600 ｍ 単価表(SJ3010)

管明示テープ工

φ75（ポリエチレン管）

1.600 ｍ 単価表(SJ3040)

埋設標識シート設置工

2.400 ｍ 単価表(SJ3020)

    消火栓接続

1    式

      管材費 週単位

1    式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

SGP-PB　直管

80A　L=4.0

1    本 TJA4020

合ﾌﾗﾝｼﾞ

φ75

1    個 TJA4250

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材

φ75　ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

2    組 TJ0230

ﾒｶﾆｶﾙ接手

80A　G×G

1    組 TJ0200

水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 
7.5K 内ねじ

75mm

1    個 ZW10480075

仕切弁筐

φ50～400用

1    個 TJA3350

      管布設工 週単位

1    式

鋼管据付工（人力）

径80mm

1.600 ｍ 施工歩掛表(DW000305-0036)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

小口径鋼管切断工(人力)

径80mm

1    箇所 施工歩掛表(DW000310-0037)

小口径鋼管ねじ切り工(人力)

径80mm

1    箇所 施工歩掛表(DW000315-0038)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径80mm

1    口 施工歩掛表(DW000320-0039)

フランジ継手工

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

2    口 施工歩掛表(DW000230-0033)

メカニカル継手工

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（Ｓ
Ｂ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 2    口 施工歩掛表(DW000215-0029)

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)

径100mm以下、たて型

1    基 施工歩掛表(DW000805-0027)

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

1    式 単価表(SJ0100)

防蝕テープ工

80A

1.600 ｍ 単価表(SJ3090)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    排泥工

1    式

      管材費 週単位

1    式

SGP-VB　直管

150A　L=4000

1    組 TJ0280

SGP-VB　継手

150A-90°ｴﾙﾎﾞ

5    組 TJ0290

ねじ込み合フランジ

150A

1    組 TJ0300

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材

φ150　ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ,ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

1    組 TJ0210

SGP-PB　直管

100A　L=4.0

1    本 TJA4010

SGP-PB　継手

100A×90°　ｴﾙﾎﾞ

3    個 TJA4070
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

SGP-PB　合フランジ

100A

1    本 TJ03003

水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 
7.5K 内ねじ

100mm

1    個 ZW10480100

仕切弁筐

φ50～400用

1    個 TJA3350

      管布設工 週単位

1    式

鋼管据付工（人力）

径150mm

4    ｍ 施工歩掛表(DW000305-0040)

小口径鋼管切断工(人力)

径150mm

6    箇所 施工歩掛表(DW000310-0041)

小口径鋼管ねじ切り工(人力)

径150mm

11    箇所 施工歩掛表(DW000315-0042)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径150mm

11    口 施工歩掛表(DW000320-0043)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

フランジ継手工

径150mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

1    口 施工歩掛表(DW000230-0044)

防蝕テープ工

150A

4    ｍ 単価表(SJ3150)

鋼管据付工（人力）

径100mm

2.500 ｍ 施工歩掛表(DW000305-0045)

小口径鋼管切断工(人力)

径100mm

4    箇所 施工歩掛表(DW000310-0046)

小口径鋼管ねじ切り工(人力)

径100mm

7    箇所 施工歩掛表(DW000315-0047)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径100mm

7    口 施工歩掛表(DW000320-0048)

フランジ継手工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

2    口 施工歩掛表(DW000230-0049)

鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)

径100mm以下、たて型

1    基 施工歩掛表(DW000805-0027)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

1    式 単価表(SJ0100)

防蝕テープ工

100A

3    ｍ 単価表(SJ3080)

    管布設工

1    式

      管路土工 週単位

1    式

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

礫質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）

160    m3 施工歩掛表(DW010005-0050)

路盤工機械

上層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、粒度調
整砕石 Ｍ－30 111    m2 施工歩掛表(DW010020-0052)

路盤工機械

上層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、ＲＣ－
30 再生材 8    m2 施工歩掛表(DW010020-0054)

管路埋戻工（機械埋戻）

クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、RC-40

30    m3 施工歩掛表(DW010010-0055)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

管路埋戻工（機械埋戻）

クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土

70    m3 施工歩掛表(DW010010-0057)

管路埋戻工（機械埋戻）

クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッショ
ン用砂 30    m3 施工歩掛表(DW010010-0058)

残土処分工

掘削～仮置き～処分場

80    m3 単価表(SJ3160)

残土処分費

高山市岩井町2063番地12

80    m3 TJ0310

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

325    ｍ 施工P単価表(CB430510-0006)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

29    ｍ 施工P単価表(CB430510-0007)

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚　 4cm、無、再生密粒度アスコン
(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 111.800 m2 施工歩掛表(DW010035-0061)

土間コンクリート復旧

7.200 m2 単価表(SJ3170)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

舗装版直接掘削・積込工

山積0.28m3（0.20m3）、0cm超え10cm以下

112    m2 施工歩掛表(DW010015-0065)

土間コンクリート取壊

7.200 m2 単価表(SJ3180)

As運搬処分工

4.500 m3 単価表(SJ3190)

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬処分工

0.700 m3 単価表(SJ3200)

    給水工

1    式

      管布設工 週単位

1    式

ｻﾄﾞﾙ分水栓

φ300×20　DIP

13    個 TJ0320

密着コア

φ20

13    個 TJ0330
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ13

60    ｍ ZW10610013

PEP継手

φ20×13　直結ｿｹｯﾄ（異径）

13    個 TJA5230

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ

φ13

52    個 ZW10680013

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾒ-ﾀ用ｿｹｯﾄ

φ13

13    個 ZW10650013

伸縮止水栓W弁

φ13

13    個 TJA5460

量水器筐

φ13

13    個 TJA5540

PBキャップ

1    ｍ TJ0340

サドル分水栓建込み工

本管呼び径 300mm、給水管呼び径 20mm、鋳鉄
管 13    箇所 施工歩掛表(DW010205-0069)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

コア取付工

呼び径 20mm

13    箇所 施工歩掛表(DW010210-0070)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径13mm

60    ｍ 施工歩掛表(DW000505-0071)

ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない

130    口 施工歩掛表(DW000510-0072)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm

13    口 施工歩掛表(DW000320-0073)

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm

1    口 施工歩掛表(DW000320-0074)

止水栓取付工

止水栓のみ、鋼管、呼び径 13mm

13    箇所 施工歩掛表(DW010215-0075)

    仮設配管工

1    式

      管材費 週単位

1    式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

REPCS-G型　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ

100A　90日

2    個 TJA6610

REPCS-G型　ﾁｰｽﾞ

100A　90日

5    個 TJA6600

REPCS-G型　ﾊﾞﾙﾌﾞ

100A　90日

4    個 TJA6620

REPCS-G型　ﾌﾚｷ管

100A　L=1.0m　90日

4    本 TJA6580

REPCS-G型　取出し短管

100A　90日

5    本 TJA6630

REPCS-G型　ﾊﾞﾙﾌﾞ

80A　90日

1    個 TJA6770

REPCS-G型　接続単管

80A　U×G、S×G以外　90日

1    本 TJA6800

REPCS-G型　ﾌﾚｷ管

80A　L=1.0m　90日

2    本 TJA6730
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

REPCS-G型　ﾁｰｽﾞ

80A　90日

1    個 TJA6750

REPCS-G型　消火栓ﾊﾞﾙﾌﾞ

80A　90日

3    個 TJA6810

REPCS-G型　消火栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

80A　90日

1    個 TJA681001

REPCS-G型　接続単管

80A　U×G、S×G以外　90日

2    本 TJA6800

REPCS-G型　直管

100A　L=2m　90日

51    本 TJA6520

REPCS-G型　直管

100A　L=1m　90日

4    本 TJA6530

REPCS-G型　直管

100A　L=0.5m　90日

4    本 TJA6540

REPCS-G型　直管

80A　L=0.5m　90日

4    本 TJA6690
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

REPCS-G型　ｴﾙﾎﾞ

80A　90日

3    個 TJA6740

(仮)ﾒｶﾆｶﾙ接手　φ75

1    個 単価表(SJ3250)

(仮)SGP-PB　直管　80A

3.700 ｍ 単価表(SJ3260)

(仮)SGP-PB　継手　80A×50A　異形ｿｹｯﾄ

1    個 単価表(SJ3270)

(仮)PEP　直管　φ25

72.500 ｍ 単価表(SJ3280)

(仮)PEP　継手　φ25PEﾒﾈｼﾞ

φ25PEﾒﾈｼﾞ

1    個 単価表(SJ3290)

(仮)PEP　継手　φ25PEｵﾈｼﾞ

4    個 単価表(SJ3300)

(仮)ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　φ25

2    個 単価表(SJ3310)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

(仮)PEP　継手　φ25×13　PEﾁｰｽﾞ

3    個 単価表(SJ3320)

(仮)PEP　継手　φ25　90°ｴﾙﾎﾞ

2    個 単価表(SJ3330)

(仮)PEP　直管　φ50

53    ｍ 単価表(SJ3340)

(仮)PEP　継手　φ50　PEｵﾈｼﾞ

1    個 単価表(SJ3350)

(仮)PEP　継手　φ50×13　PEﾁｰｽﾞ

8    個 単価表(SJ3360)

(仮)PEP　継手　φ50×25　PEｿｹｯﾄ

φ50×25　PEｿｹｯﾄ

1    個 単価表(SJ3370)

(仮)PEP　継手　φ50　PE90°ｴﾙﾎﾞ

2    個 単価表(SJ3380)

      管布設工 週単位

1    式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）

100A

114.600 ｍ 単価表(SJ1040)

グロージョイント継手・取外し工（レンタル
管）

100A

79    口 単価表(SJ1090)

マルチジョイント継手・取外し工（レンタル
管）

100A

2    口 単価表(SJ1260)

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）

80A

9.400 ｍ 単価表(SJ1050)

グロージョイント継手・取外し工（レンタル
管）

80A

16    口 単価表(SJ1100)

マルチジョイント継手・取外し工（レンタル
管）

80A

1    口 単価表(SJ12601)

小口径鋼管切断工(人力)

径80mm

4    箇所 施工歩掛表(DW000310-0037)

小口径鋼管ねじ切り工(人力)

径80mm

6    箇所 施工歩掛表(DW000315-0038)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

(仮)ねじ込み継手取付・取外工

80A

7    口 単価表(SJ20506)

(仮)ﾒｶﾆｶﾙ接手取付・取外工

φ80

2    口 単価表(SJ21008)

(仮)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去工　φ50

53    ｍ 単価表(SJ20501)

(仮)ねじ込み継手取付・取外工

50A

1    口 単価表(SJ2060)

ポリエチレン管切断工

径50mm

9    口 施工歩掛表(DW000760-0026)

(仮)ポリエチレン管継手取付・取外工

φ50

22    口 単価表(SJ2010)

(仮)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去工　φ25

72.700 ｍ 単価表(SJ20503)

小口径鋼管ねじ切り工(人力)

径25mm

2    箇所 施工歩掛表(DW000315-0082)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

(仮)ねじ込み継手取付・取外工

25A

3    口 単価表(SJ2080)

ポリエチレン管切断工

径25mm

9    口 施工歩掛表(DW000760-0084)

(仮)ポリエチレン管継手取付・取外工

φ25

16    口 単価表(SJ2030)

      仮設給水工 週単位

1    式

(仮)PEP管　φ13

13.900 ｍ 単価表(SJ3390)

(仮)鋼管継手　φ20×13ｿｹｯﾄ

4    個 単価表(SJ3400)

(仮)PEP継手　φ13PEｵﾈｼﾞ

64    個 単価表(SJ3410)

(仮)PEP継手　φ13PE90°ｴﾙﾎﾞ

60    個 単価表(SJ3420)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

(仮)PEP継手　φ13PEﾁｰｽﾞ

15    個 単価表(SJ3430)

(仮)ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　φ13

30    個 単価表(SJ3440)

(仮)PEP継手　φ13PEﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ

15    個 単価表(SJ3450)

(仮)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去工　φ13

13.900 ｍ 単価表(SJ20505)

(仮)ポリエチレン管継手取付・取外工

φ13

255    口 単価表(SJ2050)

ポリエチレン管切断工

径13mm

75    口 施工歩掛表(DW000760-0087)

(仮)ねじ込み継手取付・取外工

20A

4    口 単価表(SJ2090)

(仮)ねじ込み接手取付・取外工

13A

79    口 単価表(SJ2100)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    その他付帯工

1    式

      附帯工 週単位

1    式

土留工

1    式 単価表(SJ3210)

既設管等処分工

1    式 単価表(SJ3240)

      仮設工 週単位

1    式

交通管理工

1    式

交通誘導警備員Ｂ

116    人 RW1045

直接工事費計

1    式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

間接工事費

  共通仮設費

    運　搬　費 週単位

1    式

    技術管理費 週単位

1    式

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

  共通仮設費計

1    式

純工事費

1    式

  現場管理費

1    式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    現場管理費（率計上額） 施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

工事原価

1    式

  一般管理費等

1    式

合計

1    式

総合計
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鋳鉄管布設工（機械） 施工歩掛表(DW000205-0001)

径300mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.130 人

RW1036

普通作業員

0.190 人

RW1002

トラック運転費

               

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用す
る

1.540 時間

施工歩掛表(KC010450-0002)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  布設・撤去区分 1 鋳鉄管布設工（機械）

J02  呼び径 6 径300mm
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トラック運転費 施工歩掛表(KC010450-0002)

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用する 週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

0.170 人

RW1014

軽油

小型ローリー 5.300 ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

トラック機械損料

               

クレーン装置付  4～4.5ｔ積  2.9ｔ吊、標準値を使用す
る

1.000 時間

施工歩掛表(KC919516-0003)

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 10 クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊

J02  運転日当り運転時間 1 標準値を使用する
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トラック機械損料 施工歩掛表(KC919516-0003)

クレーン装置付  4～4.5ｔ積  2.9ｔ吊、標準値を使用する 週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
トラック機械損料[13欄]

クレーン装置付  4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊 1.000 時間

MC001960

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 10 クレーン装置付  4～4.5ｔ積  2.9ｔ吊

J02  運転日当り運転時間 1 標準値を使用する
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ＧＸ形継手接合工 施工歩掛表(DW000245-0004)

径300mm、直管、通常 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.090 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.090 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径300mm

J02  管種 1 直管

J03  接合割増 1 通常

J04  接合・取外し区分 1 ＧＸ形継手接合工
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ＧＸ形継手接合工 施工歩掛表(DW000245-0005)

径300mm、直管、P-Link 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.117 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.117 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径300mm

J02  管種 1 直管

J03  接合割増 2 P-Link

J04  接合・取外し区分 1 ＧＸ形継手接合工
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ＧＸ形継手接合工 施工歩掛表(DW000245-0006)

径300mm、異形管、通常 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.090 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.090 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径300mm

J02  管種 2 異形管

J03  接合割増 1 通常

J04  接合・取外し区分 1 ＧＸ形継手接合工
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ＧＸ形継手接合工 施工歩掛表(DW000245-0007)

径300mm、異形管、G-Link 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.144 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.144 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径300mm

J02  管種 2 異形管

J03  接合割増 3 G-Link

J04  接合・取外し区分 1 ＧＸ形継手接合工
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メカニカル継手工 施工歩掛表(DW000215-0008)

径300mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.090 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.090 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  継手・取外し区分 1 メカニカル継手工

J02  呼び径 6 径300mm

J03  継手種別 2 Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外

J07  耐震型補強金具補正 1 なし
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鋳鉄管切断 施工歩掛表(DW000705-0009)

エンジンカッター、径300mm 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
特殊作業員

 [1]

0.060 人

RW1001

普通作業員

 [1]

0.180 人

RW1002

エンジンカッター

φ300 0.060 日

ZW83510300

諸雑費

 Σ[1] * 0.300 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  カッター種類 2 エンジンカッター

J02  呼び径 7 径300mm
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鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械) 施工歩掛表(DW000805-0010)

径300mm、たて型 週単位 1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.110 人

RW1036

普通作業員

0.170 人

RW1002

トラック運転費

               

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用す
る

0.910 時間

施工歩掛表(KC010450-0002)

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径300mm

J02  仕切弁 1 たて型

J03  設置・撤去区分 1 鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)
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鉄蓋設置工 施工歩掛表(DW000845-0011)

円形、１号　250mm、設置 週単位 10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

 [1]

0.600 人

RW1002

合　計 10.000 個

単位当り 1.000 個 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  機種 1 円形

J02  号数 1 １号　250mm

J04  設置・撤去区分 1 設置
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ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 施工歩掛表(DW000850-0012)

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 週単位 1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

0.010 人

RW1002

合　計 1.000 個

単位当り 1.000 個 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 2 １号 上部壁 内寸250mm

J02  高さ 4 高さ150mm

J03  設置・撤去区分 1 設置
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ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 施工歩掛表(DW000850-0013)

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 週単位 1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

0.010 人

RW1002

合　計 1.000 個

単位当り 1.000 個 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 4 １号 下部壁 内寸250mm

J02  高さ 6 高さ300mm

J03  設置・撤去区分 1 設置
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ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 施工歩掛表(DW000270-0014)

径300mm、固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、0.1、0.1 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.590 人

RW1036

普通作業員

0.590 人

RW1002

ポリエチレンスリーブ

φ300 128.333 ｍ

ZW86110300

固定用ゴムバンド

φ300 156.667 組

ZW86100300

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 7 径300mm

J02  固定具 1 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

J03  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数 2 0.1

J04  固定バンド割増係数 2 0.1
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管明示テープ工 施工歩掛表(DW000280-0015)

径 300*6000 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

 [1]

0.110 人

RW1002

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径・寸法(mm) 6 径 300*6000
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管明示シート工 施工歩掛表(DW000285-0016)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

 [1]

0.400 人

RW1002

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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鋳鉄管布設工（機械） 施工歩掛表(DW000205-0017)

径75mm以下 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.060 人

RW1036

普通作業員

0.130 人

RW1002

トラック運転費

               

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用す
る

1.210 時間

施工歩掛表(KC010450-0002)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  布設・撤去区分 1 鋳鉄管布設工（機械）

J02  呼び径 1 径75mm以下
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ＧＸ形継手接合工 施工歩掛表(DW000245-0018)

径100mm、異形管、通常 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.050 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.050 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 2 径100mm

J02  管種 2 異形管

J03  接合割増 1 通常

J04  接合・取外し区分 1 ＧＸ形継手接合工
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ＧＸ形継手接合工 施工歩掛表(DW000245-0019)

径75mm、異形管、通常 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.050 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.050 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 1 径75mm

J02  管種 2 異形管

J03  接合割増 1 通常

J04  接合・取外し区分 1 ＧＸ形継手接合工
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ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 施工歩掛表(DW000270-0020)

径75mm、固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、0.1、0.1 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.250 人

RW1036

普通作業員

0.250 人

RW1002

ポリエチレンスリーブ

φ75 137.500 ｍ

ZW86110075

固定用ゴムバンド

φ75 185.000 組

ZW86100075

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 2 径75mm

J02  固定具 1 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

J03  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数 2 0.1

J04  固定バンド割増係数 2 0.1
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管明示テープ工 施工歩掛表(DW000280-0021)

径  75*4000 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

 [1]

0.110 人

RW1002

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径・寸法(mm) 1 径  75*4000
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ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 施工歩掛表(DW000505-0022)

径50mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.100 人

RW1036

普通作業員

0.180 人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径50mm

J02  据付・撤去区分 1 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
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ポリエチレン管継手工 施工歩掛表(DW000510-0023)

径50mm、融着の１口継手とする、融着継手をする 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.056 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.056 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.140 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径50mm

J02  継手区分 2 融着継手をする

J03  融着継手工区分 2 融着の１口継手とする
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ポリエチレン管継手工 施工歩掛表(DW000510-0024)

径50mm、融着の２口継手とする、融着継手をする 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.080 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.080 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.140 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径50mm

J02  継手区分 2 融着継手をする

J03  融着継手工区分 1 融着の２口継手とする
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ポリエチレン管継手工 施工歩掛表(DW000510-0025)

径50mm、メカニカル継手をする 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.040 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.040 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径50mm

J02  継手区分 3 メカニカル継手をする
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ポリエチレン管切断工 施工歩掛表(DW000760-0026)

径50mm 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.010 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.010 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径50mm

J02  切断・撤去区分 1 ポリエチレン管切断工
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鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械) 施工歩掛表(DW000805-0027)

径100mm以下、たて型 週単位 1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.030 人

RW1036

普通作業員

0.050 人

RW1002

トラック運転費

               

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用す
る

0.400 時間

施工歩掛表(KC010450-0002)

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 1 径100mm以下

J02  仕切弁 1 たて型

J03  設置・撤去区分 1 鋳鉄製仕切弁設置工(縦･横型)(機械)
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管明示テープ工（ポリエチレン管） 施工歩掛表(DW000515-0028)

φ50 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

0.090 人

RW1002

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径（mm） 1 φ50
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メカニカル継手工 施工歩掛表(DW000215-0029)

径75mm以下、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.050 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.050 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  継手・取外し区分 1 メカニカル継手工

J02  呼び径 1 径75mm以下

J03  継手種別 2 Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外

J07  耐震型補強金具補正 1 なし
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鋳鉄管切断 施工歩掛表(DW000705-0030)

エンジンカッター、径75mm 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
特殊作業員

 [1]

0.030 人

RW1001

普通作業員

 [1]

0.060 人

RW1002

エンジンカッター

φ75 0.030 日

ZW83510075

諸雑費

 Σ[1] * 0.300 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  カッター種類 2 エンジンカッター

J02  呼び径 2 径75mm
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ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 施工歩掛表(DW000505-0031)

径75mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.100 人

RW1036

普通作業員

0.180 人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 7 径75mm

J02  据付・撤去区分 1 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
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ポリエチレン管継手工 施工歩掛表(DW000510-0032)

径75mm、融着の１口継手とする、融着継手をする 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.056 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.056 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.140 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 7 径75mm

J02  継手区分 2 融着継手をする

J03  融着継手工区分 2 融着の１口継手とする
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フランジ継手工 施工歩掛表(DW000230-0033)

径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.060 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.060 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  継手・取外し区分 1 フランジ継手工

J02  呼び径 2 径75(80)mm

J03  規格 1 JWWA 7.5K（0.74MPa）
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ポリエチレン管切断工 施工歩掛表(DW000760-0034)

径75mm 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.010 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.010 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.070 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 7 径75mm

J02  切断・撤去区分 1 ポリエチレン管切断工
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管明示テープ工（ポリエチレン管） 施工歩掛表(DW000515-0035)

φ75 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

0.100 人

RW1002

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径（mm） 2 φ75
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鋼管据付工（人力） 施工歩掛表(DW000305-0036)

径80mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.200 人

RW1036

普通作業員

0.230 人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 8 径80mm

J02  据付・撤去区分 1 鋼管据付工（人力）
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小口径鋼管切断工(人力) 施工歩掛表(DW000310-0037)

径80mm 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.030 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.020 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 8 径80mm
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小口径鋼管ねじ切り工(人力) 施工歩掛表(DW000315-0038)

径80mm 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.050 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.050 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 8 径80mm
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小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 施工歩掛表(DW000320-0039)

径80mm 週単位 2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.030 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.050 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 2.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 8 径80mm
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鋼管据付工（人力） 施工歩掛表(DW000305-0040)

径150mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.300 人

RW1036

普通作業員

0.350 人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 11 径150mm

J02  据付・撤去区分 1 鋼管据付工（人力）
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小口径鋼管切断工(人力) 施工歩掛表(DW000310-0041)

径150mm 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.040 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.030 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 11 径150mm
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小口径鋼管ねじ切り工(人力) 施工歩掛表(DW000315-0042)

径150mm 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.080 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.080 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 11 径150mm
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小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 施工歩掛表(DW000320-0043)

径150mm 週単位 2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.050 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.080 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 2.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 11 径150mm
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フランジ継手工 施工歩掛表(DW000230-0044)

径150mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.070 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.070 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  継手・取外し区分 1 フランジ継手工

J02  呼び径 5 径150mm

J03  規格 1 JWWA 7.5K（0.74MPa）
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鋼管据付工（人力） 施工歩掛表(DW000305-0045)

径100mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.230 人

RW1036

普通作業員

0.250 人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 9 径100mm

J02  据付・撤去区分 1 鋼管据付工（人力）
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小口径鋼管切断工(人力) 施工歩掛表(DW000310-0046)

径100mm 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.030 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.020 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 9 径100mm
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小口径鋼管ねじ切り工(人力) 施工歩掛表(DW000315-0047)

径100mm 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.060 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.060 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 9 径100mm
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小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 施工歩掛表(DW000320-0048)

径100mm 週単位 2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.030 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.060 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 2.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 9 径100mm
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フランジ継手工 施工歩掛表(DW000230-0049)

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.060 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.060 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  継手・取外し区分 1 フランジ継手工

J02  呼び径 3 径100mm

J03  規格 1 JWWA 7.5K（0.74MPa）
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管路掘削工（バックホウ掘削積込） 施工歩掛表(DW010005-0050)

礫質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） 週単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

1.900 人

RW1025

普通作業員

5.000 人

RW1002

バックホウ運転費

               

油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) 11.100 時間

施工歩掛表(KW000050-0051)

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ機種・規格（　）は平積 3 クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）

J02  土質区分 3 礫質土

J03  機種 01 排出ガス対策型
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バックホウ運転費 施工歩掛表(KW000050-0051)

油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) 週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

0.160 人

RW1014

軽油

小型ローリー 5.900 ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ機械損料

排出ガス対策型(2次)クローラ型　山積0.28m3(平積
0.20m3)

1.000 時間

MC019315

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ規格 3 油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)

J05  機種 2 排出ガス対策型(2次)
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路盤工機械 施工歩掛表(DW010020-0052)

上層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、粒度調整砕石 Ｍ－30 週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

0.780 人

RW1002

粒調砕石

Ｍ－３０ 12.700 m3

ZC12140030

タンパ運転費

               

60～80kg 0.450 日

施工歩掛表(KW050050-0053)

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  施工区分 1 上層路盤

J02  施工厚（cm） 10 施工厚= 10 cm

J03  路盤材規格 5 粒度調整砕石 Ｍ－30

J05  施工巾Ｂ（ｍ） 1 1.8m未満
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タンパ運転費 施工歩掛表(KW050050-0053)

60～80kg 週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
特殊作業員

1.000 人

RW1001

ガソリン

レギュラー80オクタン以上 4.000 ﾘｯﾄﾙ

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料長期割引

騒対無/排対無/60～80kg 1.610 日

ZC58800060

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 1 60～80kg

高山市 89頁



路盤工機械 施工歩掛表(DW010020-0054)

上層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、ＲＣ－30 再生材 週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

0.780 人

RW1002

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－３０ 12.700 m3

ZC12160030

タンパ運転費

               

60～80kg 0.450 日

施工歩掛表(KW050050-0053)

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  施工区分 01 上層路盤

J02  施工厚（cm） 10 施工厚= 10 cm

J03  路盤材規格 7 ＲＣ－30 再生材

J05  施工巾Ｂ（ｍ） 01 1.8m未満
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管路埋戻工（機械埋戻） 施工歩掛表(DW010010-0055)

クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、RC-40 週単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

2.500 人

RW1025

普通作業員

6.800 人

RW1002

バックホウ運転費

               

油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) 7.600 時間

施工歩掛表(KW000050-0051)

タンパ運転費

               

60～80kg 3.000 日

施工歩掛表(KW050050-0056)

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０ 126.000 m3

ZC12160040

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ機種・規格（　）は平積 3 クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）

J02  埋戻材料 2 RC-40

J03  土量変化率 1 1.26

J05  機種 01 排出ガス対策型
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タンパ運転費 施工歩掛表(KW050050-0056)

60～80kg 週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
特殊作業員

1.000 人

RW1001

ガソリン

レギュラー80オクタン以上 5.000 ﾘｯﾄﾙ

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料長期割引

騒対無/排対無/60～80kg 1.380 日

ZC58800060

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 1 60～80kg
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管路埋戻工（機械埋戻） 施工歩掛表(DW010010-0057)

クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 週単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

2.500 人

RW1025

普通作業員

6.800 人

RW1002

バックホウ運転費

               

油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) 7.600 時間

施工歩掛表(KW000050-0051)

タンパ運転費

               

60～80kg 3.000 日

施工歩掛表(KW050050-0056)

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ機種・規格（　）は平積 3 クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）

J02  埋戻材料 5 流用土

J05  機種 1 排出ガス対策型
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管路埋戻工（機械埋戻） 施工歩掛表(DW010010-0058)

クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂 週単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

2.500 人

RW1025

普通作業員

6.800 人

RW1002

バックホウ運転費

               

油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) 7.600 時間

施工歩掛表(KW000050-0051)

タンパ運転費

               

60～80kg 3.000 日

施工歩掛表(KW050050-0056)

砂（サンドクッション用）

126.000 m3

ZC12040000

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ機種・規格（　）は平積 3 クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）

J02  埋戻材料 3 クッション用砂

J03  土量変化率 1 1.26

J05  機種 01 排出ガス対策型
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発生土運搬費 施工歩掛表(DW010030-0059)

レキ質土、 1 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 4ｔ積、ＤＩＤ率区間
有り、路面良好

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

               

普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(良好) 0.300 日

施工歩掛表(KW030200-0060)

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  処理種別 1 発生土運搬費

J02  積込機種選択（　　）は平積み 3 バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）

J03  運搬機種 2 ダンプトラック 4ｔ積

J04  運搬距離明細出力区分 2 明示しない

J06  運搬距離（km） 1  1 km

J07  タイヤ損耗費計上区分 1 路面良好

J08  運搬状況区分 2 ＤＩＤ率区間有り

J09  土質区分 3 レキ質土
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ダンプトラック運転費 施工歩掛表(KW030200-0060)

普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(良好) 週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（一般）

1.000 人

RW1015

軽油

小型ローリー 32.000 ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

オンロード　ディーゼル　4ｔ級 1.290 供用日

MC001865

タイヤ損耗費ダンプトラック　（供用当り）

 4t　良好 1.290 供用日

ZC61020401

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 2 普通 ディーゼル 4ｔ

J05  タイヤ損耗費 1 タイヤ損耗費(良好)
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表層工・人力施工（車道・路肩） 施工歩掛表(DW010035-0061)

仕上り厚　 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

 [9,1]

0.400 人

RW1025

特殊作業員

 [9,1]

0.800 人

RW1001

普通作業員

 [9,1]

1.600 人

RW1002

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

               

10.058 ｔ

施工歩掛表(DC043105-0062)

振動ローラ運転

 [9,1]

ハンドガイド式0.5～0.6t 0.400 日

KW030100

振動コンパクタ運転費

 [9,1]         

40～60kg 0.800 日

施工歩掛表(KW030150-0064)

諸雑費

 Σ[9] * 0.060 1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2
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表層工・人力施工（車道・路肩） 施工歩掛表(DW010035-0061)

仕上り厚　 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 m2 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  施工区分 01 表層工・人力施工（車道・路肩）

J02  仕上り厚 2 仕上り厚　 4cm

J03  瀝青材料散布の有無 2 無

J06  混合物区分 2 再生密粒度アスコン(13)

J08  交通量区分 1 N4以下

J09  締め固め後密度(kg/m3) 1 締め固め後密度 2350kg/m3
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再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 施工歩掛表(DC043105-0062)

週単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
アスファルト再生合材

密 粒 度アスコン(１３) 1.000 ｔ

ZC2135M13T

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  合材種別 19 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
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振動ローラ運転 施工歩掛表(KW030100-0063)

ハンドガイド式0.5～0.6t 週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
振動ローラ機械損料

ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ 1.230 供用日

MC006460

軽油

小型ローリー 3.000 ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

特殊作業員

1.000 人

RW1001

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 2 ハンドガイド式0.5～0.6t

J05  機種 02 排出ガス対策型
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振動コンパクタ運転費 施工歩掛表(KW030150-0064)

40～60kg 週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
特殊作業員

1.000 人

RW1001

ガソリン

レギュラー80オクタン以上 5.000 ﾘｯﾄﾙ

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

40～60kg 1.400 供用日

MC006525

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格 1 40～60kg
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舗装版直接掘削・積込工 施工歩掛表(DW010015-0065)

山積0.28m3（0.20m3）、0cm超え10cm以下 週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

0.420 人

RW1025

普通作業員

0.630 人

RW1002

バックホウ運転費

               

油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) 3.350 時間

施工歩掛表(KW000050-0051)

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  バックホウ規格（　）は平積み 3 山積0.28m3（0.20m3）

J02  掘削As舗装版厚 1 0cm超え10cm以下

J03  バックホウ機種 01 排出ガス対策型
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構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0066)

無筋構造物、人力施工、無・昼間 週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]

人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00F06010200

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  規格・仕様 01 無筋構造物

J02  作業区分 2 人力施工

J03  時間的制約・作業時間帯 01 無・昼間
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アスファルト塊運搬費 施工歩掛表(DW010030-0067)

 2 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 4ｔ積、ＤＩＤ率区間有り、路面
良好

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

               

普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(良好) 0.520 日

施工歩掛表(KW030200-0060)

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  処理種別 2 アスファルト塊運搬費

J02  積込機種選択（　　）は平積み 3 バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）

J03  運搬機種 2 ダンプトラック 4ｔ積

J04  運搬距離明細出力区分 2 明示しない

J06  運搬距離（km） 2  2 km

J07  タイヤ損耗費計上区分 1 路面良好

J08  運搬状況区分 2 ＤＩＤ率区間有り
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無筋コンクリート塊運搬費 施工歩掛表(DW010030-0068)

 2 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 4ｔ積、ＤＩＤ率区間有り、路面
良好

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

               

普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(良好) 0.520 日

施工歩掛表(KW030200-0060)

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  処理種別 3 無筋コンクリート塊運搬費

J02  積込機種選択（　　）は平積み 3 バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）

J03  運搬機種 2 ダンプトラック 4ｔ積

J04  運搬距離明細出力区分 2 明示しない

J06  運搬距離（km） 2  2 km

J07  タイヤ損耗費計上区分 1 路面良好

J08  運搬状況区分 2 ＤＩＤ率区間有り
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サドル分水栓建込み工 施工歩掛表(DW010205-0069)

本管呼び径 300mm、給水管呼び径 20mm、鋳鉄管 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.100 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.100 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.120 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  本管種別 1 鋳鉄管

J02  本管呼び径 9 本管呼び径 300mm

J03  呼び径 2 給水管呼び径 20mm
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コア取付工 施工歩掛表(DW010210-0070)

呼び径 20mm 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.030 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.030 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 2 呼び径 20mm
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ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 施工歩掛表(DW000505-0071)

径13mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.060 人

RW1036

普通作業員

0.100 人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 1 径13mm

J02  据付・撤去区分 1 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
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ポリエチレン管継手工 施工歩掛表(DW000510-0072)

径13mm、融着継手としない 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.010 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.010 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 1 径13mm

J02  継手区分 1 融着継手としない
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小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 施工歩掛表(DW000320-0073)

径20mm 週単位 2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.020 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.040 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 2.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 2 径20mm
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小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 施工歩掛表(DW000320-0074)

径13mm 週単位 2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.020 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.040 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 2.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 1 径13mm
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止水栓取付工 施工歩掛表(DW010215-0075)

止水栓のみ、鋼管、呼び径 13mm 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.064 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.027 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  取付区分 2 止水栓のみ

J02  管種別 2 鋼管

J03  呼び径 1 呼び径 13mm
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ポリエチレン管継手工 施工歩掛表(DW000510-0076)

径75mm、メカニカル継手をする 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.040 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.040 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 7 径75mm

J02  継手区分 3 メカニカル継手をする

高山市 113頁



ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 施工歩掛表(DW000505-0077)

径50mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.060 人

RW1036

普通作業員

0.108 人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径50mm

J02  据付・撤去区分 2 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
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小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 施工歩掛表(DW000320-0078)

径50mm 週単位 2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.020 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.050 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 2.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径50mm
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ポリエチレン管継手工 施工歩掛表(DW000510-0079)

径50mm、融着継手としない 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.040 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.040 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 6 径50mm

J02  継手区分 1 融着継手としない
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ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 施工歩掛表(DW000505-0080)

径25mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.070 人

RW1036

普通作業員

0.120 人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 3 径25mm

J02  据付・撤去区分 1 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
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ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 施工歩掛表(DW000505-0081)

径25mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.042 人

RW1036

普通作業員

0.072 人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 3 径25mm

J02  据付・撤去区分 2 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
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小口径鋼管ねじ切り工(人力) 施工歩掛表(DW000315-0082)

径25mm 週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.040 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.030 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 3 径25mm
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小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 施工歩掛表(DW000320-0083)

径25mm 週単位 2 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.020 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.040 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.030 1.000 式

X981036

合　計 2.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 3 径25mm
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ポリエチレン管切断工 施工歩掛表(DW000760-0084)

径25mm 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.010 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.010 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 3 径25mm

J02  切断・撤去区分 1 ポリエチレン管切断工
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ポリエチレン管継手工 施工歩掛表(DW000510-0085)

径25mm、融着継手としない 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.020 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.020 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 3 径25mm

J02  継手区分 1 融着継手としない
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ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 施工歩掛表(DW000505-0086)

径13mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.036 人

RW1036

普通作業員

0.060 人

RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 1 径13mm

J02  据付・撤去区分 2 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工
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ポリエチレン管切断工 施工歩掛表(DW000760-0087)

径13mm 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1]

0.010 人

RW1036

普通作業員

 [1]

0.010 人

RW1002

諸雑費

 Σ[1] * 0.010 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  呼び径 1 径13mm

J02  切断・撤去区分 1 ポリエチレン管切断工

高山市 124頁



土留工（軽量鋼矢板たて込み）（機械） 施工歩掛表(DW000110-0088)

掘削深=2.0m以下、BH油圧･ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)、排出ガス対策型 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

2.000 人

RW1025

特殊作業員

2.000 人

RW1001

普通作業員

6.000 人

RW1002

バックホウ運転費

               

油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) 11.600 時間

施工歩掛表(KW000050-0051)

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  たて込み・引抜き 1 土留工（軽量鋼矢板たて込み）（機械）

J02  掘削深（ｍ） 2 掘削深=2.0m以下

J03  規格 3 BH油圧･ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)

J04  機種 1 排出ガス対策型
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土留工（軽量鋼矢板引抜き）（機械） 施工歩掛表(DW000110-0089)

掘削深=2.0m以下、BH油圧･ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)、排出ガス対策型 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

0.900 人

RW1025

特殊作業員

0.900 人

RW1001

普通作業員

2.700 人

RW1002

バックホウ運転費

               

油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) 6.200 時間

施工歩掛表(KW000050-0051)

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  たて込み・引抜き 2 土留工（軽量鋼矢板引抜き）（機械）

J02  掘削深（ｍ） 2 掘削深=2.0m以下

J03  規格 3 BH油圧･ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)

J04  機種 1 排出ガス対策型
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鋳鉄管撤去工（機械） 施工歩掛表(DW000205-0090)

径300mm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.078 人

RW1036

普通作業員

0.114 人

RW1002

トラック運転費

               

クレーン装置付  4～4.5ｔ積　2.9ｔ吊、標準値を使用す
る

0.924 時間

施工歩掛表(KC010450-0002)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  布設・撤去区分 2 鋳鉄管撤去工（機械）

J02  呼び径 6 径300mm
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鋳鉄管撤去管切断工 施工歩掛表(DW000905-0091)

エンジンカッター、径300mm、ダクタイル鋳鉄管 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
特殊作業員

 [1]

0.016 人

RW1001

普通作業員

 [1]

0.049 人

RW1002

エンジンカッター

φ300 0.060 日

ZW83510300

諸雑費

 Σ[1] * 0.300 1.000 式

X981036

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  カッター種類 2 エンジンカッター

J02  呼び径 7 径300mm

J04  材質 2 ダクタイル鋳鉄管
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貨物自動車運賃 施工歩掛表(DC000100-0092)

片道 5.0 km、運搬車種= 6.0 t車 週単位 1 台 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運搬費大型車(10トンクラス)

10kmまで 1.000 台

ZY0Z2800

合　計 1.000 台

単位当り 1.000 台 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  片道運搬距離(km) 5.0 片道 5.0 km

J02  運搬車種（○ｔ） 6.0 運搬車種= 6.0 t車
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貨物自動車運賃 施工歩掛表(DC000100-0093)

片道 4 km、運搬車種= 1 t車 週単位 1 台 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運搬費小型車(2トンクラス)

10kmまで 1.000 台

ZY0Z2400

合　計 1.000 台

単位当り 1.000 台 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  片道運搬距離(km) 4 片道 4 km

J02  運搬車種（○ｔ） 1 運搬車種= 1 t車
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仮設材等運搬費 （往復） 施工歩掛表(WB010020-0094)

12m以内、運搬重量= 1.2 ｔ、深夜・早朝割増なし（補正なし）、冬期割増なし（補正なし）
、片道運搬距離= 1.0 km、無

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運搬費

1.000 式

ZNJ00560

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  仮設材運搬費 2 仮設材等運搬費 （往復）

J02  運搬重量明細出力区分 02 表示しない

J04  運搬重量（ｔ） 1.2 運搬重量= 1.2 ｔ

J05  貨物の種類 01 12m以内

J06  片道運搬距離（km） 1.0 片道運搬距離= 1.0 km

J07  冬期割増（Ｆ１） 01 冬期割増なし（補正なし）

J08  深夜・早朝割増（Ｆ２） 01 深夜・早朝割増なし（補正なし）

J09  その他諸料金の有無 2 無
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仮設材等積込み取卸し 施工歩掛表(WB010030-0095)

積込み取卸し（往復分）　　 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

               

積込み取卸し（往復分）　　 1.200 ｔ

施工歩掛表(WB010040-0096)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  重量明細出力区分 2 表示しない

J04  作業区分 02 積込み取卸し（往復分）　　
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積込み取卸し(片道/往復） 施工歩掛表(WB010040-0096)

積込み取卸し（往復分）　　 週単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
積込みのみ

1.000 ｔ.

ZC39889010

取卸しのみ

1.000 ｔ.

ZC39889020

積込みのみ

1.000 ｔ.

ZC39889010

取卸しのみ

1.000 ｔ.

ZC39889020

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  重量明細出力区分 2 表示しない

J04  作業区分 2 積込み取卸し（往復分）　　
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通水試験工 施工歩掛表(DW001405-0097)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

 [1,2]

3.000 人

RW1036

普通作業員

 [1,2]

3.000 人

RW1002

諸雑費

 Σ[2] * 0.200 1.000 式

X981036

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01  名称 2 既設管と連絡して給水車が不要
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仕切弁筐(浅埋)設置工  単価表(SJ0100)

Φ50～400 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置 1.000 個
施工歩掛表(DW000845-0011)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、
設置

1.000 個
施工歩掛表(DW000850-0012)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、
設置

1.000 個
施工歩掛表(DW000850-0013)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

高山市 135頁



ロケーティングワイヤー設置工  単価表(SJ3010)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ロケーティングワイヤー

110.000 ｍ
TJA6850

普通作業員

0.110 人
RW1002

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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管明示テープ工  単価表(SJ30701)

φ300DIP 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
管明示テープ工

径 300*6000 100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000280-0015)

表示テープ

100.000 ｍ
TJA6864

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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埋設標識シート設置工  単価表(SJ3020)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
管明示シート工

100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000285-0016)

埋設標識シート

100.000 ｍ
TJA6890

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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防護ｺﾝｸﾘｰﾄ工  単価表(SJ3230)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40高炉W/C≦
60、人力打設、一般養生、現場内小運

3.600 m3
施工P単価表(CB240010-0001)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 3.980 m2
施工P単価表(CB240210-0002)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40
～0、全ての費用

3.070 m2
施工P単価表(CB221110-0003)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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管明示テープ工  単価表(SJ30703)

φ75DIP 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
管明示テープ工

径  75*4000 100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000280-0021)

表示テープ

100.000 ｍ
TJA6864

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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管明示テープ工  単価表(SJ3050)

φ50（ポリエチレン管） 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ50 100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000515-0028)

表示テープ

100.000 ｍ
TJA6862

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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管明示テープ工  単価表(SJ3040)

φ75（ポリエチレン管） 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ75 100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000515-0035)

表示テープ

100.000 ｍ
TJA6861

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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防蝕テープ工  単価表(SJ3090)

80A 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

2.260 人
RW1002

防蝕テープ

幅75mm 902.000 ｍ
TJA6880

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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防蝕テープ工  単価表(SJ3150)

150A 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

4.180 人
RW1002

防蝕テープ

幅75mm 1,672.000 ｍ
TJA6881

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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防蝕テープ工  単価表(SJ3080)

100A 週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

2.890 人
RW1002

防蝕テープ

幅75mm 1,155.000 ｍ
TJA6881

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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残土処分工  単価表(SJ3160)

掘削～仮置き～処分場 週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
発生土運搬費

レキ質土、 1 km、バックホウ 山積
0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 4

1.000 m3
施工歩掛表(DW010030-0059)

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、土量50,000m3未満 1.000 m3
施工P単価表(CB210020-0004)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

9.0km以下、DID区間有り、土砂(岩塊･
玉石混り土含む)、標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積

1.000 m3
施工P単価表(CB210110-0005)

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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土間コンクリート復旧  単価表(SJ3170)

週単位 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦
60、人力打設、一般養生、現場内小運

1.000 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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土間コンクリート取壊  単価表(SJ3180)

週単位 10 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、人力施工、無・昼間 1.000 m3
施工歩掛表(DC073005-0066)

合　計 10.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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As運搬処分工  単価表(SJ3190)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
アスファルト塊運搬費

 2 km、バックホウ 山積0.28m3
（0.20m3）、ダンプトラック 4ｔ積、

10.000 m3
施工歩掛表(DW010030-0067)

処分費（高山市松之木町）
管：T

(株)カンチ アスファルト処理場 塊 
50x50x50cm以下

23.500 ｔ
ZC29920004

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬処分工  単価表(SJ3200)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
無筋コンクリート塊運搬費

 2 km、バックホウ 山積0.28m3
（0.20m3）、ダンプトラック 4ｔ積、

10.000 m3
施工歩掛表(DW010030-0068)

処分費（高山市松之木町）
管：T

(株)カンチ コンクリート処理場 無 
筋 50x50x50cm以下

23.500 ｔ
ZC29920002

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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(仮)ﾒｶﾆｶﾙ接手　φ75  単価表(SJ3250)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ﾒｶﾆｶﾙ接手

φ75　P×V 1.000 組
TJ0180

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)SGP-PB　直管　80A  単価表(SJ3260)

週単位 3 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
SGP-PB　直管

80A　L=4.0 0.250 本
TJA4020

合　計 3.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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(仮)SGP-PB　継手　80A×50A　異形ｿｹｯﾄ  単価表(SJ3270)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
SGP-PB　継手

80A×50A　異形ｿｹｯﾄ 1.000 個
TJ0380

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP　直管　φ25  単価表(SJ3280)

週単位 3 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ25 1.000 ｍ
ZW10610025

合　計 3.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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(仮)PEP　継手　φ25PEﾒﾈｼﾞ  単価表(SJ3290)

φ25PEﾒﾈｼﾞ 週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
PEP継手

φ25　ﾒﾈｼﾞｿｹｯﾄ 1.000 個
TJA5310

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP　継手　φ25PEｵﾈｼﾞ  単価表(SJ3300)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
PEP継手

φ25　直結ｿｹｯﾄ 1.000 個
TJA5200

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　φ25  単価表(SJ3310)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ25 1.000 個
TJ0410

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP　継手　φ25×13　PEﾁｰｽﾞ  単価表(SJ3320)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁ-ｽﾞ

φ25×φ13 1.000 個
ZW10672513

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP　継手　φ25　90°ｴﾙﾎﾞ  単価表(SJ3330)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ

φ25 1.000 個
ZW10680025

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP　直管　φ50  単価表(SJ3340)

週単位 3 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ50 1.000 ｍ
ZW10610050

合　計 3.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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(仮)PEP　継手　φ50　PEｵﾈｼﾞ  単価表(SJ3350)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
PEP管　継手

φ50　ｵﾈｼﾞ 1.000 個
TJ0450

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP　継手　φ50×13　PEﾁｰｽﾞ  単価表(SJ3360)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 径違いﾁ-ｽﾞ

φ50×φ13 1.000 個
ZW10675013

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP　継手　φ50×25　PEｿｹｯﾄ  単価表(SJ3370)

φ50×25　PEｿｹｯﾄ 週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手　径違いｿｹｯ
ﾄ
φ50×φ25 1.000 個

ZW10635025

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP　継手　φ50　PE90°ｴﾙﾎﾞ  単価表(SJ3380)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ

φ50 1.000 個
ZW10680050

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）  単価表(SJ1040)

100A 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.180 人
RW1036

普通作業員

0.198 人
RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）  単価表(SJ1090)

100A 週単位 10 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.234 人
RW1036

普通作業員

0.234 人
RW1002

合　計 10.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管）  単価表(SJ1260)

100A 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

             [1]

0.108 人
RW1036

普通作業員
             [1]

0.108 人
RW1002

雑材料

Σ[1] * 1.00% 1.000 式
X981023

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）  単価表(SJ1050)

80A 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.162 人
RW1036

普通作業員

0.180 人
RW1002

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）  単価表(SJ1100)

80A 週単位 10 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

0.198 人
RW1036

普通作業員

0.198 人
RW1002

合　計 10.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管）  単価表(SJ12601)

80A 週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
配管工

             [1]

0.108 人
RW1036

普通作業員
             [1]

0.108 人
RW1002

雑材料

Σ[1] * 1.00% 1.000 式
X981023

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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(仮)ねじ込み継手取付・取外工  単価表(SJ20506)

80A 週単位 10 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径80mm 14.000 口
施工歩掛表(DW000320-0039)

合　計 10.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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(仮)ﾒｶﾆｶﾙ接手取付・取外工  単価表(SJ21008)

φ80 週単位 10 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ポリエチレン管継手工

径75mm、メカニカル継手をする 10.000 口
施工歩掛表(DW000510-0076)

ポリエチレン管継手工

径75mm、メカニカル継手をする 4.000 口
施工歩掛表(DW000510-0076)

合　計 10.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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(仮)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去工　φ50  単価表(SJ20501)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径50mm 100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000505-0022)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径50mm 100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000505-0077)

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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(仮)ねじ込み継手取付・取外工  単価表(SJ2060)

50A 週単位 10 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径50mm 14.000 口
施工歩掛表(DW000320-0078)

合　計 10.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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(仮)ポリエチレン管継手取付・取外工  単価表(SJ2010)

φ50 週単位 10 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ポリエチレン管継手工

径50mm、融着継手としない 14.000 口
施工歩掛表(DW000510-0079)

合　計 10.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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(仮)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去工　φ25  単価表(SJ20503)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径25mm 100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000505-0080)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径25mm 100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000505-0081)

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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(仮)ねじ込み継手取付・取外工  単価表(SJ2080)

25A 週単位 10 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径25mm 14.000 口
施工歩掛表(DW000320-0083)

合　計 10.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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(仮)ポリエチレン管継手取付・取外工  単価表(SJ2030)

φ25 週単位 10 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ポリエチレン管継手工

径25mm、融着継手としない 14.000 口
施工歩掛表(DW000510-0085)

合　計 10.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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(仮)PEP管　φ13  単価表(SJ3390)

週単位 3 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）

φ13 1.000 ｍ
ZW10610013

合　計 3.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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(仮)鋼管継手　φ20×13ｿｹｯﾄ  単価表(SJ3400)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
SGP-PB　継手

20A×15A　ｿｹｯﾄ 1.000 個
TJA4240010

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP継手　φ13PEｵﾈｼﾞ  単価表(SJ3410)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
PEP継手

φ13　直結ｿｹｯﾄ 1.000 個
TJA5220

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP継手　φ13PE90°ｴﾙﾎﾞ  単価表(SJ3420)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 90°ｴﾙﾎﾞ

φ13 1.000 個
ZW10680013

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP継手　φ13PEﾁｰｽﾞ  単価表(SJ3430)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管金属継手 ﾁ-ｽﾞ

φ13 1.000 個
ZW10660013

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　φ13  単価表(SJ3440)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

φ13 1.000 個
TJ0390

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)PEP継手　φ13PEﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ  単価表(SJ3450)

週単位 3 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
PEP継手

φ13　ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 1.000 個
TJA5360

合　計 3.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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(仮)ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置・撤去工　φ13  単価表(SJ20505)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径13mm 100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000505-0071)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

径13mm 100.000 ｍ
施工歩掛表(DW000505-0086)

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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(仮)ポリエチレン管継手取付・取外工  単価表(SJ2050)

φ13 週単位 10 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ポリエチレン管継手工

径13mm、融着継手としない 14.000 口
施工歩掛表(DW000510-0072)

合　計 10.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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(仮)ねじ込み継手取付・取外工  単価表(SJ2090)

20A 週単位 10 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径20mm 14.000 口
施工歩掛表(DW000320-0073)

合　計 10.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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(仮)ねじ込み接手取付・取外工  単価表(SJ2100)

13A 週単位 100 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

径13mm 14.000 口
施工歩掛表(DW000320-0074)

合　計 100.000 口

単位当り 1.000 口 　当り
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土留工  単価表(SJ3210)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
建込簡易土留賃料

H=2.0 1.000 式
TJ0350

建込簡易土留損料

1.000 式
TJ0360

土留工（軽量鋼矢板たて込み）（機
械）
掘削深=2.0m以下、BH油圧･ｸﾛｰﾗ 山積
0.28m3(平積0.20m3)、排出ガス対策型

3.000 ｍ
施工歩掛表(DW000110-0088)

土留工（軽量鋼矢板引抜き）（機械）

掘削深=2.0m以下、BH油圧･ｸﾛｰﾗ 山積
0.28m3(平積0.20m3)、排出ガス対策型

3.000 ｍ
施工歩掛表(DW000110-0089)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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既設管等処分工  単価表(SJ3240)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鋳鉄管撤去工（機械）

径300mm 102.000 ｍ
施工歩掛表(DW000205-0090)

鋳鉄管撤去管切断工

エンジンカッター、径300mm、ダクタ
イル鋳鉄管

27.000 口
施工歩掛表(DW000905-0091)

貨物自動車運賃

片道 5.0 km、運搬車種= 6.0 t車 2.000 台
施工歩掛表(DC000100-0092)

貨物自動車運賃

片道 4 km、運搬車種= 1 t車 1.000 台
施工歩掛表(DC000100-0093)

鋼材有価物処分費
管：9

H1 3.000 ｔ
TJ0370

プラ処分費（高山市丹生川町）
管：T

(有)丸武産業 廃プラスチック処理場 
大型土のう袋

1.000 m3
ZC34050001

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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通水試験費  単価表(SJ3460)

週単位 500 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
通水試験工

1.000 日
施工歩掛表(DW001405-0097)

合　計 500.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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運搬費  単価表(F999100001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
仮設材等運搬費 （往復）

12m以内、運搬重量= 1.2 ｔ、深夜・
早朝割増なし（補正なし）、冬期割増

1.000 式
施工歩掛表(WB010020-0094)

仮設材等積込み取卸し

積込み取卸し（往復分）　　 1.000 式
施工歩掛表(WB010030-0095)

合　計 1.000 式
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技術管理費  単価表(F999400001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
通水試験費

112.900 ｍ
単価表(SJ3460)

合　計 1.000 式
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コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240010-0001)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全て
の費用

週単位 1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

摘    要

普通作業員　
12.850 

特殊作業員　
7.300 

土木一般世話役　
6.580 

その他労務費　労務構成比端数調整分

生コンクリート（高炉）　18- 8-40BB W/C=60%以下
71.320 

1 m3当り 100.000 
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01   構造物種別 1 無筋･鉄筋構造物
J02   打設工法 3 人力打設
J03   ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 33 18-8-40高炉W/C≦60
J05   養生工の種類 2 一般養生
J07   現場内小運搬の有無 2 現場内小運搬無し
J09   小型車割増 1 小型車割増無し
J10   費用の内訳 1 全ての費用
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型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240210-0002)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 週単位 1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

摘    要

型わく工　
46.660 

普通作業員　
25.140 

土木一般世話役　
9.510 

その他労務費　労務構成比端数調整分

1 m2当り 100.000 
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01   型枠の種類 1 一般型枠
J02   構造物の種類 1 鉄筋･無筋構造物
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基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB221110-0003)

7.5cmを超え12.5cm以下、ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 週単位 1.000 m2 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

摘    要

バックホウ賃料長期割引　騒対無/排対2014/山積み
0.8m3 5.300 
その他機械損料　機械構成比端数調整分

普通作業員　
37.640 

特殊作業員　
15.900 

運転手（特殊）　
14.750 

土木一般世話役　
9.490 

その他労務費　労務構成比端数調整分

クラッシャーラン　Ｃ－４０
11.390 

軽油　小型ローリー
4.930 

その他材料費　材料構成比端数調整分

1 m2当り 100.000 
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01   砕石の厚さ 2 7.5cmを超え12.5cm以下
J02   砕石の種類 1 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03   費用の内訳 1 全ての費用
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積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210020-0004)

土砂、土量50,000m3未満 週単位 1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

摘    要

バックホウ機械損料　排出ガス対策型(2014年規制)ｸﾛ
ｰﾗ型　山積0.8m3(平積0.6m3) 42.390 
運転手（特殊）　

38.740 
軽油　小型ローリー

18.870 

1 m3当り 100.000 
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01   土質 1 土砂
J02   作業内容 1 土量50,000m3未満
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土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB210110-0005)

9.0km以下、DID区間有り、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 週単位 1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

摘    要

ダンプトラック機械損料　オンロード　ディーゼル　
10t級 44.670 
運転手（一般）　

40.440 
軽油　小型ローリー

14.890 

1 m3当り 100.000 
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01   土砂等発生現場 1 標準
J02   積込機種･規格 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
J03   土質 1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04   DID区間の有無 2 DID区間有り
J10   運搬距離 DID有 9 9.0km以下
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舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430510-0006)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 週単位 1.000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

摘    要

コンクリートカッタ機械損料　バキューム式･（超低
騒音型）湿式　ブレード径　φ56cm 10.240 
その他機械損料　機械構成比端数調整分

特殊作業員　
19.960 

土木一般世話役　
10.880 

普通作業員　
8.920 

その他労務費　労務構成比端数調整分

コンクリートカッタブレード　ブレード径　４５．５
ｃｍ 22.390 
ガソリン　レギュラー80オクタン以上

2.810 
その他材料費　材料構成比端数調整分

1 ｍ当り 100.000 
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01   舗装版種別 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 1 15cm以下
J05   費用の内訳 1 全ての費用
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舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB430510-0007)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 週単位 1.000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

摘    要

コンクリートカッタ機械損料　バキューム式･（超低
騒音型）湿式　ブレード径　φ56cm 8.920 
その他機械損料　機械構成比端数調整分

特殊作業員　
17.370 

土木一般世話役　
9.500 

普通作業員　
7.790 

その他労務費　労務構成比端数調整分

コンクリートカッタブレード　ブレード径　４５．５
ｃｍ 32.350 
ガソリン　レギュラー80オクタン以上

2.450 
その他材料費　材料構成比端数調整分

1 ｍ当り 100.000 
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01   舗装版種別 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 1 15cm以下
J05   費用の内訳 1 全ての費用
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コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 施工Ｐ単価表(CB240010-0008)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全て
の費用

週単位 1.000 m3 当り

名　　称　・　規　　格 構成比（％） 補正後構成比 標準単価
(R06.4月単価)

岐阜単価
（単価適用月）

摘    要

普通作業員　
12.850 

特殊作業員　
7.300 

土木一般世話役　
6.580 

その他労務費　労務構成比端数調整分

生コンクリート（高炉）　18- 8-25BB W/C=60%以下
71.320 

1 m3当り 100.000 
条　　件　　名　　称 入　 力 　値 条　　　件　　　値

J01   構造物種別 1 無筋･鉄筋構造物
J02   打設工法 3 人力打設
J03   ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 31 18-8-25高炉W/C≦60
J05   養生工の種類 2 一般養生
J07   現場内小運搬の有無 2 現場内小運搬無し
J09   小型車割増 1 小型車割増無し
J10   費用の内訳 1 全ての費用
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