
管延長割出表 市道天性寺吹屋線配水管布設替工事

は、夜間工事を示す No.1

DIP.GX-φ300 ① ②-5 ② ③ ④
番　　号 小計 1 1-2 2-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

記号入力 ｂs3001GX df300100lGX d300GX d15300GX d30011GX d14300GX d13300300GX d30012GX d13300300GX d12300GX d30011GX d14300GX d5300GX d300GX d14300GX d2300100lGX d30011GX d14300GX d5300GX d30011GX d300GX d14300GX d2300100lGX

第
1
管
路
①

口径 300 300×100 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300×100 300 300 300 300 300 300 300×100
管種 Ｓ仕切弁 1FＴ字管 直管 P'link 甲切管 ﾗｲﾅｰ 乙字管H300 乙切管 乙字管H300 両受短管 甲切管 ﾗｲﾅｰ ５ベンド 直管 ﾗｲﾅｰ 二受Ｔ字管 甲切管 ﾗｲﾅｰ ５ベンド 甲切管 直管 ﾗｲﾅｰ 二受Ｔ字管

数量 12 両受 6 1 1 1 1 1 1
管布設 66.219 0.485 36.000 0.267 1.643 0.126 1.135 1.760 1.135 0.020 3.062 0.126 0.375 6.000 0.126 0.480 1.934 0.126 0.375 4.438 6.000 0.126 0.480 
区間 66.449 0.400 0.485 36.000 0.267 1.643 0.126 1.050 1.760 1.050 0.020 3.062 0.126 0.375 6.000 0.126 0.480 1.934 0.126 0.375 4.438 6.000 0.126 0.480 

直管部 直管L=6.0m GX300-S種 12 6 1 1 1 1 1 1 

継手 二受丁字管 GX300*100 2 1 1 
1F丁字管 GX300*100 1 1 
1F丁字管 GX300*75
乙字管 GX300-H300 2 1 1 

5°5/8曲管 GX300 2 1 1 
両受単管 GX300 1 1 

継輪 GX300

管接合材料 GX型ﾗｲﾅ 300 5 1 1 1 1 1
GX型接合ｾｯﾄ 300 6 1 1 1 1 1 1

G-link 300 5 1 1 1 1 1
継輪用特殊押輪 300 

P-link 300 1 1

仕切弁 受差ｿﾌﾄｼｰﾙ GX300
両受ｿﾌﾄｼｰﾙ GX300 1 1

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 ストッパー 300 
割丁字管 300×150

管布設工 管布設工 66.22 0.485 36 0.267 1.643 0.126 1.135 1.76 1.135 0.02 3.062 0.126 0.375 6 0.126 0.48 1.934 0.126 0.375 4.438 6 0.126 0.48

GX型継手 直管部 12 6 1 1 1 1 1 1 

P-link 1 1 

異形管部 6 1 1 1 1 1 1 

G-link 5 1 1 1 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 300 

鋳鉄管切断工 300 7 2 1 1 1 1 1

仕切弁設置工 300 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

不断水仕切弁 300

不断水割丁字管 300×150

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 300 66.22 0.485 36 0.267 1.643 0.126 1.135 1.76 1.135 0.02 3.062 0.126 0.375 6 0.126 0.48 1.934 0.126 0.375 4.438 6 0.126 0.48

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 66.22 0.485 36 0.267 1.643 0.126 1.135 1.76 1.135 0.02 3.062 0.126 0.375 6 0.126 0.48 1.934 0.126 0.375 4.438 6 0.126 0.48

管明示テープ 66.22 0.485 36 0.267 1.643 0.126 1.135 1.76 1.135 0.02 3.062 0.126 0.375 6 0.126 0.48 1.934 0.126 0.375 4.438 6 0.126 0.48

埋設標識テープ 66.45 0.4 0.485 36 0.267 1.643 0.126 1.05 1.76 1.05 0.02 3.062 0.126 0.375 6 0.126 0.48 1.934 0.126 0.375 4.438 6 0.126 0.48

土工延長
65 38.921 + 1 土工② 土工① 24.718
67 39.921 L= 2.810 L= 24.718 

No.2

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



DIP.GX-φ300 ③-5 ①-5
番　　号 小計 28 29 30 31-34 35 36 37 38 39

記号入力 d300GX d14300GX df30075lGX d300GX d14300GX d30012GX d0300GX d30012GX ｂs3001GX

第
1
管
路
②

口径 300 300 300×75 300 300 300 300 300 300
管種 直管 ﾗｲﾅｰ 1FＴ字管 直管 ﾗｲﾅｰ 乙切管 継輪 乙切管 Ｓ仕切弁
数量 5 1 4 両受

管布設 35.896 6.000 0.126 0.460 24.000 0.126 2.099 0.300 2.785 
区間 36.296 6.000 0.126 0.460 24.000 0.126 2.099 0.300 2.785 0.400 

直管部 直管L=6.0m GX300-S種 5 1 4 

継手 二受丁字管 GX300*100
1F丁字管 GX300*100
1F丁字管 GX300*75 1 1 
乙字管 GX300-H300

5°5/8曲管 GX300
両受単管 GX300

継輪 GX300 1 1 
P-link 300 

管接合材料 GX型ﾗｲﾅ 300 2 1 1
GX型接合ｾｯﾄ 300 2 1 1

G-link 300 1 1
継輪用特殊押輪 300 2 2

仕切弁 受差ｿﾌﾄｼｰﾙ GX300
両受ｿﾌﾄｼｰﾙ GX300 1 1

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 ストッパー 300 
割丁字管 300×150

管布設工 管布設工 35.90 6.000 0.126 0.460 24.000 0.126 2.099 0.300 2.785 

GX型継手 直管部 5 1 4 

P-link

異形管部 2 1 1 

G-link 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 300 2 2

鋳鉄管切断工 300 4 1 1 2

仕切弁設置工 300 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

不断水仕切弁 300

不断水割丁字管 300×150

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 300 35.90 6 0.126 0.46 24 0.126 2.099 0.3 2.785

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 35.90 6 0.126 0.46 24 0.126 2.099 0.3 2.785

管明示テープ 35.90 6 0.126 0.46 24 0.126 2.099 0.3 2.785

埋設標識テープ 36.30 6 0.126 0.46 24 0.126 2.099 0.3 2.785 0.4

土工延長
37 土工① 36.296 + 1
37 L= 37.296 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



DIP.GX-φ300 φ75DIP.GX

番　　号 小計 第1管路① 第1管路②
補償

番　　号 小計 20 51 52
記号入力 記号入力 d2300100iGX ds10075GX hdip7550

第
1
管
路
　
計

口径

既
設
接
続
①ー

1

口径 300×100 100×75 75×50
管種 管種 二受Ｔ字管 挿受片落 PCｼﾞｮｲﾝﾄ２型

数量 数量
管布設 102.115 66.219 35.896 管布設 2.895 0.235 0.410 2.250 
区間 102.755 66.449 36.296 区間 2.895 0.235 0.410 2.250 

直管部 直管L=6.0m GX300-S種 17 12 5 直管部 直管L=4.0m GX75-S種

継手 二受丁字管 GX300*100 2 2 継手 二受丁字管 GX300*100

1F丁字管 GX300*100 1 1 
1F丁字管 GX300*75 1 1 差受片落管 GX100*75 1 1 
乙字管 GX300-H300 2 2 ﾒｶﾆｶﾙ接手 P×D

5°5/8曲管 GX300 2 2 PCｼﾞｮｲﾝﾄ2型 75×50 1 1 
両受単管 GX300 1 1 

継輪 GX300 1 1 

管接合材料 GX型ﾗｲﾅ 300 7 5 2 管接合材料 GX型ﾗｲﾅ 75 
GX型接合ｾｯﾄ 300 8 6 2 GX型接合ｾｯﾄ 100 1 1

G-link 300 6 5 1 75 1 1
継輪用特殊押輪 300 2 2 G-link 100 

P-link 300 1 1 75 
継輪用特殊押輪 75 

仕切弁 受差ｿﾌﾄｼｰﾙ GX300 仕切弁 受差ｿﾌﾄｼｰﾙ GX75
両受ｿﾌﾄｼｰﾙ GX300 2 1.000 1 両受ｿﾌﾄｼｰﾙ GX75

仕切弁筺 40～400 2 1.000 1 仕切弁筺 40～400

不断水 ストッパー 300 不断水 ストッパー
割丁字管 300×150 割丁字管

管布設工 管布設工 102.12 66.219 35.896 管布設工 管布設工 2.895 0.235 0.41 2.25
φ75

GX型継手 直管部 17 12 5 GX型継手 直管部

P-link 1 1 
φ100

異形管部 8 6 2 異形管部 1 1 
φ75

G-link 6 5 1 異形管部 1 1 
φ100

ﾒｶﾆｶﾙ接手 300 2 2 G-link
φ75

鋳鉄管切断工 300 11 7 4 G-link

鋳鉄管切断工 φ75

仕切弁設置工 300 2 1 1 仕切弁設置工 φ75

仕切弁筐設置工 50～400 2 1 1 仕切弁筐設置工 50～400

不断水仕切弁 300 不断水仕切弁

不断水割丁字管 300×150 不断水割丁字管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 300 102.12 66.219 35.896 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ75 2.895 0.235 0.41 2.25

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 102.12 66.219 35.896 ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ75 2.895 0.235 0.41 2.25

管明示テープ 102.12 66.219 35.896 管明示テープ φ75 2.895 0.235 0.41 2.25

埋設標識テープ 102.75 66.449 36.296 埋設標識テープ φ75 2.895 0.235 0.41 2.25

土工延長 土工延長
土工⑤

#VALUE! #VALUE! 37.296 2.895 2.895 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



φ50HPPE
番　　号 小計 53 54 55 56 57 58 59

記号入力 efs50 h5012 efs50 hs50 h9050 h5011 h9050 mpv50

既
設
接
続
①ー

２

口径 50 50 50 50 50 50 50 50
管種 EFｿｹｯﾄ 乙切管 EFｿｹｯﾄ PE挿し口付Ｓ仕切弁 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 甲切管 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ H×V

数量 1 1
管布設 3.379 2.300 0.343 0.390 0.343 0.003 
区間 4.113 2.300 0.680 0.370 0.390 0.370 0.003 

直管部 直管L=5.03m HPPE 1 1 

継手 EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ50 2 1 1 
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ50
EFｿｹｯﾄ φ50 2 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 P×Vφ50 1 1 

管接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 BN＆FP

仕切弁 両差ｿﾌﾄｼｰﾙ φ50 1 1

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 ストッパー 300 
割丁字管 300×150

管布設工 管布設 φ50 3.379 2.3 0.343 0.39 0.343 0.003

1口継手 φ50 3 1 1 1 

2口接手 φ50 2 1 1 

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ50 2 2 

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ50

管切断工 配ポリ 50 2 1 1

鋳鉄管 75

仕切弁工 仕切弁設置工 50 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

不断水仕切弁

仕切弁筐撤去 50

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ75 3.379 2.3 0.343 0.39 0.343 0.003

管明示テープ φ75 3.379 2.3 0.343 0.39 0.343 0.003

埋設標識テープ φ75 4.113 2.3 0.68 0.37 0.39 0.37 0.003

土工延長
5 土工④ 4.11 + 1
5 L= 5.110 

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



φ75DIP.GX φ75HPPE
番　　号 小計 27 71 72 73

補償
番　　号 小計 74 75 76 77 78

記号入力 d2300100iGX ds10075GX d75GX mpd75 記号入力 h9075 hs75 d7511GX h9075 hef75

既
設
接
続
②ー

1

口径 300×100 100×75 75 75

既
設
接
続
②ー

２

口径 75 75 75 75 75
管種 二受Ｔ字管 挿受片落 直管 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ P×D 管種 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) PE挿し口付Ｓ仕切弁 甲切管 90ﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) EFﾌﾗﾝｼﾞ
数量 1 1 数量

管布設 2.897 0.235 0.410 2.250 0.002 管布設 1.552 0.501 0.390 0.501 0.160 
区間 2.897 0.235 0.410 2.250 0.002 区間 2.395 0.540 0.765 0.390 0.540 0.160 

直管部 直管L=4.0m GX75-S種 1 1 直管部 直管L=5.03m HPPE

継手 二受丁字管 GX300*100 継手 EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 2 1 1 
EFﾌﾗﾝｼﾞ φ75 1 1 

差受片落管 GX100*75 1 1 
ﾒｶﾆｶﾙ接手 P×D 1 1 

PCｼﾞｮｲﾝﾄ2型 75×50

管接合材料 GX型ﾗｲﾅ 75 管接合材料 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 BN＆FP 1 1
GX型接合ｾｯﾄ 100 1 1

75 1 1
G-link 100 

75 
継輪用特殊押輪 75 

仕切弁 受差ｿﾌﾄｼｰﾙ GX75 仕切弁 両差ｿﾌﾄｼｰﾙ φ75 1 1
両受ｿﾌﾄｼｰﾙ GX75

仕切弁筺 40～400 仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 ストッパー 不断水 ストッパー 300 
割丁字管 割丁字管 300×150

管布設工 管布設工 2.897 0.235 0.41 2.25 0.002 管布設工 管布設 φ75 1.552 0.501 0.39 0.501 0.16
φ75

GX型継手 直管部 1口継手 φ75 4 1 1 1 1 
φ100

異形管部 1 1 2口接手 φ75
φ75

異形管部 1 1 ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ75
φ100
G-link ﾌﾗﾝｼﾞ接手 φ75 1 1
φ75
G-link

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ75 2 2 管切断工 配ポリ 75 1 1

鋳鉄管切断工 φ75 1 1 鋳鉄管 75

仕切弁設置工 φ75 仕切弁工 仕切弁設置工 75 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 仕切弁筐設置工 50～400 1 1

不断水仕切弁 不断水仕切弁

不断水割丁字管 仕切弁筐撤去

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ75 2.897 0.235 0.41 2.25 0.002

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ75 2.897 0.235 0.41 2.25 0.002 ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ75 1.552 0.501 0.39 0.501 0.16

管明示テープ φ75 2.897 0.235 0.41 2.25 0.002 管明示テープ φ75 1.552 0.501 0.39 0.501 0.16

埋設標識テープ φ75 2.897 0.235 0.41 2.25 0.002 埋設標識テープ φ75 2.395 0.54 0.765 0.39 0.54 0.16

土工延長
土工⑤

土工延長
土工③ 2.395 + 1 

9.687 2.897 3.395 3.395

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用

ty0993
ty0993:
記号（資材一覧）にて作成した記号を入力のこと。
  ただし、入力には半角Ａを使用



80A-GPPB
番　　号 小計 29 81 82 83 84

補償
番　　号 小計 100 101-102

記号入力 df30075iGX ｂs753 i75 g75 mdg75 記号入力 FDS300 FDWT300150

消
火
栓
接
続
①

口径 300×75 75 75 75 75

不
断
水
工

口径 300 300×150
管種 1FＴ字管 Ｓ仕切弁 合ﾌﾗﾝｼﾞ 鋼管切管 ﾒｶ形ｼﾞｮｲﾝﾄ D×G 管種 不断水仕切弁 不断水割り丁字管

数量 両F 数量
管布設 1.6 0.300 1.260 0.029 管布設
区間 1.8 0.300 0.240 1.260 0.029 区間

直管部 直管L=4.0m 80A-GP 1 直管部 直管L=4.0m 80A-GP

継手 鋼管90L 80A 継手 鋼管90L 80A
合フランジ 80A 1 1 合フランジ 80A

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 80A　F&B 2 2 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 80A　F&B
ﾒｶﾆｶﾙ接手 75A 1 1 ﾒｶﾆｶﾙ接手 75A

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 1 1 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75

仕切弁筺 40～400 1 1 仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管 100*75 不断水 仕切弁 300 1 1
割り丁字管 300×150 1 1

管布設工 鋼管布設工 1.600 0.300 1.260 0.029 管布設工 鋼管布設工

鋼管継手 鋼管切断 1 1 鋼管継手 鋼管切断

ねじ切り 1 1 ねじ切り

ねじ込み 1 1 ねじ込み

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 80A 2 2 ﾌﾗﾝｼﾞ接手 80A
(k型特押含) (k型特押含)

ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ75 2 2 ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ75

不断水仕切弁 300 1 1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｾｯﾄ

仕切弁設置工 75 1 1 不断水割丁字管 300×150 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1 仕切弁筐設置工 50～400 1 1

防蝕テープ 80A 1.600 0.3 1.26 0.029 防蝕テープ 80A

土工延長
土工⑤ 1.829 + 1

土工延長
2.829 ＝ 2.829 



150A-GPPB
番　　号 小計 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

記号入力 i150 g150 g90L150 g150 g90L150 g150 g90L150 g150 g90L150 g150 g90L150 g150

排
泥
工
①

口径 75 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
管種 合ﾌﾗﾝｼﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管
数量

管布設 4.000 0.200 0.400 0.640 1.830 0.600 0.300 
区間 3.000 0.200 0.640 1.830 0.300 

直管部 直管L=4.0m 150A-GP 1 

継手 鋼管90L 150A 5 1 1 1 1 1 
合フランジ 150A 1 1 

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 150A　F&B 1 1 
ﾒｶﾆｶﾙ接手 150A

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150

仕切弁筺 40～400

不断水 割丁字管 100*75

管布設工 鋼管布設工 4.000 0.200 0.400 0.640 1.830 0.600 0.300 

鋼管継手 鋼管切断 6 1 1 1 1 1 1 

ねじ切り 11 2 2 2 2 2 1 

ねじ込み 11 1 2 2 2 2 2

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 150A 1 1
(k型特押含)
ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ150

仕切弁設置工 150

仕切弁筐設置工 50～400

防蝕テープ 150A 4 0.2 0.4 0.64 1.83 0.6 0.3

土工延長
土工⑪ 土工⑫

3 0.200 2.770 



100A-GPPB
番　　号 小計 01-2 120 121 122 123 124 125 126 127 128

記号入力 df300100iG ｂs1003 i100 g100 g90L100 g100 g90L100 g100 g90L100 g100

排
泥
工
②

口径 300×100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
管種 1FＴ字管 Ｓ仕切弁 合ﾌﾗﾝｼﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管
数量 両F

管布設 2.500 0.300 0.300 0.500 1.100 0.300 
区間 1.700 0.300 0.250 0.300 0.500 0.300 

直管部 直管L=4.0m 100A-GP 1 0.3 

継手 鋼管90L 100A 3 1 1 1 
合フランジ 100A 1 1 

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 100A　F&B 2 2 
ﾒｶﾆｶﾙ接手 100A

仕切弁 差口ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100 1 1

仕切弁筺 40～400 1 1

不断水 割丁字管

管布設工 鋼管布設工 2.500 0.300 0.300 0.500 1.100 0.300 

鋼管継手 鋼管切断 4 1 1 1 1 

ねじ切り 7 2 2 2 1 

ねじ込み 7 1 2 2 2

ﾌﾗﾝｼﾞ接手 100A 2 2
(k型特押含)
ﾒｶﾆｶﾙ接手 φ100

仕切弁設置工 100 1 1

仕切弁筐設置工 50～400 1 1

防蝕テープ 100A 3 0.3 0.3 0.5 1.1 0.3

土工延長
土工⑪ 土工⑫

2 0.850 0.800 



管種 管径 第１管路 既設接続① 既設接続② 消火栓接続 不断水工 排泥工① 排泥工② 給水土工 合計 設計書鏡
小計

施
工
延
長

DIP(m)

300 102.1 102.1 102.1 102.1 

250

200

150

100

75 2.9 2.9 5.8 5.8 5.8 

HPPE(m)

100

75 1.6 1.6 1.6 1.6 

50 3.4 3.4 3.4 3.4 

PEP(m)
25

20

GP(m)

150 4.0 4.0 4.0 

100 2.5 

75 1.6 1.6 1.6 

区
間
延
長

DIP(m)

300 102.8 102.8 102.8 

250

200

150

100

75 2.9 2.9 5.8 5.8 

HPPE(m)

100

75 2.4 2.4 2.4 

50 4.1 4.1 4.1 

PEP(ｍ)
25

20

GP(m)

150 3.0 

100 1.7 1.7 1.7 

75 1.8 1.8 1.8 

土
工

土工① 300DIP H=1.2 101.9 101.9 

土工② 300DIP H=0.9 2.8 2.8 

土工③ 75HPPE H=1.2 3.4 3.4 

土工④ 50HPPE H=1.2 5.1 5.1 

土工⑤ 75DIP.GX H=1.2 2.9 2.9 2.8 8.6 

土工⑥ 13-25PEP H=0.8 34.8 34.8 

土工⑦ 13-25PEP H=0.6 14.4 14.4 

土工⑧ 13-25PEP H=0.6 1.2 1.2 

土工⑨ 300DIP H=1.2 1.3 1.3 

土工⑩ 300DIP H=1.2 1.8 1.8 

土工⑪ φ100DIP-GP H=1.2 1.7 1.7 

計 104.7 8.0 6.3 2.8 3.1 1.7 50.4 177.1 

no no no no no #REF! no #REF! ok #REF! #REF! ok 177.1 



φ3００　DIP.GX管　切管調書
管１本当たり 6.00 ｍ 49.66 kg/m

番号
長　　　　　　さ

管切断
廃材重量

(t)受口 1 2 3 4 5 残管

1 1 2 

① 1.643 2.785 1.572 

1 1 2 

② 3.062 1.769 1.169 

1 1 2 

③ 1.934 2.099 1.967 

1 1 

④ 4.438 1.562 

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

本数

計 6.270 7 0.311 



φ７５　DIP.GX管　切管調書
管１本当たり 4.00 ｍ 11.73 kg/m

番号
長　　　　　　さ

管切断
廃材重量

(t)受口 1 2 3 4 5 残管

1 1 

① 2.250 3.750 

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

本数

計 3.750 1 0.044 



φ７５　HPPE管　切管調書
11.3 kg/本

管１本当たり 5.03 ｍ 2.25 kg/m

番号
長　　　　　　さ

管切断
廃材重量

(t)受口 1 2 3 4 5 残管

1 1 

① 0.39 5.610 

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

本数

計 5.610 1 0.013 



φ５０　HPPE管　切管調書
5.7 kg/本

管１本当たり 5.03 ｍ 1.13 kg/m

番号
長　　　　　　さ

管切断
廃材重量

(t)受口 1 2 3 4 5 残管

1 1 2 

① 0.39 2.300 3.310 

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

本数

計 3.310 2 0.004 



１５０Ａ　ＧＰ－ＰＢ管　切管調書
管１本当たり 4.00 ｍ 19.8 kg/m

番号
鋼管切管一覧

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

0.2

0.4

0.64

1.83

0.6

0.3

本数/本

計 3.97 1 

延長/m

残管 0.03 0.0 

重量/t

計 0.000594 0.001 



８０Ａ　ＧＰ－ＰＢ管　切管調書
管１本当たり 4.00 ｍ 8.79 kg/m

番号
鋼管切管一覧

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1.26

本数/本

計 1.26 1 

延長/m

残管 2.74 2.7 

重量/t

計 0.0240846 0.024 



１００Ａ　ＧＰ－ＰＢ管　切管調書
管１本当たり 4.00 ｍ 12.2 kg/m

番号
鋼管切管一覧

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

0.2

0.5

1.1

0.3

本数/本

計 2.1 1 

延長/m

残管 1.9 1.9 

重量/t

計 0.02318 0.023 



配水管土工集計表

項目 工種 適用 計上数量 単位 合計 土工① 土工② 土工③ 土工④ 土工⑤ 土工⑥ 土工⑦ 土工⑧ 土工⑨ 土工⑩ 土工⑪

掘削

機械 160 -1 m3 155.32 105.80 2.33 2.65 3.89 6.47 17.54 4.18 0.38 4.16 6.61 1.31

機械+人力 m3

路盤

基層 ㎡

M-30 t=10cm 111 ㎡ 111.22 71.35 1.97 2.04 3.07 5.17 20.88 2.21 3.51 1.02

RC-30 t=10cm 8 ㎡ 7.8 7.2 0.6

埋戻し

RC-40 30 -1 m3 30.05 19.27 0.53 0.55 0.83 1.4 5.64 0.6 0.95 0.28

在来土 70 -1 m3 74.89 49.23 0.77 1.41 2.12 3.57 6.06 2.16 0.22 3.34 5.31 0.7

賄土 m3

砂 30 -1 m3 27.92 21.83 0.60 0.37 0.48 0.93 2.49 0.93 0.08 0.21

砂基礎 2 m3 1.68 0.10 0.15 1.04 0.36 0.03

残土運搬
80 -1 m3 80.43 56.57 1.56 1.24 1.77 2.9 11.48 2.02 0.16 0.82 1.3 0.61

舗装工

AS切断 325 ｍ 325.34 203.87 5.62 6.79 10.22 17.24 69.6 2.4 2.6 3.6 3.4

Co切断 29 ｍ 28.8 28.8

AS仮復旧 111.8 1 ㎡ 111.82 71.35 1.97 2.04 3.07 5.17 20.88 0.6 2.21 3.51 1.02

As復旧 ㎡

Co復旧 7.2 1 ㎡ 7.2 7.2

AS直堀 112 ㎡ 111.82 71.35 1.97 2.04 3.07 5.17 20.88 0.6 2.21 3.51 1.02

Co取壊し 7.2 1 m3 7.2 7.2

AS運搬 4.5 1 m3 4.47 2.85 0.08 0.08 0.12 0.21 0.84 0.02 0.09 0.14 0.04

CO運搬 0.7 1 m3 0.72 0.72

AS処分 10.5 1 ｔ 10.5 6.7 0.19 0.19 0.28 0.49 1.97 0.05 0.21 0.33 0.09

CO処分 1.7 1 ｔ 1.69 1.69



市道天性寺吹屋線配水管布設替工事 No.1

管　土　工　断　面　図

1 φ300DIP.GX 市道車道 H=1.2 2 φ300DIP.GX 市道車道 H=0.9 3 φ75HPPE 市道舗装 H=1.2 4 φ50HPPE 市道舗装 H=1.2

L= 101.9 m L= 2.8 m L= 3.4 m L= 5.1 m

（現舗装 101.9 m ) （現舗装 2.8 m ) （現舗装 3.4 m ) （現舗装 5.1 m )

管径/2 0.161 管径/2 0.161 管径/2 0.045 管径/2 0.030 

4
0

掘削 復旧

4
0

4
0

掘削 復旧

4
0

4
0

掘削 復旧

4
0

4
0

掘削 復旧

4
0表層As As13 表層As As13 表層As As13 表層As As13

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

掘削工 M-30 掘削工 M-30 掘削工 M-30 掘削工 M-30

1
4
8
2
.8

(機械)

2
7
0

1
1
8
2
.8

(機械)

2
7
0

1
3
0
0

(機械)

2
7
0

1
2
7
0

(機械)

2
7
0

RC-40 RC-40 RC-40 RC-40

在来土 6
9
0

在来土 3
9
0

在来土 6
9
0

在来土 6
9
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

4
2
2
.8 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

4
2
2
.8 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
9
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
6
0

5
0

5
0

700 700 600 600

掘　　削 機械 105.80 m3 掘　　削 機械 2.33 m3 掘　　削 機械 2.65 m3 掘　　削 機械 3.89 m3

人力 m3 人力 m3 人力 m3 人力 m3

路盤
M-30 71.35 ㎡

路盤
M-30 1.97 ㎡

路盤
M-30 2.04 ㎡

路盤
M-30 3.07 ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

埋戻し

RC-40 19.27 m3

埋戻し

RC-40 0.53 m3

埋戻し

RC-40 0.55 m3

埋戻し

RC-40 0.83 m3

在来土 49.23 m3 在来土 0.77 m3 在来土 1.41 m3 在来土 2.12 m3

m3 m3 m3 m3

砂 21.83 m3 砂 0.60 m3 砂 0.37 m3 砂 0.48 m3

砂基礎 m3 砂基礎 m3 砂基礎 0.10 m3 砂基礎 0.15 m3

残土運搬 56.57 m3 残土運搬 1.56 m3 残土運搬 1.24 m3 残土運搬 1.77 m3

舗
装
工
事

舗装版切断 203.87 m

舗
装
工
事

舗装版切断 5.62 m

舗
装
工
事

舗装版切断 6.79 m

舗
装
工
事

舗装版切断 10.22 m

舗装 71.35 ㎡ 舗装 1.97 ㎡ 舗装 2.04 ㎡ 舗装 3.07 ㎡

直堀 71.35 ㎡ 直堀 1.97 ㎡ 直堀 2.04 ㎡ 直堀 3.07 ㎡

処分 6.70 t 処分 0.19 t 処分 0.19 t 処分 0.28 t

運搬 2.85 ㎥ 運搬 0.08 ㎥ 運搬 0.08 ㎥ 運搬 0.12 ㎥



5 80A-GP 市道舗装 H=1.2 6 φ13-25PEP 市道舗装 H=1.2 7 φ13-25PEP 民地ｺﾝｸﾘｰﾄ H=0.6 8 φ13-25PEP 民地As H=0.6

L= 8.6 m L= 34.8 m L= 14.4 m L= 1.2 m

（現舗装 8.6 m ) （現舗装 34.8 m ) （現舗装 14.4 m ) （現舗装 1.2 m )

管径/2 0.045 管径/2 0.045 管径/2 0.015 管径/2 0.015 

4
0

掘削 復旧

4
0

4
0

掘削 復旧

4
0

1
0
0

掘削 復旧

1
0
0

4
0

掘削 復旧

4
0表層As As13 表層As As13 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 表層As As13

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

掘削工 M-30 掘削工 M-30 掘削工 RC-30 掘削工 RC-30

1
2
5
0

(機械)

2
7
0

8
4
0

(機械)

2
7
0

5
8
0

(機械)

6
4
0

(機械)

RC-40 RC-40

在来土 6
9
0

在来土 2
9
0

在来土 3
0
0

在来土 3
6
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
9
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
3
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
3
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1
3
0

5
0

5
0

5
0

600 600 500 500

掘　　削 機械 6.47 m3 掘　　削 機械 17.54 m3 掘　　削 機械 4.18 m3 掘　　削 機械 0.38 m3

人力 m3 人力 m3 人力 m3 人力 m3

路盤
M-30 5.17 ㎡

路盤
M-30 20.88 ㎡

路盤
M-30 ㎡

路盤
M-30 ㎡

㎡ ㎡ RC-30 7.20 ㎡ RC-30 0.60 ㎡

埋戻し

RC-40 1.40 m3

埋戻し

RC-40 5.64 m3

埋戻し

RC-40 m3

埋戻し

RC-40 m3

在来土 3.57 m3 在来土 6.06 m3 在来土 2.16 m3 在来土 0.22 m3

m3 m3 m3 m3

砂 0.93 m3 砂 2.49 m3 砂 0.93 m3 砂 0.08 m3

砂基礎 m3 砂基礎 1.04 m3 砂基礎 0.36 m3 砂基礎 0.03 m3

残土運搬 2.90 m3 残土運搬 11.48 m3 残土運搬 2.02 m3 残土運搬 0.16 m3

舗
装
工
事

舗装版切断 17.24 m

舗
装
工
事

舗装版切断 69.60 m

舗
装
工
事

Co版切断 28.80 m

舗
装
工
事

舗装版切断 2.40 m

舗装 5.17 ㎡ 舗装 20.88 ㎡ Co復旧 7.20 ㎡ 舗装 0.60 ㎡

直堀 5.17 ㎡ 直堀 20.88 ㎡ Co取壊し 7.20 ㎡ 直堀 0.60 ㎡

処分 0.49 t 処分 1.97 t 処分 1.69 t 処分 0.05 t

運搬 0.21 ㎥ 運搬 0.84 ㎥ 運搬 0.72 ㎥ 運搬 0.02 ㎥



9 φ300DIP.GX 市道車道 H=1.2 10 φ300DIP.GX 市道車道 H=1.2 11 φ100DIP-GP 市道舗装 H=1.2

L= 1.3 m L= 1.8 m L= 1.7 m L= m

（現舗装 1.3 m ) （現舗装 1.8 m ) （現舗装 1.7 m ) （現舗装 m )

管径/2 管径/2 管径/2 0.045 管径/2

4
0

掘削 復旧

4
0

4
0

掘削 復旧

4
0

4
0

掘削 復旧

4
0

掘削 復旧

表層As As13 表層As As13 表層As As13 表層As As13

1
0
0

1
0
0

1
0
0

掘削工 M-30 掘削工 M-30 掘削工 M-30 掘削工 M-30

1
8
8
2
.8

(機械)
2
7
0

1
8
8
2
.8

(機械)

2
7
0

1
2
8
0

(機械)

2
7
0 (機械)

RC-40 RC-40 RC-40 RC-40

在来土

1
5
1
3

在来土

1
5
1
3

在来土 6
9
0

在来土

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

2
2
0

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ

1700 1950 600

掘　　削 機械 4.16 m3 掘　　削 機械 6.61 m3 掘　　削 機械 1.31 m3 掘　　削 機械 m3

人力 m3 人力 m3 人力 m3 人力 m3

路盤
M-30 2.21 ㎡

路盤
M-30 3.51 ㎡

路盤
M-30 1.02 ㎡

路盤
M-30 ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

埋戻し

RC-40 0.60 m3

埋戻し

RC-40 0.95 m3

埋戻し

RC-40 0.28 m3

埋戻し

RC-40 m3

在来土 3.34 m3 在来土 5.31 m3 在来土 0.70 m3 在来土 m3

m3 m3 m3 m3

砂 m3 砂 m3 砂 0.21 m3 砂 m3

砂基礎 m3 砂基礎 m3 砂基礎 m3 砂基礎 m3

残土運搬 0.82 m3 残土運搬 1.30 m3 残土運搬 0.61 m3 残土運搬 m3

舗
装
工
事

舗装版切断 2.60 m

舗
装
工
事

舗装版切断 3.60 m

舗
装
工
事

舗装版切断 3.40 m

舗
装
工
事

舗装版切断 m

舗装 2.21 ㎡ 舗装 3.51 ㎡ 舗装 1.02 ㎡ 舗装 ㎡

直堀 2.21 ㎡ 直堀 3.51 ㎡ 直堀 1.02 ㎡ 直堀 ㎡

処分 0.21 t 処分 0.33 t 処分 0.09 t 処分 t

運搬 0.09 ㎥ 運搬 0.14 ㎥ 運搬 0.04 ㎥ 運搬 ㎥



給水管復旧接続数量集計表(1/2)

水栓
番号

使用者名 口径

サドル分水栓
密着コア ポリエチレン管

ポリエチレン管継手 ﾒｰﾀｰBOX

300mm 分止水栓用ｿｹｯﾄ ソケット 90°ｴﾙﾎﾞ ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ W止水栓 キャップ

40mm 25mm 20mm 13mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 20*13 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 13mm 40mm

個 個 個 個 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 組 組 個 個

2020 茂住屋-休 13mm

2038 大坪 13mm

2011 銅島大江 13mm 1 1 3.40 1 4 1 1 1

2003 冨本-休 13mm 1 1 3.30 1 4 1 1 1

1996 山下-休 13mm 1 1 3.20 1 4 1 1 1

1988 山久駐車場-休 13mm 1 1 3.30 1 4 1 1 1

1864 坂本-休 13mm 1

1872 小林、土川 13mm 1 1 7.70 1 4 1 1 1

1881 小瀬忠信 13mm 1 1 4.70 1 4 1 1 1

1899 野川-休 13mm 1 1 4.60 1 4 1 1 1

1902 下野 13mm 1 1 4.90 1 4 1 1 1

1911 加藤-休 13mm 1 1 4.60 1 4 1 1 1

1929 野川俊明 13mm 1 1 4.70 1 4 1 1 1

1937 森下進 13mm 1 1 4.60 1 4 1 1 1

1945 森本 13mm 1 1 4.60 1 4 1 1 1

1953 志賀 13mm 1 1 6.40 1 4 1 1 1

合計 13 13 60.0 13 52 13 13 13 1



給水管復旧接続数量集計表(2/2)

水栓
番号

口径

分水栓建て込み
密着コア取付

ポリエチレン管布設工
ポリエチレン管継手工 鋼管ねじ込み接手 止水栓取付工

給水土工

300mm
⑥ ⑦ ⑧

40mm 25mm 20mm 13mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm

箇所 箇所 箇所 箇所 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 ｍ ｍ ｍ ｍ

2020 茂住屋-休 13mm

2038 大坪 13mm

2011 銅島大江 13mm 1 1 3.4 10 1 1 1.2 1.3

2003 冨本-休 13mm 1 1 3.3 10 1 1 1.3 1.1

1996 山下-休 13mm 1 1 3.2 10 1 1 1.3 1

1988 山久駐車場-休 13mm 1 1 3.3 10 1 1 1.2 1.2

1864 坂本-休 13mm 1 2

1872 小林、土川 13mm 1 1 7.7 10 1 1 5.7 1.1

1881 小瀬忠信 13mm 1 1 4.7 10 1 1 2.7 1.1

1899 野川-休 13mm 1 1 4.6 10 1 1 2.7 1.1

1902 下野 13mm 1 1 4.9 10 1 1 2.7 1.3

1911 加藤-休 13mm 1 1 4.6 10 1 1 2.7 1

1929 野川俊明 13mm 1 1 4.7 10 1 1 2.7 1.1

1937 森下進 13mm 1 1 4.6 10 1 1 2.7 1

1945 森本 13mm 1 1 4.6 10 1 1 2.5 1.2

1953 志賀 13mm 1 1 6.4 10 1 1 3.4 2.1

合計 13 13 60 130 13 1 13 34.8 14.4 1.2



不断水工  数量計算書

種   目  ・  材   料 略                          図 計               算               式 数  量 単位

不断水工

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ工 W1.28*H1.25*L2.4 V= 1.28*1.25*2.4 = 3.84 3.84 m3

18-8-40　W/C≧60% 控除　 v= 0.1614*0.1614*3.14*2.4*-1 = -0.20 -0.20 m3

3.6 m3

型枠工 W1.28*H1.25*L2.4 1.28*1.25*2+1.25*2.4*2 = 4.14 4.14 m3

控除 0.1614*0.1614*3.14*2*-1 = -0.16 -0.16 m3

= 3.98 m3

基礎砕石 RC-40 1.28*2.4 = 3.07 3.07 ㎡

㎡

= 3.070 ㎡

建込簡易土留め H=2.0 L= 1.3+1.8 = 3.10 3.00 m3

m3

= 3.000 m3

不断水ストッパー φ300DIP用 N= 1 = 1.00 1.00 基

不断水分岐 φ300×150-ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁ｾｯﾄ N= 1 = 1.00 1.00 基

不断水ストッパー穿孔φ300DIP N= 1 = 1.00 1.00 式

不断水分岐穿孔 φ300×150 N= 1 = 1.00 1.00 基



簡易建込土留賃料計算

土留規格

路線延長 深さ 使用長 使用面積 全体面積 供用日数
供用日当
り賃料

賃料
単位当り　
修理費　
損耗費

使用回数 補正率
補正　　

修理費　
損耗費

修理費　
損耗費

Ｌ ｈ ｌ Ａ ΣＡ Ｄ ｋ Ｋ ｓ ｎ ｒ ｓｒ Ｓ

ｈ*ｌ*2 Ｌ*ｈ*2 Ａ*Ｄ*ｋ ΣＡ/maxＡ (n+1)/2 ｓ*ｒ maxＡ*sr

ｍ ｍ ｍ ｍ
2

ｍ
2 日 円/日･ｍ

2 円 円／ｍ
2 回 円／ｍ

2 円

1.5≦Ｈ≦3.5

3.000 2.00 3.000 12.0 12.0 3.0      110 3,960 

     260 1.0 1.0 260 3,120

  

  

 H=2.00簡易建込簡易土留賃料 3,960 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

採用値 12.0 12.0 

4.0≦Ｈ≦4.5

  

  

  

  

  

  

  

  

採用値



■建込簡易土留の積上げ運搬費

項　　　目  往　　　　路 復　　　　路

建込簡易土留め

Ｈ=2.0m 掘削幅3m未満 L= 3.0 1.200 t L= 3.0 1.200 t

Ｈ=2.5m 〃 L= t L= t

Ｈ=3.0m 〃 L= t L= t

Ｈ=3.5m 〃

Ｈ=4.0m 〃

合計 1.200 ｔ 1.200 ｔ

※土留材は、最長の土留材の運搬費を計上する。



工事日数の算出
【作業実日数計算】

工　種　項　目 規　　　格
数量

単位
作業能力 作業日数

備考
① ② ①/②

配水管布設
舗装版破砕工 As  t=10㎝以下 325.00 m2 194.0 m2/日 1.7 厚労省歩掛
機械床掘工 BH0.28m3級 160.00 m3 66.0 m3/日 2.4 厚労省歩掛
機械埋戻工 BH0.28m3級 132.00 m3 66.0 m3/日 2.0 厚労省歩掛
舗装切断 t=10cm≦ 325.00 m2 400.0 m2/日 0.8 Ⅰ-14-①-115
上層路盤工 人力　t=20cm 以下 119.00 m2 128.2 m2/日 0.9 100/0.78
仮表層工 人力　ｔ≦5㎝ 111.80 m2 250.0 m2/日 0.4 厚労省歩掛
管布設工(機械) DIP400 m m/日 10/0.29
管布設工(機械) DIP350 m m/日 10/0.25
管布設工(機械) DIP300 102.10 m m/日 10/0.19
管布設工(機械) DIP250 m m/日 10/0.17
管布設工(機械) DIP200 m m/日 10/0.16
管布設工(機械) DIP150 m 66.7 m/日 10/0.15
管布設工(機械) DIP100 m 76.9 m/日 10/0.13
管布設工(機械) DIP75 5.80 m 76.9 m/日 0.1 10/0.13
管布設工(機械) HPPE100 m m/日 10/0.12
管布設工(機械) HPPE75 1.6 m 100.0 m/日 10/0.10
管布設工(機械) HPPE50 3.40 m 100.0 m/日 10/0.10
継手 φ400GX 口 口/日 1/0.10
継手 φ350GX 口 口/日 1/0.10
継手 φ300GX 33.00 口 11.1 口/日 3.0 1/0.09
継手 φ250GX 口 口/日 1/0.07
継手 φ200GX 口 口/日 1/0.06
継手 φ150GX 口 20.0 口/日 1/0.05
継手 φ100GX 1.00 口 20.0 口/日 0.1 1/0.05
継手 φ75GX 4.00 口 20.0 口/日 0.2 1/0.05
継手 φ100EF 口 口/日 1/0.07
継手 φ75EF 2.00 口 20.0 口/日 0.1 1/0.05
継手 φ50EF 口 口/日 1/0.04
建込み簡易土留建込 H=2.0m 3.00 m 57.3 m/日 0.1 10/1.1*6.3
建込み簡易土留引抜 H=2.0m 3.00 m 83.3 m/日 10/0.12
舗装版破砕工 As  t=10㎝以下 111.80 m2 420.0 m2/日 0.3 Ⅰ-14-①-114
機械床掘工 BH0.28m3級 m3 90.0 m3/日 必携P156
不陸整正 BH0.28m3級 112.00 m3 420.0 m3/日 0.3 Ⅰ-14-①-104
舗装切断 t=15cm≦ m2 400.0 m2/日 Ⅰ-14-①-115
表層工 t=5cm ㎡ 237.0 m2/日 Ⅰ-14-①-102

小　計 12.4 

仮設配水管布設
舗装版破砕工 As  t=10㎝以下 m2 194.0 m2/日 厚労省歩掛
機械床掘工 BH0.28m3級 m3 66.0 m3/日 厚労省歩掛
機械埋戻工 BH0.28m3級 m3 66.0 m3/日 厚労省歩掛
下層路盤工 人力　t=20cm 以上 m2 64.1 m2/日 100/0.78/2
上層路盤工 人力　t=20cm 以下 m2 128.2 m2/日 100/0.78
仮表層工 人力　ｔ≦5㎝ m2 250.0 m2/日 厚労省歩掛
仮設管布設工(人力) PP50 53.00 m m/日 10/0.18
仮設管布設工(人力) PP40 m 71.4 m/日 10/0.14
仮設管布設工(人力) PP25 72.70 m 71.4 m/日 1.0 10/0.14
仮設管布設工(人力) REPCS　100A 102.90 m 111.1 m/日 0.9 10/0.09
仮設管布設工(人力) REPCS　80A 8.30 m 142.9 m/日 0.1 10/0.07
継手 100A REPCS 72.00 口 口/日 10/0.13
継手 80A REPCS 15.00 口 90.9 口/日 0.2 10/0.11
継手 50A REPCS 口 口/日 10/0.04
継手 φ50PP 22.00 口 25.0 口/日 0.9 1/0.04
継手 φ40PP 口 33.3 口/日 1/0.03
継手 φ25PP 16.00 口 33.3 口/日 0.5 1/0.03

小　計 3.6 
合　計 16.0 

実日数　計　　： 16.0 

作業不可能率： 1.9 

準備日数　　　： 10.0 

後片付け日数： 10.0 

交通誘導員数 = 実日数　計×(3+[歩行者誘導]+1) +(4人[不断水]×2日)+([交差点部2箇所]×3人×4日])+[準備日数]10*1+[後片付日数]10*1

＝ 116 人とする。



 数量計算書

種   目  ・  材   料 略                          図 計               算               式 数  量 単位

工期日数 (管渠)工事準用 105 #NAME? 日

工期
2024年9月16日 ～ 2025年3月24日

190 190 日

冬期補正

場所 4級地 → 補正係数 1.20 着工日 完成日

工事期間 190 日 2024年9月16日 ～ 2025年3月24日

冬期工期期間 114 日 2024年12月1日 ～ 2025年3月24日

冬期率 114日÷190日 0.600 0.60

積雪寒冷地域補正率 0.60×1.2 0.720 0.72 %

通水試験費

φ300 102.1 = 102.1 = 102.1

φ75 10.8 = 10.8 = 10.8

0.0 0.0

= =

計 = = 112.9 m

日当り(2000m/日) 112.9m÷2000m = 0.056 1.000 日

仮設材運搬費 ４t車 6 6 台

既設管撤去工

既設管切断工 φ300　108m/4m N= 27.0 27 27 口

廃材運搬工-鉄 4t車 (5.41+0.25+0.04)/4 2.0 2 2 車

廃材運搬工-廃プラ 4t車 0.16/4 1.0 1 1 車

廃材処分工

鋳鉄管 既設管 109×49.66/1000=5.41/2 2.71 2.71 ｔ

切管 φ300 0.3113682 0.31 0.31 ｔ

φ75 0.0439875 0.04 0.04 ｔ

鋼管 切管 150A+100A+80A 0.0478586 0.05 0.05 ｔ

鋼材計 3.1 ｔ

廃プラ 切管 φ75 0.0126225 0.013 0.013 ｔ

φ50 0.0037403 0.004 0.004 ｔ

廃プラ計 0.016 ｔ

1.00 m3



ページ 1仮設管割出表 国道４１号　無電柱化に伴う配水管布設替工事

80A

1 2 4 4 5 3 5 5 6 3 3 直管集計

仮
設
①
1

記号入力 排泥 ｓmj100G ｓ100G4 ｓｔ100lG100 ｓｔ100iG100 ｂb100G ｂb100G ｓf100G ｓｔ100lG80 ｓf100G ｓ100G4 ｓf100G tｔ100G25 ｓ100G4 ｓｔ100lG80 ｓ100G4 ｓｔ100lG80 ｓ100G4 小計 直管4.0

口径 100A 100 100 100×100 100×100 100 100 100 100×80 100 100 100 100×25 100 100×80 100 100×80 100 直管2.0

管種 GP ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 直管 チーズ チーズ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ フレキ管 チーズ フレキ管 直管 フレキ管 取出短管 直管 チーズ 直管 チーズ 直管 直管1.0

数量 直管0.5

管布設 0.500 0.274 0.107 1.000 0.274 1.000 53.000 1.000 0.202 13.000 0.274 8.500 0.274 8.000 87.405 PEP40

区間長 0.119 0.500 0.274 0.107 0.304 0.304 1.000 0.274 1.000 53.000 1.000 0.202 13.000 0.274 8.500 0.274 8.000 88.132 PEP25

直管4.0 PEP20

直管2.0 25 6 4 4 39 PEP13

直管1.0 3 1 4 
直管0.5 1 1 2 
配管先 PEP20

G継手 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 7 1 5 1 4 56 PEP13

マルチジョイント 1 1 GP80

鋼管ねじ込み GP50

PEP継手

鋼管ねじ切り

80A

7 7 5 7 7 4 2 4 1 延長計

仮
設
①
2

記号入力 tｔ100G20 ｓ100G4 tｔ100G20 ｓf100G tｔ100G20 ｓ100G4 tｔ100G20 ｓ100G4 ｂb100G ｓｔ100lG100 ｂb100G ｓｔ100iG100 ｓ100G4 ｓmj100G 小計 100A-SUS 114.594

口径 100×20 100 100×20 100 100×20 100 100×20 100 100 100×100 100 100×100 100 100 80A-SUS

管種 取出短管 直管 取出短管 フレキ管 取出短管 直管 取出短管 直管 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ チーズ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ チーズ 直管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ

数量

管布設 0.202 8.000 0.202 1.000 0.202 2.500 0.202 14.000 0.274 0.107 0.500 27.189 
区間長 0.202 8.000 0.202 1.000 0.202 2.500 0.202 14.000 0.304 0.274 0.304 0.107 0.500 0.119 27.916 
直管4.0 φ50PEP

直管2.0 4 1 7 12 φ25PEP

直管1.0

直管0.5 1 1 2 
配管先

G継手 1 4 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 23 
マルチジョイント 1 1 
鋼管ねじ込み

PEP継手

鋼管ねじ切り

80A 仮設消火栓① 仮設消火栓② 仮設消火栓③

13 13 13 延長計

仮
設
消
火
栓
設
置

記号入力 ｓｔ100iG80 ｓ80G4 Smb80G ｓｔ100iG80 ｓ80G4 Smb80G ｓｔ80iG ｓ80G4 Smb80G 小計 100A-SUS

口径 100×80 80 80 100×80 80 80 80×80 80 80 80A-SUS 1.788

管種 チーズ 直管 消火栓ﾊﾞﾙﾌﾞ チーズ 直管 消火栓ﾊﾞﾙﾌﾞ チーズ 直管 消火栓ﾊﾞﾙﾌﾞ

数量

管布設 0.100 0.500 0.100 0.500 0.088 0.500 1.788 
区間長 0.100 0.500 0.247 0.100 0.500 0.247 0.088 0.500 0.247 2.529 
直管4.0 φ50PEP

直管2.0 φ25PEP

直管1.0

直管0.5 1 1 1 3 
配管先

G継手 1 1 1 1 1 1 6 
マルチジョイント

鋼管ねじ込み

PEP継手

鋼管ねじ切り



ページ 2仮設管割出表 国道４１号　無電柱化に伴う配水管布設替工事

80A

30 33 33 31 32 31 延長計

仮
設
②

記号入力 tｔ100G25 pem25 pep25 pet2513 pep25 pet2513 pep25 peos25 sb25 peos25 pep25 小計 100A-SUS

口径 100×25 25 25 25×13 25 25×13 25 25 25 25 25 80A-SUS

管種 取出短管 PEﾒﾈｼﾞ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEオスソケット ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ PEオスソケット ＰＥＰ管
数量

管布設 0.202 7.500 6.000 1.000 0.300 15.002 
区間長 0.202 7.500 6.000 1.000 0.300 15.002 
PEP25 7.5 6.0 1.0 0.3 14.8 φ50PEP

φ25PEP 15.002 

配管先

G継手

マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 1 
PEP継手 1 2 2 1 1 7 

鋼管ねじ切り 1 1 2 
PE管切断 1 1 1 1 4 

80A

8 9 23 23 23 24 延長計

仮
設
③

記号入力 ｓｔ100iG80 ｂb80G ｓ80G4 ｓmj80G g80 G90l80 g80 G90l80 g80 G90l80 g80 vs75 小計 100A-SUS

口径 100×80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 75 80A-SUS 4.3

管種 チーズ ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 直管 ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 90度ｴﾙﾎﾞ 鋼管切管 VSｼﾞｮｲﾝﾄ
数量

管布設 0.100 0.500 0.500 1.200 1.000 1.000 4.300 
区間長 0.100 0.269 0.500 0.110 0.500 1.000 1.000 3.479 

80A鋼管 0.5 1.2 1.0 1.0 3.7 φ50PEP

φ25PEP

1 1 
配管先

G継手 1 1 1 3 
マルチジョイント 1 1 
鋼管ねじ込み 2 2 2 6 
ﾒｶﾆｶﾙ接手 2 2 
鋼管ねじ切り 1 2 2 1 6 
鋼管切断 1 1 1 1 4 
PE管切断

80A-SUS

14 11 12 11 15 16 27

仮
設
④ー

1

記号入力 sa6580A ｓ80G4 ｓf80G ｓｔ80lG ｓf80G ｓｔ80GUU ｓｔ80Gﾈｼﾞ gpis8050 小計

口径 80 80 80 80×80 80 80 80 80×50
管種 消火栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 直管 フレキ管 チーズ フレキ管 接続短管(U×U) 接続短管(ﾈｼﾞ) GP異形ｿｹｯﾄ

数量

管布設 0.390 0.500 1.000 0.226 1.000 0.016 0.203 3.335 
区間長 0.390 0.500 1.000 0.226 1.000 0.016 0.203 3.335 
直管4.0

直管2.0

直管1.0

直管0.5 1 1 
配管先

G継手 1 1 1 1 1 2 7 
マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 1 
PEP継手

鋼管ねじ切り



ページ 3仮設管割出表 国道４１号　無電柱化に伴う配水管布設替工事

φ50PEP

38 42 42 40 40 40 40 40 40

仮
設
④ー

2

記号入力 peos50 pep50 pe90l50 pep50 pe90l50 pep50 pet5013 pep50 pet5013 pep50 pet5013 pep50 pet5013 pep50 pet5013 pep50 pet5013 pep50 小計

口径 50 50 50 50 50 50 50×13 50 50×13 50 50×13 50 50×13 50 50×13 50 50×13 50
管種 PEオスソケット ＰＥＰ管 PE90°エルボ ＰＥＰ管 PE90°エルボ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管
数量

管布設 1.000 1.500 7.100 11.000 4.500 3.000 11.000 2.800 8.800 50.700 
区間長 1.000 1.500 7.100 11.000 4.500 3.000 11.000 2.800 8.800 50.700 
PEP50 1.0 1.5 7.1 11.0 4.5 3.0 11.0 2.8 8.8 50.7 

配管先

G継手

マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 1 
PEP継手 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 

鋼管ねじ切り

PE管切断 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

80A

40 40 41

仮
設
④ー

3

記号入力 pet5013 pep50 pet5013 pep50 pes5025 小計

口径 50×13 50 50×13 50 50×25
管種 PEチーズ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PE異形ソケット

数量

管布設 1.300 1.000 2.300 
区間長 1.300 1.000 2.300 
PEP50 1.3 1.0 2.3 

配管先

G継手

マルチジョイント

鋼管ねじ込み

ﾒｶﾆｶﾙ接手

PEP継手 2 2 1 5 
鋼管切断

PE管切断 1 1 

80A

34 34 33 31 32 31 延長計

仮
設
④ー

4

記号入力 pes5025 pep25 pe90l25 pep25 pe90l25 pep25 pet2513 pep25 peos25 sb25 peos25 pep25 小計 100A-SUS

口径 50×25 25 25 25 25 25 25×13 25 25 25 25 25 80A-SUS 3.335

管種 PE異形ソケット ＰＥＰ管 PE90°エルボ ＰＥＰ管 PE90°エルボ ＰＥＰ管 PEチーズ ＰＥＰ管 PEオスソケット ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ PEオスソケット ＰＥＰ管
数量

管布設 23.000 2.200 31.200 1.000 0.300 57.700 
区間長 23.000 2.200 31.200 1.000 0.300 57.700 
PEP25 23.0 2.2 31.2 1.0 0.3 57.7 φ50PEP 53.000 

φ25PEP 57.700 

配管先

G継手

マルチジョイント

鋼管ねじ込み 1 1 2 
PEP継手 1 2 2 2 1 1 9 

PEP管切断 1 1 1 1 1 5 



ページ 4仮設管割出表 国道４１号　無電柱化に伴う配水管布設替工事

レンタル期間 R7年10月～12月… 90 日

レンタル管運搬費
全体延長 全体重量 重量計 1車当り可能長(4t車) 車両台数

使用長(G150A) 96.000
使用長(G100A) 114.594 836.536 836.536 190.000 4.40 
使用長(G80A) 9.423 50.884 60.307 320.000 1.00 
使用長(G50A) 400.000

計 887.4204 5.40 ≒ 6台

仮設① 仮設①2 仮設② 仮設③ 仮設④-1 仮設④-2 仮設④-3 仮設④-4 仮消火栓 計

100A 布設工 87.405 27.189 114.594

グロー継手工 56 23 79

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 1 1 2

鋼管ねじ込み

PEP継手

80A 布設工 4.3 3.335 1.788 9.423

グロー継手工 3 7 6 16

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 1 1

鋼管切断 4 4

鋼管ねじ切り 6 6

鋼管ねじ込み 6 1 7

ﾒｶﾆｶﾙ接手 2 2

PEP継手

φ50 布設工 50.700 2.300 53.000 

グロー継手工

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ

鋼管切断

鋼管ねじ切り

鋼管ねじ込み 1 1

ﾒｶﾆｶﾙ接手

PE管切断 9 9

PEP継手 17 5 22

φ25 布設工 15.002 58 72.702

グロー継手工

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ

鋼管切断

鋼管ねじ切り 2 2

鋼管ねじ込み 1 2 3

ﾒｶﾆｶﾙ接手

PE管切断 4 5 9

PEP継手 7 9 16
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番号 資材名 仮設① 仮設①2 仮設② 仮設③ 仮設④-1 仮設④-2 仮設④-3 仮設④-4 消火栓工 計

1 100Aﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ 1 1 2

2 100A×100Aﾁｰｽﾞ 1 1 2

3 100A×80Aﾁｰｽﾞ 3 3

4 100Aﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 2 2 4

5 100Aﾌﾚｷ管-1m 3 1 4

6 取出し短管100×25 1 1

7 取出し短管100×20 4 4

8 80Aﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 1 1

9 80A接続単管PE 1 1

10 80Aﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ

11 80Aﾌﾚｷ管-1m 2 2

12 80A×80Aﾁｰｽﾞ 1 1

13 消火栓ﾊﾞﾙﾌﾞ 3 3

14 消火栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 1 1

15 80A接続単管U×U 1 1

16 80A接続単管ﾈｼﾞ 1 1

17

18

100A-直管4.0

100A-直管2.0 39 12 51

100A-直管1.0 4 4

100A-直管0.5 2 2 4

80A-直管4.0

80A-直管2.0

80A-直管1.0

80A-直管0.5 1 3 4

23 80AGP90L 3 3

24 φ75VSｼﾞｮｲﾝﾄ 1 1

25 80A鋼管 3.7 3.7

26 80A×50AGPｿｹｯﾄ

27 80A×50A異形ｿｹｯﾄ 1 1

28

29 φ25PE管 14.8 57.7 72.5

30 φ25PEﾒﾈｼﾞ 1 1

31 φ25PEｵﾈｼﾞ 2 2 4

32 φ25ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ 1 1 2

33 φ25×13PEﾁｰｽﾞ 2 1 3

34 φ25PE90°L 2 2

35

36 φ50PE管 50.7 2.3 53

37 φ50PEﾒﾈｼﾞ

38 φ50PEｵﾈｼﾞ 1 1

39 φ50ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ

40 φ50×13PEﾁｰｽﾞ 6 2 8

41 φ50×25ｿｹｯﾄ 1 1

42 φ50PE90°L 2 2

43

44

45



水栓番号 口径

仮設管本管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 GP継手ｿｹｯﾄ
PEﾒﾈｼﾞ PEｵﾈｼﾞ PE90°ｴﾙﾎﾞ PEﾁｰｽﾞ ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ PEﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ

100*20 50*13 25*13 40mm 25mm 20mm 13mm 50*40 20*13 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm 40mm 25mm 20mm 13mm 5013mm 4013mm 2513mm 2013mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm 40mm 25mm 20mm 13mm

個 個 個 個 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

2020 茂住屋-休 13mm 1 0.7 4 4 1 2 1

2038 大坪 13mm 1 0.7 4 4 1 2 1

2011 銅島大江 13mm 1 1.0 1 5 4 1 2 1

2003 冨本-休 13mm 1 0.8 1 5 4 1 2 1

1996 山下-休 13mm 1 0.8 1 5 4 1 2 1

1988 山久駐車場-休 13mm 1 1.0 1 5 4 1 2 1

1864 坂本-休 13mm

1872 小林、土川 13mm 1 0.9 4 4 1 2 1

1881 小瀬忠信 13mm 1 0.9 4 4 1 2 1

1899 野川-休 13mm 1 0.7 4 4 1 2 1

1902 下野 13mm 1 1.0 4 4 1 2 1

1911 加藤-休 13mm 1 0.8 4 4 1 2 1

1929 野川俊明 13mm 1 0.9 4 4 1 2 1

1937 森下進 13mm 1 0.8 4 4 1 2 1

1945 森本 13mm 1 0.9 4 4 1 2 1

1953 志賀 13mm 1 2.0 4 4 1 2 1

合計 13.9 4 64 60 15 30 15



給水管復旧接続数量集計表(2/2)

水栓番号 口径

PEP布設工 PE継手 PE管切断 鋼管継手

50mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm 40mm 25mm 20mm 13mm 50mm 40mm 25mm 20mm 13mm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口

2020 茂住屋-休 13mm 0.7 17 5 5

2038 大坪 13mm 0.7 17 5 5

2011 銅島大江 13mm 1 17 5 1 6

2003 冨本-休 13mm 0.8 17 5 1 6

1996 山下-休 13mm 0.8 17 5 1 6

1988 山久駐車場-休 13mm 1 17 5 1 6

1864 坂本-休 13mm

1872 小林、土川 13mm 0.9 17 5 5

1881 小瀬忠信 13mm 0.9 17 5 5

1899 野川-休 13mm 0.7 17 5 5

1902 下野 13mm 1 17 5 5

1911 加藤-休 13mm 0.8 17 5 5

1929 野川俊明 13mm 0.9 17 5 5

1937 森下進 13mm 0.8 17 5 5

1945 森本 13mm 0.9 17 5 5

1953 志賀 13mm 2 17 5 5

合計 13.9 255 75 4 79


