
※本書は参考数量であり、数量は原則図面等からの拾い出しとする。

07下水第165号

特環　国府処理区旧荒城処理施設解体工事

参考数量書



高 山 市（　 2 　）

仕　　　　　様 数　　量 単　位 単　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　要

Ⅰ 本体解体他直接工事費 本体解体

1 直接仮設工事 1.0 式

2 解体撤去他工事 1.0 式

A-1計

名　　　　　称



高 山 市（　 3 　）

仕　　　　　様 数　　量 単　位 単　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　要

1 直接仮設工事
くさび緊結足場　従来型

外部足場 手摺先行型　幅900　存置3ヶ月 225.0 ㎡ 刊行物

シート養生 ﾒｯｼｭｼｰﾄ　3ヶ月 225.0 ㎡ 刊行物

内部足場 脚立足場　並列　存置1ヶ月 43.6 ㎡ 刊行物

枠組棚足場 足場H＝1.8　存置2ヶ月 206.0 ㎡ 刊行物

揚重機 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　25t 1.0 日 刊行物

小計

名　　　　　称



高 山 市（　 4 　）

仕　　　　　様 数　　量 単　位 単　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　要

2 解体撤去他工事

ｱｽﾍﾞｽﾄ関連撤去 内外部吹付材除去 474.0 ㎡ 刊行物

　〃 配管ﾊﾟｯｷﾝ除去 1.0 式 刊行物＋歩掛り

地下ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ、圧砕機主体 437.0 ㎥ 刊行物

RC造建物解体 圧砕機主体 147.0 ㎥ 刊行物

搬入土埋め戻し 926.0 ㎥ 刊行物

根切り埋戻し 394.0 ㎥ 刊行物

内部造作材撤去 工場 25.2 ㎡ 刊行物

鋼板屋根材撤去 347.0 ㎡ 刊行物＋歩掛り

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 厚100～120 2.4 ㎡ 刊行物

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 28.2 ㎡ 刊行物＋歩掛り

二次製品解体 22.9 ㎥ 刊行物

土木構造物ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 12.6 ㎥ 刊行物

VU200撤去 33.9 ｍ 刊行物＋歩掛り

電気設備撤去 1.0 式 刊行物＋歩掛り

機械設備撤去 1.0 式 刊行物＋歩掛り

機器設備撤去 1.0 式 刊行物＋歩掛り

名　　　　　称



高 山 市（　 5 　）

仕　　　　　様 数　　量 単　位 単　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　要

運搬費 有価物 44.4 ㎥ 刊行物＋歩掛り

　〃 産業廃棄物　ｺﾝｸﾘｰﾄ・AS 849.0 ㎥ 刊行物＋歩掛り

　〃 産業廃棄物　上記他 33.7 ㎥ 刊行物＋歩掛り

既設樹木伐採 1.0 式 刊行物＋歩掛り

同上積込 機械積　木材 9.6 ㎥ 刊行物

同上運搬 9.6 ㎥ 刊行物＋歩掛り

土留めｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0 式 刊行物＋歩掛り

小計

名　　　　　称



高 山 市（　 6 　）

仕　　　　　様 数　　量 単　位 単　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　要

Ⅱ 発生材処分費

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 無筋 1390.0 ｔ 刊行物

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 二次製品 45.2 ｔ 刊行物

ｶﾞﾗｽ屑他 ｶﾞﾗｽくず 1.4 ｔ 見積り

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 8.2 ㎥ 刊行物

混合廃棄物 22.9 ㎥ 見積り

廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ｸﾛｽ付 0.2 ｔ 見積り

ｱｽﾌｧﾙﾄ 66.3 ｔ 刊行物

樹木（木株） 0.3 ｔ 刊行物

樹木（枝） 0.6 ｔ 刊行物

樹木（幹） 1.6 ｔ 刊行物

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 ﾚﾍﾞﾙ3 1.5 ㎥ 見積り

蛍光灯 58.0 本 見積り

水銀灯 2.0 個 見積り

計

名　　　　　称



高 山 市（　 7 　）

仕　　　　　様 数　　量 単　位 単　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　要

Ⅲ 共通仮設費

積上げ費

仮囲い 成形鋼板　H3000　存置3ヶ月 34.0 ｍ 刊行物
幅5400　高さ4500　

パネルゲート 鋼製複層板　存置3ヶ月 1.0 ヶ所 刊行物

整理清掃 周辺道路清掃（ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ前） 176.0 ㎡ 刊行物

防音シート張り H3000　3ヶ月 70.7 ｍ 刊行物

小計

名　　　　　称



高 山 市（　 8 　）

仕　　　　　様 数　　量 単　位 単　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　要

Ⅵ 有価物 本館棟

ﾄﾀﾝ類金属くず H4 1.8 ｔ 刊行物

鉄骨くず H2 58.0 ｔ 刊行物

ｱﾙﾐくず 込みｶﾞﾗ 673.0 ㎏ 刊行物

ｽﾃﾝﾚｽ類 13Cr 4305.0 ㎏ 刊行物

銅屑 並銅 34.2 ㎏ 刊行物

銅線 被覆付き 274.0 ㎏ 見積り

合計

名　　　　　称
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