
配 水 管 土 工 断 面 図 市道西町八軒町１号線配水管布設替工事　当初設計
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砂保護 9.71 ㎥ 砂保護 0.61 ㎥ 砂保護 2.09 ㎥ 砂保護 12.41 ㎥

在来土（良質） 15.69 ㎥ 在来土（良質） 1.13 ㎥ 在来土（良質） 4.18 ㎥ 在来土（良質） 21.00 ㎥ 21

C-30 ㎥ C-30 ㎥ C-30 ㎥ C-30 ㎥

RC-40 14.07 ㎥ RC-40 1.01 ㎥ RC-40 3.74 ㎥ RC-40 18.82 ㎥ 19

残土運搬 33.56 ㎥ 残土運搬 2.30 ㎥ 残土運搬 7.63 ㎥ 残土運搬 43.49 ㎥ 43

M-30(t=12cm) 54.12 ㎡ M-30(t=12cm) 3.90 ㎡ M-30(t=12cm) 14.40 ㎡ M-30(t=12cm) 72.42 ㎡ 72
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仮舗装

13F(t=3cm) 54.12 ㎡
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13F(t=4cm) ㎡ 13F(t=4cm) ㎡ 13F(t=4cm) ㎡ 13F(t=4cm) ㎡

20F(t=5cm) ㎡ 20F(t=5cm) ㎡ 20F(t=5cm) ㎡ 20F(t=5cm) ㎡

舗装
処分

切断 180.40 ｍ

舗装
処分

切断 13.00 ｍ

舗装
処分

切断 72.00 ｍ

舗装
処分

切断 265.40 ｍ

掘削(10cm以下) 54.12 ㎡ 掘削(10cm以下) 3.90 ㎡ 掘削(10cm以下) 14.40 ㎡ 掘削(10cm以下) 72.42 ㎡

掘削(15cm以下) ㎡ 掘削(15cm以下) ㎡ 掘削(15cm以下) ㎡ 掘削(15cm以下) ㎡

運搬 1.62 ㎥ 運搬 0.12 ㎥ 運搬 0.43 ㎥ 運搬 2.17 ㎥

処分 3.81 ｔ 処分 0.28 ｔ 処分 1.01 ｔ 処分 5.10 ｔ


