
下切導水管耐震化整備工事

数 量 計 算 書



数　量　総　括　表
工種・名称 規格・形状 設計数量 計算数量 単位 備考

管路

管渠工（管径φ600mm）

管路土工

舗装版切断工

As舗装版切断工 15cm以下 2 2.4 ｍ

管路掘削

As舗装版直接掘削・積込工 0cmを超え10cm以下 2 1.5 m2

機械掘削工（バックホウ） ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付　0.28m3　吊2.9t 43 42.6 m3

管路埋戻

管路埋戻工 砂(購入土)　0.28m3 7 7.4 m3

管路埋戻工 転用土　0.28m3 28 28.0 m3

発生土処理

残土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積　0.28m3 5 4.8 m3

As残塊運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積　0.28m3 0.1 0.1 m3

残土処分費 5 4.8 m3

As残塊処分費 0.2 0.2 t

管布設工

管材料費

ＮＳ形　ダクタイル鋳鉄管（接合部品含む） φ600　直管　Ｓ種　ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　L=6.0m ―― ―― 本

ＮＳ形　ダクタイル鋳鉄管（接合部品含む） φ600　直管（甲切管）Ｓ種　ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 3 3 本

ＮＳ形　ダクタイル異形管（接合部品含む） φ600　90°曲管 4 4 個

ＮＳ形　ダクタイル異形管（接合部品含む） φ600　11°曲管 1 1 個

ＮＳ形　ダクタイル異形管（接合部品含む） φ600　両受45°曲管 1 1 個

ＮＳ形　ダクタイル異形管（接合部品含む） φ600　継ぎ輪 1 1 個

ＮＳ形　ダクタイル異形管（接合部品含む） φ600　短管1号 1 1 個

管接合材 φ600用　ライナ 3 3 個

管接合材 φ600用　押輪ｾｯﾄ 1 1 組

管接合材 φ600用　継輪用特殊割押輪 2 2 組

管接合材 φ600用　フランジ継手材　SUS 1 1 組

挿し口リング φ600用 7 7 個

鋳鉄管布設工

鋳鉄管布設工（機械力） φ600 23 23.40 ｍ

ポリエチレンスリーブ被覆工 φ600 23 23.40 ｍ

管明示テープ工 φ600×6,000 23 23.40 ｍ

継手工

ＮＳ継手工 φ600　ライナなし 9 9 口

ＮＳ継手工 φ600　ライナあり 3 3 口

ＮＳ継手工 φ600　継輪用特殊割押輪 2 2 口

フランジ継手工 φ600 1 1 口

鋳鉄管切断・溝切り加工 φ600　ＮＳ 6 6 口

鋳鉄管NS継手挿口加工 φ600 7 7 口

埋設標識工

埋設表示シート工 幅150(2倍) 23 23.40 ｍ



数　量　総　括　表
工種・名称 規格・形状 設計数量 計算数量 単位 備考

ロケーティングワイヤ工 23 23.40 ｍ

管路土留工

軽量鋼矢板

たて込み引き抜き工(両側) 矢板長2.0m 11 10.60 ｍ

たて込み引き抜き工(両側) 矢板長2.5m 6 5.50 ｍ

軽量支保材

軽量金属支保材設置・撤去工 1段 11 10.60 ｍ

軽量金属支保材設置・撤去工 2段 6 5.50 ｍ

舗装工

仮舗装

路盤工 RC-40　t=21cm 2 1.8 m2

As舗装工 密粒度As(13F)　t=4cm 2 1.8 m2

付帯工

付帯工 1 1.0 式 付帯工集計表参照

舗装

舗装工

場内As舗装本復旧

As舗装版切断工 15cm以下 9 9.4 ｍ

As舗装版直接掘削・積込工 0cmを超え10cm以下 56 56.4 m2

As残塊運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積　0.28m3 2 2.3 m3

As残塊処分費 5 5.3 t

不陸整正工(M-30,t=20) 56 56.4 m2

As舗装工 密粒度As(13F)　t=4cm 56 56.4 m2

共通仮設

共通仮設費

運搬費

重建設機械分解組立輸送 分解組立＋輸送(往復) 回

仮設材の積込み、取卸し費 往路 4.1 4.1 ｔ

復路 4.1 4.1 ｔ

仮設材運搬 往復 4.1 4.1 ｔ

復路 4.1 4.1 ｔ



導水管数量表（1/2）

工　種 種別 細別 規格 数　量 備　考

導水管土工・土留め集計表より
土　　　工 舗装版切断工 As舗装 15cm以下 2.4 ｍ

As舗装
導水管土工・土留め集計表より

舗装版直接掘削・積込工 BH0.28m3 0cmを超え10cm以下 1.5 m2

導水管土工・土留め集計表より
機械掘削工 BH0.28m3 42.6 m3

導水管土工・土留め集計表より
機械埋戻工 BH0.28m3 砂(購入土) 7.4 m3

導水管土工・土留め集計表より
機械埋戻工 BH0.28m3 転用土 28.0 m3

導水管土工・土留め集計表より
残土運搬処理 BH0.28m3 DT 4t 4.8 m3

導水管土工・土留め集計表より
As残塊運搬処理 BH0.28m3 DT 4t 0.1 m3

導水管土工・土留め集計表より
残土処分費 4.8 m3

導水管土工・土留め集計表より
As残塊処分費 0.2 t

φ600管布設工 管体延長 φ600DIP-NS 23.42 ｍ
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ

ＮＳ形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 直管（S種） φ600,L=6.0m/本 ―― 本
ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ

直管（S種） φ600,L=6.0m/本 3 本 切管調書より

ＮＳ形ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 90°曲管 φ600 4 個

11°曲管 φ600 1 個

両受45°曲管 φ600 1 個

継輪 φ600 1 個

短管1号 φ600 1 個

管接合材料 ライナ φ600 3 個

管接合材料 押輪ｾｯﾄ φ600 1 組 既設接続

管接合材料 継輪用特殊割押輪 φ600 2 組

管接合材料 フランジ継手材 φ600 1 組 SUS

挿し口リング φ600 7 個

鋳鉄管布設工 φ600 23.4 ｍ

ＮＳ継手工 φ600 9 口 既設接続含む

ＮＳ継手工 φ600 ライナ付 3 口

ＮＳ継手工 φ600 継輪用特殊割押輪 2 口

フランジ継手工 φ600 1 口

鋳鉄管切断・溝切り加工 φ600 NS 2工程 6 口 切管調書より

鋳鉄管NS継手挿口加工 φ600 リベット式 7 口 切管調書より

管明示テープ工 φ600 23.4 ｍ

埋設表示シート工 23.4 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 23.4 ｍ

ロケーティングワイヤ工 23.4 ｍ



導水管数量表（2/2）

工　種 種別 細別 規格 数　量 備　考

管路土留工
軽量鋼矢板

たて込み･引抜き工

矢板長　2.0m 10.6 ｍ 導水管土工・土留め集計表より

矢板長　2.5m 5.5 ｍ 導水管土工・土留め集計表より

(両側)
矢板長　3.0m ― ｍ 導水管土工・土留め集計表より

矢板長　3.5m ― ｍ 導水管土工・土留め集計表より

軽量金属支保材 1段 10.6 ｍ 導水管土工・土留め集計表より

設置・撤去工
2段 5.5 ｍ 導水管土工・土留め集計表より

仮舗装工 路盤工 M-30 t=7cm 1.8 m2 導水管土工・土留め集計表より

As舗装工 密粒度As(13F) t=4cm 1.8 m2 導水管土工・土留め集計表より

舗装本復旧工 舗装版切断工 As舗装 15cm以下 9.4 ｍ 舗装復旧工事数量計算書より

As舗装
舗装版直接掘削・積込工 BH0.28m3 0cmを超え10cm以下 56.4 m3 舗装復旧工事数量計算書より

As残塊運搬処理 BH0.28m3 DT 4t 2.3 m3 舗装復旧工事数量計算書より

As残塊処分費 5.3 t 舗装復旧工事数量計算書より

不陸整正工 M-30 56.4 m2 舗装復旧工事数量計算書より

As舗装工 密粒度As(13F) t=4cm 56.4 m2 舗装復旧工事数量計算書より



切管調書

管　径： 600mm

管　種： ＮＳ形

管１本当りの延長： 6.00ｍ

番号 甲切管 乙　　切　　管 残　管 直　管 管切断・ NS継手

① ② ③ ④ 溝切り加工 挿口加工

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (本) (口) (口)

NS形

1 5,181 819 1 1 1

2 4,485 1,020 495 1 2 2

3 1,952 1,106 1,392 1,550 1 3 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

計 11,618 3,518 2,864 3 6 7



導水管土工・土留め集計表

工種 規格・寸法 単位 1型 2型 3型 4型 5型 計

施工延長 ｍ 1.21 9.10 4.27 4.51 1.54 20.63

【土　工】

As舗装

舗装版切断工 15cm以下 ｍ 2.42 ― ― ― ― 2.4

舗装版直接掘削・積込工 0cmを超え10cm以下 m2 1.50 ― ― ― ― 1.5

舗装版直接掘削・積込工 10cmを超え15cm以下 m2 ― ― ― ― ― ―

機械掘削工

(余堀、素掘り) BH0.28m3 m3 ― ― ― ― ― ―

機械掘削工 BH0.28m3 m3 3.10 18.80 11.60 6.20 2.90 42.6

基面整正工 m2 1.50 10.90 5.10 5.20 1.80 24.5

機械埋戻工 BH0.28m3,砂(購入土) m3 0.30 4.10 1.90 0.90 0.20 7.4

機械埋戻工 BH0.28m3,転用土 m3 2.30 11.90 8.40 3.90 1.50 28.0

残土運搬処理 BH0.28m3,DT4t m3 0.50 2.80 1.30 1.40 -1.20 4.8

As残塊運搬処理 BH0.28m3,DT4t m3 0.10 ― ― ― ― 0.1

残土処分費 m3 0.50 2.80 1.30 1.40 -1.20 4.8

As残塊処分費 t 0.24 ― ― ― ― 0.2

【土留工】

軽量鋼矢板
たて込み･引抜き工

矢板長　2.0m ｍ ― 9.10 ― ― 1.54 10.6

矢板長　2.5m ｍ 1.21 ― 4.27 ― ― 5.5

矢板長　3.0m ｍ ― ― ― ― ― ―

矢板長　3.5m ｍ ― ― ― ― ― ―

軽量金属支保工 1段 ｍ ― 9.10 ― ― 1.54 10.6

設置・撤去工

2段 ｍ 1.21 ― 4.27 ― ― 5.5

【仮舗装】

M-30

路盤工 t=7cm m2 1.80 ― ― ― ― 1.8

密粒度As(13F)

As舗装工 t=4cm m2 1.80 ― ― ― ― 1.8



舗装復旧工事  数量計算書

種 目 ・ 材 料 略 図 計 算 式 数 量 単位

(As仮舗装工事) 仮復旧延長 L=1.50m

As舗装工 仮復旧幅 W=1.20m 1.2*1.5 = 1.80 m2

舗装版直接掘削・積込 BH0.28m3 0cmを超え10cm以下 1.2*1.5 = 1.80 m2

As舗装版切断 t=15cm 1.2+1.2+1.5 = 3.90 m

(As本舗装工事)

As舗装版切断 t=15cm 求積表より 9.40 = 9.40 m

舗装版直接掘削・積込 BH0.28m3 0cmを超え10cm以下 56.35 = 56.35 m2

As殻運搬工 DT4t BH0.28m3 56.35*0.04 = 2.25 m3

As殻処分量 2.25*2.35 = 5.29 t

不陸整正工 補足材 求積表より 56.35 = 56.35 m2

As舗装工 密粒度As(13F) t=4cm 求積表より 56.35 = 56.35 m2



舗装本復旧工（As）求積表 (1/1)

番　号 算　　　　　　式 面　　　積 番　号 算　　　　　　式 延　　　長

舗装本復旧工（As） 舗装版切断工（As　ｔ＝20㎝以下）

1 11.99×（4.8+4.6）×1/2 ＝ 56.35 機械 1 4.8+4.6 ＝ 9.40 

ΣA ＝ 56.35 m2 ΣL ＝ 9.40 m



付帯工集計表 1/1

名　　　　　称 規　格・寸　法 単位 数　　量 備　　考

＜フェンス撤去・復旧工＞
　フェンス撤去工 H=1.2m ｍ 10.0 

　フェンス設置工 H=1.2m　撤去材再利用 ｍ 10.0 

＜ブロック積み擁壁撤去・復旧工＞
　ブロック積みとりこわし工 無筋 ｍ3 12.6 

　Co残塊運搬処理 無筋 ｍ3 12.6 

　Co残塊処分費 ｔ 29.0 

　ブロック積み工 控え35cm ｍ2 16.8 

　胴込・裏込コンクリート工 18-8-25BB ｍ3 6.2 3.7+2.5

　裏込材工 RC-40 ｍ3 5.8 

　水抜パイプ VPφ50 ｍ 2.1 

　吸出防止剤 300×300 ｍ2 0.4 

　収縮目地 瀝青目地材 t=12 ｍ2 5.6 

　単管傾斜足場工 掛ｍ2 16.8 

　天端コンクリート工 18-8-25BB ｍ3 0.2 0.5/10*3.0

　天端型枠工 ｍ2 0.7 2.3/10*3.0

　基礎コンクリート工 18-8-40BB ｍ3 0.4 1.3/10*3.0

　基礎型枠工 ｍ2 1.3 4.3/10*3.0

　基礎砕石工 RC-40  t=20cm ｍ2 2.3 7.5/10*3.0

＜水槽撤去＞
　構造物取壊し 有筋 ｍ3 0.4 

　ガラ運搬・運搬 有筋 ｍ3 0.4 

ｔ 1.0 



ブロック積擁壁撤去・復旧工数量計算書
1式当り

名　称 算　　　　式 数　量

積ブロック 斜長 延長

控350 A= 5.590 × 3.000 ＝ 16.770 16.8 m2

胴込コンクリート 積ブロック面積×0.22

18-8-25BB V= 16.770 × 0.220 ＝ 3.689 3.7 m3

裏込コンクリート 積ブロック面積×0.15

18-8-25BB V= 16.770 × 0.150 ＝ 2.516 2.5 m3

裏込材 上幅 下幅 高さ 延長

RC-40  1/2 ×( 0.300 + 0.570 )× 4.470 × 3.000 ＝ 5.833 5.8 m3

水抜パイプ 裏込材面積

VPφ50 高さ 延長

A= 4.470 × 3.000 ＝ 13.410 m2

設置数＝裏込材面積÷3.0 ＝ 13.410 ÷ 3.0 ＝ 4 

パイプ延長 L= 0.530 × 4 ＝ 2.120 2.1 m

吸出防止剤

300×300 設置数＝水抜パイプ本数＝ 4 

A= 4 × 0.300 × 0.300 ＝ 0.360 0.4 m2

収縮目地

瀝青目地材 L= 5.590 + 5.590 ＝ 11.180 m

t=12

A= 11.180 × 0.500 ＝ 5.590 5.6 m2

単管傾斜足場 斜長 延長

A= 5.590 × 3.000 ＝ 16.770 16.8 m2

天端工 ＝ 3.000 3.0 m

基礎工 ＝ 3.000 3.0 m

ブロック積み 無筋 面積 ﾌﾞﾛｯｸ控え 胴込Co 裏込Co 天端Co 延長

とりこわし工 16.770 × 0.350 + 3.689 + 2.516 + 0.5 ÷ 10.0 × 3.000 

基礎Co 延長

+ 1.3 ÷ 10.0 × 3.000 ＝ 12.615 12.6 m3

Co残塊運搬処理 ブロック積みとりこわし工より ＝ 12.615 12.6 m3

Co残塊処分費 Co残塊 単位体積

12.615 × 2.3 ＝ 29.015 29.0 ｔ



単位数量計算書
細　　別：ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁天端工(B) 10    m当り
規　　格：

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.450×0.23/2×10.0=0.52

18-8-25BB
0.5  m3

コンクリート型枠 0.230×10.0=2.30

2.3  m2



単位数量計算書
細　　別：ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁基礎工(B) 10    m当り
規　　格：

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.100+0.550)/2×0.23=0.07

0.100×0.550=0.06
18-8-40BB (0.07+0.06)×10=1.30

1.3  m3
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 (0.33+0.100)×10=4.30

4.3  m2
基礎材 0.750×10=7.50

RC-40（t=100）
7.5  m2

目地材 （10mに１箇所）
N=10箇所

瀝青目地材 t=12 (0.07+0.06)×1=0.13
0.1  m2



水槽撤去 （1/1）

名　　称 位置・仕様等 略　図　・　計　算　式　等 単位 計

＜1式当り＞

構造物取壊し 有筋 1.260 × 1.000 × 0.800 ＝ 1.008 ｍ3
- 1.060 × 0.800 × 0.700 ＝ -0.594 ｍ3

合計 ＝ 0.414 ｍ3 0.4

ガラ運搬・処分 有筋 0.414 ｍ3 0.4
0.414 × 2.5 ＝ 1.035 ｔ 1.0


