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市道三福寺有斐ヶ丘1号線融雪設備設置工事

数　量　計　算　書

高山市 三福寺町 地内

高山市　建設部　維持課



数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

側溝修繕工 土工

床掘  ㎥
4

残土処分 L=8.2㎞ ㎥
4

舗装工

表層工
再生密粒度As13F
t=50

㎡
45

基層工
再生細粒度As13
t=40

㎡
45

安定処理工
粗粒度As20
t=50

㎡
35

不陸整正工
M-30
t=30

㎡
10

融雪設備布設工

融雪設備布設工 高耐熱型 式
1

制御設備設置工

制御機器設置工 　 式
1

配線工

配線工 　 式
1



数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

構造物撤去工

舗装版切断工 As ｍ
14

舗装版破砕工 As ㎡
45

As殻運搬工
DT L=3.3km
As

㎥
2

処分工 As ｔ
4

雑工

交通誘導員  日
6



土工 数量計算書

名　　称 規　　格 単位 計　算　式 数　量

床掘  ㎥ ＝
別紙計算書より 3.50 

残土処分 L=8.2㎞ ㎥ ＝
3.5 3.50 



土工　体積計算書

測点
測点間
距離

KEA KSA
摘要

断面積 平均 土量 断面積 平均 土量

No.0 0.50 0.00 

+3.0 (A) 3.00 0.50 0.50 1.50 0.00 0.00 0.00 

(B) 0.25 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 

+11.0 8.00 0.25 0.25 2.00 0.00 0.00 0.00 

合計 11.00 3.50 0.00 



舗装工 数量計算書

名　　称 規　　格 単位 計　算　式 数　量

表層工
再生密粒度As13F
t=50

㎡ ＝
別紙計算書より 45.30 

基層工
再生細粒度As13
t=40

㎡ ＝
別紙計算書より 45.30 

安定処理工
粗粒度As20
t=50

㎡ ＝
45.3-10.3 35.00 

不陸整正工
M-30
t=30

㎡ ＝
別紙計算書より 10.30 



舗装工　平積計算書

測点
測点間
距離

表層工 不陸整正工
摘要

幅員 平均 面積 幅員 平均 面積

No.0 6.30 1.30 

+3.0 (A) 3.00 6.30 6.30 18.90 1.30 1.30 3.90 

(B) 3.30 4.80 0.00 0.80 1.05 0.00 

+11.0 8.00 3.30 3.30 26.40 0.80 0.80 6.40 

合計 11.00 45.30 10.30 



融雪設備布設工 数量計算書

名　　称 規　　格 単位 計　算　式 数　量

融雪設備布設工 高耐熱型 式 ＝
1 1.00 

　ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ
(H3)高耐熱型
RBM型 ﾋﾟｯﾁ70㎜

㎡ ＝
11.3㎡*1ﾕﾆｯﾄ 11.30 

(H1)高耐熱型
RBM型 ﾋﾟｯﾁ60㎜

㎡ ＝
18㎡*1ﾕﾆｯﾄ 18.00 

(H2)高耐熱型
RBM型 ﾋﾟｯﾁ50㎜

㎡ ＝
5.3㎡*1ﾕﾆｯﾄ 5.30 

　ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ布設工
ﾕﾆｯﾄ式
W1.5～1.8m

ｍ ＝
34.6㎡/1.5m 23.10 

　ﾘｰﾄﾞ線接続工 ﾘｰﾄﾞ線+ﾋｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙ 箇所 ＝
2箇所*3ﾕﾆｯﾄ 6.00 

ﾋｰﾀｰﾕﾆｯﾄ相互 箇所 ＝
2箇所*1ﾕﾆｯﾄ 2.00 

　ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ
HVV1C×5.5㎜2
管内配線

ｍ ＝
21 21.00 

HVV1C×5.5㎜2
路面ｻﾄﾞﾙ止め

ｍ ＝
29.5 29.50 

　ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ
0.75㎜2×3C
管内配線

ｍ ＝
3.5 3.50 

0.75㎜2×3C
管内配線

ｍ ＝
2 2.00 

1.25㎜2×4C
管内配線

ｍ ＝
3.5 3.50 

1.25㎜2×4C
管内配線

ｍ ＝
2 2.00 



ヒーティング布設工/リードケーブル内訳 内訳№1

数 量 計 算 書

名称 管 内 配 線 路面サドル止め 名称 管 内 配 線 路面サドル止め

ﾘｰﾄﾞ 分電盤 分電盤内  配管突出口 ﾘｰﾄﾞ 分電盤 分電盤内  配管突出口

ｹｰﾌﾞﾙ ～ 配管突出口 P.BOX･H.H内  ～各ユニット ｹｰﾌﾞﾙ ～ 配管突出口 P.BOX･H.H内  ～各ユニット

HVV 1C
水平長 立上立下 接続配線長 水平長

HVV 1C
水平長 立上立下 接続配線長 水平長

×5.5 ×5.5

H1 1.5 × 2.0 ＝ 3.0 1.0 × 2.0 ＝ 2.0 1.0 × 2.0 ＝ 2.0 2.0 ＋ 4.5 ＝ 6.5

H2 1.5 × 2.0 ＝ 3.0 1.0 × 2.0 ＝ 2.0 1.0 × 2.0 ＝ 2.0 2.0 ＋ 4.5 ＝ 6.5

H3 1.5 × 2.0 ＝ 3.0 1.0 × 2.0 ＝ 2.0 1.0 × 2.0 ＝ 2.0 5.5 ＋ 10.5 ＝ 16.0

H3（渡り） 0.5 ＝ 0.5

計 9.0 6.0 6.0 29.5 計 0.0 0.0 0.0 0.0

計
管内配線 21.0

路面サドル止め 29.5

ヒーティング布設工/キャブタイヤケーブル内訳 内訳№2

数 量 計 算 書

名称 管 内 配 線 直埋 名称 管 内 配 線 直埋

ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 分電盤（H.H・P.BOX) 分電盤内  配管突出口 ｷｬﾌﾞﾀｲﾔ 分電盤（H.H・P.BOX) 分電盤内  配管突出口

ｹｰﾌﾞﾙ ～ 配管突出口 P.BOX･H.H内  ～路温センサー ｹｰﾌﾞﾙ ～ 配管突出口 P.BOX･H.H内  ～水分センサー

2PNCT
水平長 立上立下 接続配線長 水平長

2PNCT
水平長 立上立下 接続配線長 水平長

0.75×3C 1.25×4C

H1 1.5 × 1.0 ＝ 1.5 1.0 × 1.0 ＝ 1.0 1.0 × 1.0 ＝ 1.0 2.0 × 1.0 ＝ 2.0 H1 1.5 × 1.0 ＝ 1.5 1.0 × 1.0 ＝ 1.0 1.0 × 1.0 ＝ 1.0 2.0 × 1.0 ＝ 2.0

小計 1.5 1.0 1.0 2.0 計 1.5 1.0 1.0 2.0

合計 3.5 2.0 合計 3.5 2.0



制御設備設置工 数量計算書

名　　称 規　　格 単位 計　算　式 数　量

制御機器設置工 　 式 ＝
1 1.00 

　自動制御器設置工
4要素
RH盤

台 ＝
1 1.00 

　ｾﾝｻｰ据付工
降雪検知器
地上型 RH盤

台 ＝
1 1.00 

ｻｰﾐｽﾀ測温体
外気型 RH盤

台 ＝
1 1.00 

水分電極
H1ﾕﾆｯﾄ

台 ＝
1 1.00 

白金測温抵抗体
PT100Ω 路面型

台 ＝
1 1.00 

　制御盤設置工 屋外自立型RH盤 面 ＝
1 1.00 



配線工 数量計算書

名　　称 規　　格 単位 計　算　式 数　量

配線工 　 式 ＝
1 1.00 

　電線管設置工 FEPφ40㎜ ｍ ＝
29.5 29.50 

鋼管φ42㎜ ｍ ＝
3.6 3.60 

　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｶﾝ継手工
異種間接続材
FEP40/G42

個 ＝
1 1.00 

　電線設置工(管内配線)
600V CV
2心-14㎜2

ｍ ＝
23.5+1+2+4 30.50 

　電線設置工(露出配線)
600V CV
2心-14㎜2

ｍ ＝
6 6.00 

　接続材料
端末処理材
二又分岐管HA-21

個 ＝
2 2.00 

自在ﾊﾞﾝﾄﾞIBT415
(配管部)

本 ＝
3箇所*1本 3.00 

自在ﾊﾞﾝﾄﾞIBT215
(ｹｰﾌﾞﾙ部)

本 ＝
5箇所*1本 5.00 

　埋設標識シート工
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ
ｼﾝｸﾞﾙ巾300㎜

ｍ ＝
23.5+1.5 25.00 

　Ｄ種接地工 φ14㎜ L=1,500 箇所 ＝
1 1.00 

ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線IV
5.5㎜2

ｍ ＝
3m*1本 3.00 

接地極埋設標示板
140*90 t1.0

埋 ＝
1 1.00 

　合成樹脂可とう電線管 φ16㎜ ＝
2m*1本 2.00 

　低圧分電盤取付工 　屋外自立型 面 ＝
1 1.00 



配管配線工/ＦＥＰ管内訳 内訳№3

数　　　　　　　量　　　　　　　算　　　　　　　出　　　　　　　書

名 称 布 設 箇 所 水平長 立上立下 区間計
本　　数 数　　量

φ100 φ80 φ65 φ50 φ40 φ30 φ100 φ80 φ65 φ50 φ40 φ30
電線管ＦＥＰ 電力柱 ～ RH盤 23.5 1.0 24.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 

（道路沿い） RH盤 ～ 突出口 1.5 1.0 2.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

合    計 道路沿い
FEPφ100mm FEPφ80mm FEPφ65mm FEPφ50mm FEPφ40mm FEPφ30mm

0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 0.0 



構造物撤去工 数量計算書

名　　称 規　　格 単位 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As ｍ ＝
8+3.3+3 14.30 

舗装版破砕工 As ㎡ ＝
別紙計算書より 45.30 

As殻運搬工
DT L=3.3km
As

㎥ ＝
45.3*0.04 1.81 

処分工 As ｔ ＝
1.81*2.35 4.25 



取壊工　数量計算書

測点
測点間
距離

As取壊工 Co取壊工
摘要

幅員 平均 平積 幅員 平均 平積

No.0 6.30 0.00 

+3.0 (A) 3.00 6.30 6.30 18.90 0.00 0.00 0.00 

(B) 3.30 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

+11.0 8.00 3.30 3.30 26.40 0.00 0.00 0.00 

合計 11.00 45.30 0.00 



雑工 数量計算書

名　　称 規　　格 単位 計　算　式 数　量

交通誘導員  日 ＝
別紙計算書より 6.00 

人 ＝
配置人数交代要員あり 1+1 12.00 



交通誘導員算出

工種 単位 工事量 日施工量 根拠 ページ番号 日数
工種別
まるめ

床掘
m3 3.5 32 小規模 Ⅰ-14-①-16 0.11 

0.2 
m3 150 1m≦Ｗ<2m Ⅰ-14-①-16 0.00 

埋戻
m3 3.5 40 小規模 Ⅰ-14-①-17 0.09 

m3 61 1m≦Ｗ<2m Ⅰ-14-①-17 0.00 

側溝(PU)
ｍ 43 1000kg/個以下 基礎込 標準単価 0.00 

0.0 

ｍ 29 2000～2900kg/個 基礎込 標準単価 0.00 

側溝(可変)
ｍ 27 1000kg/個以下 基礎込 標準単価 0.00 

ｍ 22 2000～2900kg/個 基礎込 標準単価 0.00 

側溝蓋
枚 200 40kg/枚以下 標準単価 0.00 

枚 120 40～170kg/枚 標準単価 0.00 

Co打設(間詰) m3 4 無筋 Ⅰ-14-①-58 0.00 

桝設置
基 250 50-80kg 基礎込 Ⅰ-14-①-30 0.00 

基 125 80-4000kg/個 基礎込 Ⅰ-14-①-30 0.00 

表層・基層
㎡ 1300 W<1.4～3.0　t=70以下 Ⅰ-14-①-102 0.00 

0.5 

㎡ 125.6 250 W>1.4　t=50以下 Ⅰ-14-①-102 0.50 

不陸整正 ㎡ 10.3 1510 Ⅰ-14-①-101 0.01 

上層路盤工 ㎡ 940 Ⅰ-14-①-101 0.00 

下層路盤工 ㎡ 940 2層 Ⅰ-14-①-103 0.00 

区画線（実線） ㎡ 1000 15㎝ 標準単価 0.00 
0.0 

区画線（破線） ㎡ 900 15㎝ 標準単価 0.00 

As舗装取壊し ㎡ 45.3 23 15cm以下 Ⅰ-14-①-17 1.97 

2.0 

舗装版切断 ｍ 14.3 230 As15cm以下 Ⅰ-14-①-115 0.06 

Co取壊

m3 19 無筋　機械 Ⅰ-14-②-19 0.00 

m3 5.5 無筋　人力 Ⅰ-14-②-19 0.00 

m3 11 有筋　機械 Ⅰ-14-②-19 0.00 

m3 4 有筋　人力 Ⅰ-14-②-19 0.00 

融雪設備 日 3.0 1 Ⅰ-14-①-103 3.00 3.0 

合計 日 6 


