
路河川名 工 事 名

年    度 施工箇所

起工理由

歩 掛 適 用 年 月 令和　７年１１月　１日

単 価 適 用 年 月 令和　７年１１月　１日

起  工  年  月  日 令和　７年１２月２３日

竣  工  年  月  日 令和　８年　８月３１日

水管橋　管路延長　Φ１００　凍結防止用ステンレス管　Ｌ＝６．７ｍ

施   工   方   法 請負
第１管路　管路延長　φ１００　ＨＰＰＥ　Ｌ＝８．７ｍ

施   工   期   間仮設工　１式

常泉寺川災害復旧に伴う配水管布設替工事

令和７年度 高山市　一之宮町　地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和　７年１１月１２日管路工　

工事番号 ０７水上第　　　号 事 業 名



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

週単位

1    式

1    本 TJA2020

1    本 ZW10390100

1    個 TJA2310

2    個 ZW10400100

φ100

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

φ100×450H　EFＳベンド（片受）

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ

φ100　EF受口直管

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ

φ100

      材料

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

  配水管布設替工事

    第1管路

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

高山市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    個 TJA3270

1    個 TJA3340

2    個 TJ0010

1    個 TJA2660

1    個 TJA3150

1    個 TJA4270

1    個 TJA4280

週単位

1    式

φ75

      労務費

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ

φ75

ﾌﾗﾝｼﾞB,N

φ100　EF90°ベンド（両受）

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

φ100　フランジ

異種管継手　HPPE*SUS

Φ100*100

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

φ100

仕切弁筐

浅埋　φ50～400用

内　　訳　　表

名　　　　　称

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

高山市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6.600 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0001)

4    箇所 施工歩掛表(DW000510-0002)

2    箇所 施工歩掛表(DW000510-0003)

4    口 施工歩掛表(DW000760-0004)

4    口 施工歩掛表(DW000510-0005)

1    基 施工歩掛表(DW000815-0006)

1    箇所 単価表(SJ0100)

1    口 施工歩掛表(DW000230-0010)

フランジ継手工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

径100mm

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

ポリエチレン管継手工

径100mm、メカニカル継手をする

仕切弁設置工（縦・横型）

径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする

ポリエチレン管切断工

径100mm

ポリエチレン管継手工

径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする

ポリエチレン管継手工

内　　訳　　表

名　　　　　称

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径100mm

高山市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    口 施工歩掛表(DW000230-0011)

6.600 ｍ 単価表(SJ3010)

6.700 ｍ 単価表(SJ3020)

6.600 ｍ 単価表(SJ3030)

1    式

週単位

1    式

4    m3 施工歩掛表(DW010005-0014)

0.200 m3 施工歩掛表(DW010010-0016)

クッション用砂

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

礫質土

管路埋戻工（機械埋戻）

    土工

      土工

管明示テープ工

φ100（ポリエチレン管）

ロケーティングワイヤー設置工

埋設標識シート設置工

名　　　　　称

フランジ継手取外し工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

内　　訳　　表

高山市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.900 m3 施工歩掛表(DW010010-0016)

0.300 m3 施工歩掛表(DW010010-0018)

2    m3 施工歩掛表(DW010010-0019)

1    m3 施工歩掛表(DW010010-0019)

0.010 m3 施工歩掛表(DW010005-0014)

4    m3 施工歩掛表(DW010030-0020)

4    m3 TJ0020

1    式

大山土木　前原町　*1.2

    水管橋

発生土運搬費

残土処分費

RC-40

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

礫質土

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土

内　　訳　　表

名　　　　　称

管路埋戻工（機械埋戻）

高山市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

1    本 TJ0030

1    本 TJ0040

1    本 TJ0050

1    本 TJ0060

1    本 TJ0070

1    本 TJ0080

1    組 TJ0090

半割れｶﾊﾞｰ

200A*200L

200A/100A*45°*1000L*644L

曲管

100A*45°*63L*700L

ﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ付1F二重曲管

200A/100A*80A*30°*1400L*7200L*225H

二重曲管

100A*45°*1200L*63L

二重曲管

200A/100A*45°*707L*900L

曲管

100A*30°*700L*41L

曲管

内　　訳　　表

名　　　　　称

      材料

高山市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    組 TJ0100

週単位

1    式

1    基 TJ0110

1    組 TJ0120

1    基 TJ0130

2    組 TJ0140

2    組 TJ0150

2    個 TJ0160

絶縁ｽﾘｰﾌﾞ

M24

可動沓　200A用

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

M24*360L*40L

不凍急速空気弁

Φ25　F12

絶縁沓

100A*550L　常時±45㎜　地震時±60㎜

伸縮管ｶﾊﾞｰ

100A用

      二次製品

ﾍﾞﾛｰｽﾞ形伸縮管

名　　　　　称

歩行防止柵

200A

内　　訳　　表

高山市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

1    式 TJ0170

1    式 TJ0180

5.200 ｍ TJ0190

6    箇所 TJ0200

6    箇所 TJ0210

3    箇所 TJ0220

1    箇所 TJ0230

200A

補修塗装工

100Aｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ

半割れｶﾊﾞｰ溶接工

100A*4t

酸洗浄工

100A

鋼管布設工

100A

ｽﾃﾚﾝﾚｽ鋼管現場溶接工

ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ形式

地組立工

ﾊﾟｲﾌﾟﾋﾞｰﾑ形式

名　　　　　称

      施工費

架設工

内　　訳　　表

高山市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 TJ0240

1    箇所 TJ0250

1    箇所 TJ0260

1    箇所 TJ0270

1    箇所 TJ0280

1    箇所 TJ0290

1    箇所 TJ0300

2    箇所 TJ0310

Φ25

歩行防止柵設置工

200A用

ﾘﾝｸﾞｻﾎﾟｰﾄ設置工

空気弁設置工

100A/200A

伸縮管保温工

伸縮管ｶﾊﾞｰ設置工

保温工

200A

伸縮管設置工

100A

内　　訳　　表

名　　　　　称

酸洗浄工

高山市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式 TJ0330

24    m2 単価表(SJ3150)

週単位

1    式

5    m3 施工P単価表(CB240010-0001)

21    m2 施工P単価表(CB240210-0002)

1    式 施工歩掛表(DC062105-0025)

0.079 ｔ 施工歩掛表(WB810010-0026)

0.400 m3 施工P単価表(CB240010-0003)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打設、現場
内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての
費用

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.079 t、
SD-345、材料割増率 0 %

鉄筋工（市場単価）

一般構造物

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物

鉄筋工（材料費）

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打
設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無
し、全ての費用

吊足場工

      基礎工

内　　訳　　表

名　　　　　称

既設管撤去工

高山市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    m2 施工P単価表(CB240210-0004)

1    式 TJ0350

1    枚 施工歩掛表(DC073725-0027)

1    式

週単位

1    式

20    ｍ 施工P単価表(CB430510-0005)

20    ｍ 施工P単価表(CB430510-0006)

40    m2 施工歩掛表(DW010015-0028)

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用

      撤去工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、鋼製
40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無

    舗装工

可動側ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

T-14本体810*（713+733）*90/99

蓋版（鋼製）［標単］

名　　　　　称

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

内　　訳　　表

高山市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

46    m2 施工P単価表(CB430010-0007)

3    m3 施工P単価表(CB430020-0008)

2    m3 施工歩掛表(DW010030-0029)

6    ｔ ZC29920004

6    ｔ ZC29920005

週単位

1    式

3    m2 施工歩掛表(DW010020-0030)

13    m2 施工P単価表(CB410010-0009)

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全
ての費用

路盤工

上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 切削屑 50x50x50cm以下

      舗装工

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、12.0km以下、全ての費用

アスファルト塊運搬費

名　　　　　称

路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用

内　　訳　　表

高山市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

13    m2 施工P単価表(CB410260-0010)

5    m2 施工P単価表(CB410040-0011)

46    m2 施工P単価表(CB410260-0012)

3    m2 施工歩掛表(DW010035-0032)

5    m2 施工P単価表(CB410260-0013)

5    m2 施工P単価表(CB410260-0013)

5    m2 施工P単価表(CB410030-0014)

1    式

    雑工

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(20F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 160 mm、1層施工、再生クラッシャーラ
ン RC-40、全ての費用

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以
下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(20F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱ
ｽｺﾝ(20F)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚　 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4
以下、締め固め後密度 2350kg/m3

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均
仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上
り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

名　　　　　称

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

内　　訳　　表

高山市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

人・日 施工歩掛表(WB010212-0036)

0.200 ｔ 施工P単価表(CB010410-0015)

0.200 ｔ 施工P単価表(CB010420-0016)

0.200 ｔ TJ0370

0.200 ｔ 施工P単価表(CB010410-0015)

0.200 ｔ 施工P単価表(CB010420-0016)

0.200 ｔ TJ0380

H4

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

鉄

13Cr

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

DID区間無し、14.0km以下

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

ステンレス

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

DID区間無し、14.0km以下

      雑工

交通誘導警備員Ｂ

内　　訳　　表

名　　　　　称

高山市 15頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

8.700 ｍ 施工歩掛表(DW000405-0037)

0.100 ｔ 施工P単価表(CB010410-0015)

0.100 ｔ 施工P単価表(CB010420-0016)

1    m3 ZC34050001

1    式

週単位

1    式

    技術管理費

間接工事費

  共通仮設費

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋

直接工事費計

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

プラ処分費（高山市丹生川町）

径100mm

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

DID区間無し、14.0km以下

内　　訳　　表

名　　　　　称

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

高山市 16頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

純工事費

  現場管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

内　　訳　　表

名　　　　　称

高山市 17頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

週単位

1    式

1    個 TJ0015

1    個 TJA2310

1    個 ZW10400100

1    個 TJA3270

φ100

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ

φ100

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

Φ100*100

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

φ100×450H　EFＳベンド（片受）

      材料

異種管継手　HPPE*VP

  仮設工

    仮設工

内　　訳　　表

名　　　　　称

02:仮設工

高山市 18頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    個 TJA3340

2    個 TJ0360

週単位

1    式

2.100 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0001)

1    箇所 施工歩掛表(DW000510-0002)

1    箇所 施工歩掛表(DW000510-0003)

3    口 施工歩掛表(DW000755-0038)

1    口 施工歩掛表(DW000760-0004)

径100mm

ポリエチレン管切断工

径100mm

ポリエチレン管継手工

径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径100mm

ポリエチレン管継手工

径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする

      労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

浅埋　φ50～400用

P管栓帽

仮設分1/3

内　　訳　　表

名　　　　　称

仕切弁筐
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4    口 施工歩掛表(DW000510-0005)

0.600 口 施工歩掛表(DW000510-0005)

1    基 施工歩掛表(DW000815-0006)

1    箇所 単価表(SJ0100)

2.100 ｍ 単価表(SJ3010)

2.400 ｍ 単価表(SJ3020)

2.100 ｍ 単価表(SJ3030)

1    式

    土工

管明示テープ工

φ100（ポリエチレン管）

ロケーティングワイヤー設置工

埋設標識シート設置工

径100mm

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

ポリエチレン管継手工

径100mm、メカニカル継手をする

仕切弁設置工（縦・横型）

内　　訳　　表

名　　　　　称

ポリエチレン管継手工

径100mm、メカニカル継手をする
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

5    m3 施工歩掛表(DW010005-0014)

0.200 m3 施工歩掛表(DW010010-0016)

0.900 m3 施工歩掛表(DW010010-0016)

2    m3 施工歩掛表(DW010010-0018)

1    m3 施工歩掛表(DW010010-0019)

1    m3 施工歩掛表(DW010010-0019)

0.030 m3 施工歩掛表(DW010005-0014)

礫質土

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

流用土

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

管路埋戻工（機械埋戻）

礫質土

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

内　　訳　　表

名　　　　　称
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

4    m3 施工歩掛表(DW010030-0020)

4    m3 TJ0020

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

  共通仮設費計

純工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額）

直接工事費計

間接工事費

残土処分費

大山土木　前原町　*1.2

内　　訳　　表

名　　　　　称

発生土運搬費
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

総合計

  一般管理費等

合計

    現場管理費（率計上額）

工事原価

内　　訳　　表

名　　　　　称

  現場管理費
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施工歩掛表(DW000505-0001)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径100mm 週単位
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施工歩掛表(DW000510-0002)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする 週単位
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施工歩掛表(DW000510-0003)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする 週単位
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施工歩掛表(DW000760-0004)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管切断工

径100mm 週単位
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施工歩掛表(DW000510-0005)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

ポリエチレン管継手工

径100mm、メカニカル継手をする 週単位
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施工歩掛表(DW000815-0006)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 基

1.000 基単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

仕切弁設置工（縦・横型）

径100mm 週単位
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施工歩掛表(DW000845-0007)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置 週単位
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施工歩掛表(DW000850-0008)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 週単位
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施工歩掛表(DW000850-0009)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 週単位
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施工歩掛表(DW000230-0010)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位
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施工歩掛表(DW000230-0011)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

フランジ継手取外し工

径100mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位
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施工歩掛表(DW000285-0012)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示シート工

週単位
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施工歩掛表(DW000515-0013)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

単　価 摘　　　　要
普通作業員

管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ100 週単位
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施工歩掛表(DW010005-0014)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0015)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

礫質土 週単位
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施工歩掛表(KW000050-0015)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間単位当り 　当り

合　計

排出ガス対策型

MC019315

小型ローリー

ZC19020000

バックホウ機械損料

RW1014

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（特殊）

バックホウ運転費

週単位
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施工歩掛表(DW010010-0016)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

126.000 m3

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

ZC12040000

施工歩掛表(KW050050-0017)

砂（サンドクッション用）

施工歩掛表(KW000050-0015)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂 週単位
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施工歩掛表(KW050050-0017)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

週単位
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施工歩掛表(DW010010-0018)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0017)

施工歩掛表(KW000050-0015)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土 週単位
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施工歩掛表(DW010010-0019)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

126.000 m3

100.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

ＲＣ－４０

ZC12160040

施工歩掛表(KW050050-0017)

再生砕石（ＲＣ）

施工歩掛表(KW000050-0015)

タンパ運転費

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

管路埋戻工（機械埋戻）

RC-40 週単位
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施工歩掛表(DW010030-0020)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0021)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

発生土運搬費

週単位
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施工歩掛表(KW030200-0021)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

 

ZC61020401

MC001865

タイヤ損耗費

小型ローリー

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

RW1015

軽油

単　価 摘　　　　要
運転手（一般）

ダンプトラック運転費

週単位
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施工歩掛表(WB431360-0022)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 月・m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

ZN824640

RW1022

架設足場損料

単　価 摘　　　　要
橋りょう特殊工

足場工

桁高1.5ｍ未満 週単位
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施工歩掛表(WB431370-0023)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 月・m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

ZN398730

RW1022

床版補強工足場損料

単　価 摘　　　　要
橋りょう特殊工

朝顔

両側朝顔 週単位
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施工歩掛表(WB431380-0024)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 月・m2

1.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

ZN398770

RW1022

床版補強工足場損料

単　価 摘　　　　要
橋りょう特殊工

防護工

シート張防護、両側朝顔 週単位
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施工歩掛表(DC062105-0025)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.079 ｔ

1.000 式

1.000 式単位当り 　当り

合　計

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm

ZC17040013

単　価 摘　　　　要
異形棒鋼

鉄筋工（材料費）

0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.079 t、SD-345、材料割増率 0 % 週単位
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施工歩掛表(WB810010-0026)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

一般構造物

Q00F50010200

単　価 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 週単位
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施工歩掛表(DC073725-0027)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚単位当り 　当り

合　計

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間

Q00F03030100

単　価 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]

蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、鋼製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 週単位
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施工歩掛表(DW010015-0028)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW000050-0015)

RW1002

バックホウ運転費

RW1025

普通作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 週単位
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施工歩掛表(DW010030-0029)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW030200-0021)

単　価 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

アスファルト塊運搬費

週単位
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施工歩掛表(DW010020-0030)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

13.970 m3

日

100.000 m2

1.000 m2単位当り 　当り

合　計

施工歩掛表(KW050050-0031)

Ｍ－３０

ZC12140030

タンパ運転費

RW1002

粒調砕石

単　価 摘　　　　要
普通作業員

路盤工

上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 Ｍ－30 週単位
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施工歩掛表(KW050050-0031)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

騒対無/排対無/60～80kg

ZC58800060

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

タンパ及びランマ賃料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

タンパ運転費

週単位
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施工歩掛表(DW010035-0032)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

7.544 ｔ

日

日

1.000 式

100.000 m2合　計

X981036

施工歩掛表(KW030150-0035)

諸雑費

KW030100

振動コンパクタ運転費

施工歩掛表(DC043105-0033)

振動ローラ運転

RW1002

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

RW1001

普通作業員

RW1025

特殊作業員

単　価 摘　　　　要
土木一般世話役

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚　 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 週単位
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施工歩掛表(DW010035-0032)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2単位当り 　当り

単　価 摘　　　　要

表層工・人力施工（車道・路肩）

仕上り厚　 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3 週単位
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施工歩掛表(DC043105-0033)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ

1.000 ｔ

1.000 ｔ単位当り 　当り

合　計

密 粒 度アスコン(１３)

ZC2135M13T

単　価 摘　　　　要
アスファルト再生合材

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

週単位
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施工歩掛表(KW030100-0034)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

RW1001

小型ローリー

ZC19020000

特殊作業員

MC006460

軽油

単　価 摘　　　　要
振動ローラ機械損料

振動ローラ運転

週単位
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施工歩掛表(KW030150-0035)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

MC006525

レギュラー80オクタン以上

ZC19010000

振動コンパクタ 機械損料

RW1001

ガソリン

単　価 摘　　　　要
特殊作業員

振動コンパクタ運転費

週単位
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施工歩掛表(WB010212-0036)

1 人・日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 人・日

1.000 人・日単位当り 　当り

合　計

RW1045

単　価 摘　　　　要
交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

週単位
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施工歩掛表(DW000405-0037)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ単位当り 　当り

合　計

RW1002

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径100mm 週単位
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施工歩掛表(DW000755-0038)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径100mm 週単位
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施工歩掛表(DW001405-0039)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 日

1.000 日単位当り 　当り

合　計

X981036

RW1002

諸雑費

RW1036

普通作業員

単　価 摘　　　　要
配管工

通水試験工

週単位
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 単価表(SJ0100)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0009)

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置
施工歩掛表(DW000850-0008)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

円形、１号　250mm、設置
施工歩掛表(DW000845-0007)

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

摘　　　　要

鉄蓋設置工
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 単価表(SJ3010)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

110.000 ｍ

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

普通作業員

RW1002

摘　　　　要

ロケーティングワイヤー

TJA6850

ロケーティングワイヤー設置工
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 単価表(SJ3020)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

TJA6890

施工歩掛表(DW000285-0012)

埋設標識シート

摘　　　　要

管明示シート工

埋設標識シート設置工
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 単価表(SJ3030)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

表示テープ

TJA6860

摘　　　　要

管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ100
施工歩掛表(DW000515-0013)

管明示テープ工

φ100（ポリエチレン管）
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 単価表(SJ3150)

週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m2

100.000 m2

100.000 m2

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

シート張防護、両側朝顔
施工歩掛表(WB431380-0024)

両側朝顔
施工歩掛表(WB431370-0023)

防護工

桁高1.5ｍ未満
施工歩掛表(WB431360-0022)

朝顔

摘　　　　要

足場工

吊足場工
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 単価表(F999400001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

日

合　計 1.000 式

施工歩掛表(DW001405-0039)

TJ0320

通水試験工

技術管理費

摘　　　　要

X線検査工
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