

令和8年4月8日入札結果  
(本庁)

| 契約<br>番号 | 件名   | 落札者               | 落札額<br>(円・税込) | 予定価格<br>(円・税込) | 低入札調査基準価格又<br>は最低制限価格<br>(円・税込) | 着工年月日   | 完成年月日    |
|----------|--|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------|----------|
| A1       | 奥飛騨総合文化センター照明LED<br>化改修工事                                  | 宝興建設(株)           | 16,225,000    | 17,066,000     | 16,116,100                      | R8.4.14 | R8.9.30  |
| A2       | 高山消防署 受変電設備改修工<br>事  | (株) 蜘蛛電気          | 35,632,300    | 38,731,000     | 35,438,700                      | R8.4.14 | R8.12.22 |
| I1       | 城山公園(金竜ヶ丘)公衆便所<br>改築工事に係る設計及び監理業<br>務委託                    | 保木建築設計事務所         | 1,925,000     | 2,335,300      | 1,812,800                       | R8.4.8  | R9.3.29  |
| I2       | 学校グラウンド照明LED化工<br>事に係る設計及び監理業務委託                           | (有) 匠栄設計          | 2,926,000     | 3,320,900      | 2,543,200                       | R8.4.8  | R9.3.29  |
| I3       | 国府B&G・清見B&Gプール<br>照明LED改修工事に係る設計<br>及び監理業務委託               | (有) 野中建築設計<br>事務所 | 1,650,000     | 1,895,300      | 1,450,900                       | R8.4.8  | R9.3.29  |
| I4       | 高山市民文化会館真空遮断器更<br>新工事及び吸収式冷温水機操作<br>盤改修工事に係る設計及び監理<br>業務委託 | てらい建築設計           | 1,265,000     | 1,411,300      | 1,080,200                       | R8.4.8  | R9.3.29  |
| I5       | 朝日支所・燦燦朝日館空調設備<br>改修工事に係る設計及び監理業<br>務委託                    | (有) 匠栄設計          | 1,925,000     | 1,956,900      | 1,498,200                       | R8.4.8  | R9.3.26  |
| I6       | 国府支団1-2広瀬班団車庫建設工<br>事に係る設計及び監理業務委託                         | (有) 狭場建築設計<br>事務所 | 3,630,000     | 4,192,100      | 3,232,900                       | R8.4.8  | R9.3.26  |