
路河川名 工 事 名

年    度 施工箇所

公共　マンホール蓋替工事(3工区) 仕様書

令和8年度 高山市 名田町2丁目 地内他

・土工　　　　　　　　　　　　　　　N＝1式

・マンホール蓋替工(1号マンホール)   N＝22箇所

・交通誘導員　　　　　　　　　　    N=1式

工事番号 08水下第109号 事 業 名 公共　マンホール蓋替工事(3工区)

設  計  年  月  日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日

竣  工  年  月  日

歩 掛 適 用 年 月 令和8年4月1日

単 価 適 用 年 月 令和8年4月1日

起工理由

事

業

概

要
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：下水道工事（２）

1    式

1    式

週単位

1    式

0.200 m3 施工P単価表(CB227010-0001)

0.500 ｔ ZC29920004

0.700 m3 施工P単価表(CB227010-0002)

2    ｔ ZC29920003

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

  マンホール蓋替工

    土工

      昼間

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚
15cm以下)、DID区間有り、6.0km以下、全ての
費用
処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間有り、5.7km以下、全ての費用

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 二次製品
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

週単位

1    式

19    箇所 単価表(SJ0009)

3    箇所 単価表(SJ0010)

22    個 TJ1270

3    個 TJ1290

3    個 TJ1300

週単位

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    蓋替え工

      マンホール蓋替工(昼間)

マンホール蓋替工事　昼間(高山市型人孔蓋、
円形工法、φ600、T-14)

T-14

マンホール蓋替工事　昼間(高山市型人孔蓋、
円形工法、φ600、T-25)

T-25

人孔蓋　断熱中蓋　φ600用

φ600用

調整リング　φ600　H＝50

φ600　H＝50

調整リング　φ600　H＝100

φ600　H＝100

      蓋替付帯工

高山市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    ｔ 施工P単価表(CB010410-0004)

0.700 m3 施工歩掛表(DC073005-0001)

1    式

週単位

1    式

人 RW1045

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

DID区間有り、5.0km以下

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、人力施工、無・昼間

    仮設工

      交通誘導員(昼間)

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

間接工事費

  共通仮設費
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)-2、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

工事原価

  一般管理費等

  スクラップ評価額
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

合計

総合計
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施工歩掛表(DC073005-0001)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、人力施工、無・昼間 週単位

単　価 摘　　　　要

Q00F06010200

　当り

構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]

人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間

合　計

単位当り
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 単価表(SJ0009)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 組

3.000 孔

1.000 組

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

マンホール蓋替工事　昼間(高山市型人孔蓋、円形工法、φ600、T-14)

T-14

摘　　　　要

TJ1020

施工P単価表(CB224410-0003)

TJ1280

単価表(SJ1980)

高山市鋳鉄製人孔蓋【T-14】除雪対応
型φ600　H＝110
除雪対応型φ600　H＝110

コンクリート削孔（電動ハンマドリ
ル）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30mm以上200mm未満

人孔調整金具　コマ式

(3個1組)

下水道鉄蓋円形工法(昼間)
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 単価表(SJ1980)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

ﾘｯﾄﾙ

ﾘｯﾄﾙ

人

人

人

人

日

日

下水道鉄蓋円形工法(昼間)

摘　　　　要

TMU2000

TMU2001

RW1025

RW1014

RW1001

RW1002

TMU2006

TMU2007

軽油

ガソリン

土木一般世話役

運転手（特殊）

特殊作業員

普通作業員

機械損料①

機械損料②
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 単価表(SJ1980)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

日

5.000 cm

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 箇所

ﾘｯﾄﾙ

116.000 kg

下水道鉄蓋円形工法(昼間)

摘　　　　要

TMU2008

TMU2009

TMU2010

TMU2011

TMU2012

TMU2013

TMU2014

TMU2015

機械損料③

カッターブレイド損耗費

器工具損料・諸経費①

器工具損料・諸経費②

器工具損料・諸経費③

アンカーボルト設置工

汚泥処理費

無収縮モルタル
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 単価表(SJ1980)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 組

1.000 組

59.000 kg

0.350 kg

0.500 kg

0.600 kg

ﾘｯﾄﾙ

合　計 1.000 箇所

下水道鉄蓋円形工法(昼間)

摘　　　　要

TMU2016

TUZ1907

TMU2017

TMU2018

TMU2019

TMU2020

TMU2021

緊結ボルト

補強鉄筋

表層工

乳剤塗布

加熱注入式目地材

セラミックスタンド

成形目地材
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 単価表(SJ1980)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

下水道鉄蓋円形工法(昼間)

摘　　　　要

高山市 12頁



 単価表(SJ0010)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 組

3.000 孔

1.000 組

1.000 箇所

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

マンホール蓋替工事　昼間(高山市型人孔蓋、円形工法、φ600、T-25)

T-25

摘　　　　要

TJ1010

施工P単価表(CB224410-0003)

TJ1280

単価表(SJ1980)

高山市鋳鉄製人孔蓋【T-25】除雪対応
型φ600　H＝110
除雪対応型φ600　H＝110

コンクリート削孔（電動ハンマドリ
ル）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30mm以上200mm未満

人孔調整金具　コマ式

(3個1組)

下水道鉄蓋円形工法(昼間)
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 単価表(F999900001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.760 ｔ

合　計 1.000 式

スクラップ評価額

摘　　　　要

TJ9999

スクラップ費

鉄　ヘビー　H1
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