
工　種 規格 単位 数量 備　考

土工（昼間）

As殻運搬 飛騨リサイクルセンター ㎥ 0.2

4.1ｋｍ

As処分費 ｔ 0.5

0.5

Co塊運搬 飛騨リサイクルセンター ㎥ 0.7

4.1ｋｍ 0.7

Co処分費 ｔ 2

2

蓋替え工

高山市型１号人孔 昼間 箇所 19

箇所表より(T-14)

高山市型１号人孔 昼間 箇所 3

箇所表より(T-25)　

人孔蓋　断熱中蓋 人孔蓋断熱中蓋Φ600 箇所 22

調整リング 調整リングΦ600 5cm 箇所 3

調整リング 調整リングΦ600 10cm 箇所 3

スクラップ 高橋商店 t 1.76

4.1ｋｍ 0

現場発生品運搬 高橋商店 ｔ 2

4.1ｋｍ 10

既設蓋コンクリートはつり工 昼間 ㎥ 0.7

仮設工

交通誘導整理員 昼間 人 17

数　量　集　計　表


