
工　種 規格 単位 数量 備　考

土工（昼間）

As殻運搬 飛騨リサイクルセンター ㎥ 0.3

2.6ｋｍ

As処分費 ｔ 0.8

0.8

Co塊運搬 飛騨リサイクルセンター ㎥ 1

2.6ｋｍ 1

Co処分費 ｔ 2

2.0

蓋替え工

高山市型１号人孔 昼間 箇所 32

箇所表より(T-14)

高山市型１号人孔 昼間 箇所 0

箇所表より(T-25)　

人孔蓋　断熱中蓋 人孔蓋断熱中蓋Φ600 箇所 32

調整リング 調整リングΦ600 5cm 箇所 3

調整リング 調整リングΦ600 10cm 箇所 3

スクラップ 高橋商店 t 2.56

4.1ｋｍ 0

現場発生品運搬 高橋商店 ｔ 3

4.1ｋｍ 10

既設蓋コンクリートはつり工 昼間 ㎥ 1

仮設工

交通誘導整理員 昼間 人 26

数　量　集　計　表


