
8 財契 第 A51 号
8 建維 第 49 号

　
　
　
施工延長　Ｌ＝３６ｍ
　
　擁壁工（もたれ式擁壁工　H＝８．０m）　Ｌ＝３０ｍ　Ｖ＝３３７㎥ 
　
　取付工（練ブロック積工）　Ｎ＝１式
　
　仮設工　N＝１式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
号 　県単急傾斜地（下ミセノ地区）崩壊対策工事 仕様書

年
度 令和８年度 高山市松之木町　地内

施工方法 請負

施工期間 ２５６日間

着手年月日 令和8年7月7日

完了年月日 令和9年3月19日

　
　

事　
　
　

業　
　
　

概　
　
　

要



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：砂防・地すべり等工事

1    式

1    式

週単位

1    式

170    m3 施工P単価表(CB210100-0001)

350    m3 施工P単価表(CB210100-0002)

350    m3 施工P単価表(CB210020-0003)

200    m3 施工P単価表(CB210100-0004)

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

  急傾斜地　下ミセノ地区

    土工（標準）

      掘削

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、
5,000m3未満

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、片切掘削

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、土量50,000m3未満

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

軟岩、片切掘削、破砕片除去有り(50,000m3未
満)、集積押土無し

高山市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

200    m3 施工P単価表(CB210020-0005)

週単位

1    式

7    m3 施工P単価表(CB210030-0006)

50    m3 施工P単価表(CB210100-0007)

50    m3 施工P単価表(CB210020-0005)

10    m3 施工P単価表(CB210410-0008)

週単位

1    式

20    m3 施工P単価表(CB210510-0009)

内　　訳　　表

名　　　　　称

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

破砕岩、土量50,000m3未満

      作業土工

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、標準、無し、障害無し

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

軟岩、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、障害無し、1,000m3未満、破
砕片除去有り(50,000m3未満)、集積押土無し

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

破砕岩、土量50,000m3未満

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅1m未満

      盛土

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満

高山市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

740    m3 施工歩掛表(WB211810-0001)

740    m3 施工P単価表(CB210020-0003)

740    m3 施工P単価表(CB210110-0010)

910    m3 TJ0202

1    式

週単位

1    式

337    m3 施工P単価表(CB226330-0011)

内　　訳　　表

名　　　　　称

      残土処理

土砂運搬工（不整地運搬車）

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、土量50,000m3未満

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有
り、14.0km以下

建設発生土処分料　宮本建材㈱（高山市岩井
町）

ほぐし土量

    待受け擁壁工

      もたれ式擁壁工（H=8.0m）

もたれ式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

18-8-40高炉W/C≦60、砕石無し、均しｺﾝ無し、
一般養生、90m未満、小型車割増無し

高山市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

42    m2 施工P単価表(CB224710-0012)

20.300 m3 ZC13734008

13    m3 施工P単価表(CB221120-0013)

10    本 施工歩掛表(WB813070-0003)

1    本 施工歩掛表(WB813070-0004)

40.500 ｍ 施工歩掛表(DC062515-0005)

週単位

1    式

40    m2 施工歩掛表(DC073605-0007)

内　　訳　　表

名　　　　　称

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2以上、目地板各種

生コンクリート（高炉）

18- 8-40BB W/C=60%以下

裏込砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用

落石防護柵支柱設置工（市場単価）

中間支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼
付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時)

落石防護柵支柱設置工（市場単価）

端末支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼
付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時)

落石防護柵ロープ・金網設置工（市場単価）

間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5
本、15ｍ未満、時間制限なし、通常(6時～20
時)、無し

      練ブロック積工

コンクリートブロック積工［標単］

練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏
込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB 
W/C=60%以下、無・昼間

高山市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3    m3 施工P単価表(CB221120-0013)

6    ｍ 単価表(SJ0022)

7    ｍ 単価表(SJ0024)

1    式

週単位

1    式

34    ｍ 施工歩掛表(DC073710-0009)

1    m3 施工P単価表(CB240010-0019)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

裏込砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用

天端コンクリート

岩着コンクリート（埋戻しコンクリート）

    水路工

      排水路工

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

ベンチフリュームⅠ型　　、３００×１０００
㎜　　　　　　、施工箇所補正無、無・昼間、
基礎材なしまたは省略、設置
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、
一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無
し、全ての費用

    構造物取り壊し工

高山市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

3    m3 施工歩掛表(DC073005-0010)

3    m3 施工P単価表(CB227010-0020)

7    ｔ ZC29920002

週単位

1    式

23    枚 施工歩掛表(DC022105-0011)

23    枚 施工歩掛表(DC022105-0014)

1    m3 ZC34050001

内　　訳　　表

名　　　　　称

      練石

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低
振動対策しない

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間無し、1.6km以下、全ての費用

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下

      廃プラ

大型土のう処分運搬工

積み込み

大型土のう処分運搬工

運搬

プラ処分費（高山市丹生川町）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋

高山市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

20    m3 施工歩掛表(DF010035-0017)

20    m3 施工P単価表(CB320580-0021)

4    ｔ ZC37150002

1    式

週単位

1    式

30    本 施工歩掛表(WB812330-0020)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

      根株

積込工

運搬（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

機械施工、無し、有り、10.0km以下、全ての費
用

木くず等処理費（高山市松倉町）

木株　　　

    付帯工

      境界柱設置

境界杭設置工（市場単価）

根巻基礎なし、手間+材料費、30本以上、通常
（6～20時）、時間制限なし

    安全対策

高山市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

日 単価表(SJ0091)

1    式

週単位

1    式

16    ｍ 単価表(SJ0001)

1    箇所 単価表(SJ0002)

1    箇所 単価表(SJ0111)

週単位

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

      交通誘導

交通誘導警備員配置

    仮設工

      工事用道路工

敷鉄板設置・撤去工

仮設道路　盛土（購入土）

支障物撤去・再設置（歩車道境界ブロック）

      掛樋工

高山市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

24    ｍ 施工P単価表(CB222770-0025)

24    ｍ ZC28850600

週単位

1    式

6    袋 単価表(SJ0011)

6    袋 単価表(SJ0013)

週単位

1    式

1    式 単価表(SJ0004)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付・撤去、波状管、450～600mm、継手材料費
要、機械費，労務費のみ

高密度ポリエチレン管（シングル）

内外面波付 (有孔・無孔) φ  600mm

      締切工

大型土のう　製作・設置（購入土）

大型土のう　撤去・処分

      切土防護柵工

切土防護柵工　設置・撤去

直接工事費計

高山市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

週単位

1    式

施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

間接工事費

  共通仮設費

    運搬費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

高山市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

工事原価

  一般管理費等

合計

総合計

高山市 12頁



施工歩掛表(WB211810-0001)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

100.000 m3

1.000 m3

土砂運搬工（不整地運搬車）

週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(KC216710-0002)

　当り

不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】

合　計

単位当り

高山市 13頁



施工歩掛表(KC216710-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

ZC59620007

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

不整地運搬車賃料

騒対無/排対2014/全旋回式 ダンプ全旋回式7t積級

合　計

単位当り

高山市 14頁



施工歩掛表(WB813070-0003)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 本

1.000 本

1.000 本

落石防護柵支柱設置工（市場単価）

中間支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時) 週単位

単　価 摘　　　　要

Q00F58010200

　当り

落石防護柵　（市場単価）[完全週休2日]

中間支柱設置工　柵高1.5ｍ

合　計

単位当り

高山市 15頁



施工歩掛表(WB813070-0004)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 本

1.000 本

1.000 本

落石防護柵支柱設置工（市場単価）

端末支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時) 週単位

単　価 摘　　　　要

Q00F58011200

　当り

落石防護柵　（市場単価）[完全週休2日]

端末支柱設置工　柵高1.5ｍ

合　計

単位当り

高山市 16頁



施工歩掛表(DC062515-0005)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

落石防護柵ロープ・金網設置工（市場単価）

間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本、15ｍ未満、時間制限なし、通常(6時～20時)、無
し

週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(DC062525-0006)

　当り

落石防護柵（市場単価）

ロープ金網設置工、間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本
数 5本

合　計

単位当り

高山市 17頁



施工歩掛表(DC062525-0006)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

落石防護柵（市場単価）

ロープ金網設置工、間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本 週単位

単　価 摘　　　　要

Q00F58011300

　当り

落石防護柵　（市場単価）[完全週休2日]

ロープ金網設置工(間隔保持材付き)柵高1.5m

合　計

単位当り

高山市 18頁



施工歩掛表(DC073605-0007)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

0.410 m3

1.000 m2

1.000 m2

コンクリートブロック積工［標単］

練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB 
W/C=60%以下、無・昼間

週単位

単　価 摘　　　　要

Q00F04010100

ZC14610004

施工歩掛表(DC400110-0008)

　当り

コンクリートブロック積工[完全週休2日]

間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労　
昼間

間知ブロック

統一型 岐阜県リサイクル認定製品

胴込・裏込コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

合　計

単位当り

高山市 19頁



施工歩掛表(DC400110-0008)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

生コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 週単位

単　価 摘　　　　要

ZC13732508

　当り

生コンクリート（高炉）

18- 8-25BB W/C=60%以下

合　計

単位当り

高山市 20頁



施工歩掛表(DC073710-0009)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 ｍ

10.000 本

10.000 ｍ

1.000 ｍ

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

ベンチフリュームⅠ型　　、３００×１０００㎜　　　　　　、施工箇所補正無、無・昼間、基
礎材なしまたは省略、設置

週単位

単　価 摘　　　　要

Q00F03011100

ZA70210300

　当り

排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間

ベンチフリューム　Ⅰ型

 300 × 1,000mm

合　計

単位当り

高山市 21頁



施工歩掛表(DC073005-0010)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 週単位

単　価 摘　　　　要

Q00F06010100

　当り

構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

合　計

単位当り

高山市 22頁



施工歩掛表(DC022105-0011)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

100.000 枚

1.000 枚

大型土のう処分運搬工

積み込み 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1002

施工歩掛表(KC110850-0012)

　当り

普通作業員

機械運転費

合　計

単位当り

高山市 23頁



施工歩掛表(KC110850-0012)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

機械運転費

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

施工歩掛表(KC919582-0013)

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

バックホウ機械損料

合　計

単位当り

高山市 24頁



施工歩掛表(KC919582-0013)

1 供用日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

バックホウ機械損料

週単位

単　価 摘　　　　要

MC019620

　当り

バックホウ機械損料[15欄]

排出ガス対策型

合　計

単位当り

高山市 25頁



施工歩掛表(DC022105-0014)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

100.000 枚

1.000 枚

大型土のう処分運搬工

運搬 週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(KC015600-0015)

　当り

ダンプトラック運転費

合　計

単位当り

高山市 26頁



施工歩掛表(KC015600-0015)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

時間

1.000 時間

1.000 時間

ダンプトラック運転費

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1015

ZC19020000

施工歩掛表(KC919514-0016)

ZC61010401

　当り

運転手（一般）

軽油

小型ローリー

ダンプトラック機械損料

タイヤ損耗費

合　計

単位当り

高山市 27頁



施工歩掛表(KC919514-0016)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

ダンプトラック機械損料

週単位

単　価 摘　　　　要

MC001865

　当り

ダンプトラック機械損料[13欄]

合　計

単位当り

高山市 28頁



施工歩掛表(DF010035-0017)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

時間

10.000 m3

1.000 m3

積込工

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1002

施工歩掛表(KF000300-0018)

　当り

普通作業員

バックホウ運転

合　計

単位当り

高山市 29頁



施工歩掛表(KF000300-0018)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

ﾘｯﾄﾙ

人

1.000 時間

1.000 時間

バックホウ運転

週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(KF900200-0019)

ZC19020000

RW1014

　当り

バックホウ機械損料

軽油

小型ローリー

運転手（特殊）

合　計

単位当り

高山市 30頁



施工歩掛表(KF900200-0019)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

バックホウ機械損料

週単位

単　価 摘　　　　要

MC001320

　当り

バックホウ機械損料[13欄]

排出ガス対策型

合　計

単位当り

高山市 31頁



施工歩掛表(WB812330-0020)

1 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 本

1.000 本

1.000 本

1.000 本

境界杭設置工（市場単価）

根巻基礎なし、手間+材料費、30本以上、通常（6～20時）、時間制限なし 週単位

単　価 摘　　　　要

Q00F61260100

ZC15240000

　当り

境界杭設置（市場単価）（杭材料含まず）[完全週休2日]

コンクリート製　根巻き基礎なし

境界杭（岐阜県）

12×12×90㎝　タイル付

合　計

単位当り

高山市 32頁



施工歩掛表(WB253610-0021)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

敷鉄板設置撤去工

設置 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1006

RW1002

施工歩掛表(KC216100-0022)

X981036

　当り

土木一般世話役

とび工

普通作業員

バックホウ運転費(賃料)【基準】

諸雑費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(KC216100-0022)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

バックホウ運転費(賃料)【基準】

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

ZC59131060

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB253610-0023)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

敷鉄板設置撤去工

撤去 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1006

RW1002

施工歩掛表(KC216100-0022)

X981036

　当り

土木一般世話役

とび工

普通作業員

バックホウ運転費(賃料)【基準】

諸雑費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB252730-0024)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

10.000 枚

日

供用日

1.000 式

10.000 袋

大型土のう工

製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超え 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

ZC20090000

施工歩掛表(KC216100-0025)

ZC88790250

X981036

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

大型土のう

1ﾄﾝ土のう・丸型

バックホウ運転費(賃料)【基準】

ラフテレーンクレーン賃料

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付

諸雑費

合　計
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施工歩掛表(WB252730-0024)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 袋

大型土のう工

製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超え 週単位

単　価 摘　　　　要

　当り単位当り
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施工歩掛表(KC216100-0025)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

バックホウ運転費(賃料)【基準】

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

ZC59122035

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積
0.35m3)吊能力2.9t

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB252730-0026)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

供用日

1.000 式

10.000 袋

1.000 袋

大型土のう工

撤去、6ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超え 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

ZC88790250

X981036

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

ラフテレーンクレーン賃料

騒対無/排対3次/25t吊　オペレーター付

諸雑費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DC022105-0027)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

100.000 枚

1.000 枚

大型土のう処分積み込み

積み込み 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1002

施工歩掛表(KC110850-0012)

　当り

普通作業員

機械運転費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB253310-0028)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

切土及び発破防護柵の設置･撤去

設置 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1006

RW1002

ZC98790120

施工歩掛表(KC216400-0029)

X981036

　当り

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ラフテレーンクレーン賃料

騒対無/排対2011/12～13t吊　オペレーター付

高所作業車運転（賃料）【基準】

諸雑費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(KC216400-0029)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

高所作業車運転（賃料）【基準】

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

ZC58920012

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

高所作業車賃料

騒対無/排対無/トラック架装・ブーム型・標準デッキタイ
プ　作業床高12m

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB253310-0030)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

日

1.000 式

100.000 m2

1.000 m2

切土及び発破防護柵の設置･撤去

撤去 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1006

RW1002

ZC98790120

施工歩掛表(KC216400-0029)

X981036

　当り

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ラフテレーンクレーン賃料

騒対無/排対2011/12～13t吊　オペレーター付

高所作業車運転（賃料）【基準】

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 43頁



施工歩掛表(WB010020-0031)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 8.55 ｔ 週単位

単　価 摘　　　　要

ZNJ00560

　当り

運搬費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB010030-0032)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

8.020 ｔ

1.000 式

1.000 式

仮設材等積込み取卸し

週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(WB010040-0033)

　当り

積込み取卸し(片道/往復）

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB010040-0033)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ

積込み取卸し(片道/往復）

週単位

単　価 摘　　　　要

ZC39889010

ZC39889020

ZC39889010

ZC39889020

　当り

積込みのみ

取卸しのみ

積込みのみ

取卸しのみ

合　計

単位当り
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 単価表(SJ0022)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.520 m3

0.050 m2

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

天端コンクリート

摘　　　　要

施工P単価表(CB226180-0014)

施工P単価表(CB224710-0015)

現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型
車割増無し
目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、瀝青質目地板t=10
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 単価表(SJ0024)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.500 m3

1.000 m2

0.660 m3

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

岩着コンクリート（埋戻しコンクリート）

摘　　　　要

施工P単価表(CB240010-0016)

施工P単価表(CB240210-0017)

施工P単価表(CB240010-0018)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

均しコンクリート

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

埋戻しコンクリート
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 単価表(SJ0091)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

交通誘導警備員配置

摘　　　　要

RW1045

交通誘導警備員Ｂ
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 単価表(SJ0001)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

30.000 m2

30.000 m2

10.000 ｍ

10.000 ｍ

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

敷鉄板設置・撤去工

摘　　　　要

施工歩掛表(WB253610-0021)

施工歩掛表(WB253610-0023)

TJ0101

TJ0103

敷鉄板設置撤去工

設置

敷鉄板設置撤去工

撤去

敷鉄板賃料　180日（6ヶ月以内）

鋼板　22*1524*3048  802kg

敷鉄板整備費（清掃等簡易なもの）

鋼板　22*1524*3048  802kg
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 単価表(SJ0002)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

60.000 m3

60.000 m3

60.000 m3

60.000 m3

70.000 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仮設道路　盛土（購入土）

摘　　　　要

施工P単価表(CB210510-0022)

ZC12310000

施工P単価表(CB210100-0001)

施工P単価表(CB210110-0023)

TJ0202

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3未満、無し

盛土材

締固め後

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無
し、5,000m3未満
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、
DID区間無し、11.5km以下
建設発生土処分料　宮本建材㈱（高山
市岩井町）
ほぐし土量
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 単価表(SJ0111)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

7.000 ｍ

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

支障物撤去・再設置（歩車道境界ブロック）

摘　　　　要

施工P単価表(CB422510-0024)

歩車道境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再利用設置、A種(150/190×200×600)
（両面Ｒ）、不要、18-8-25高炉W/C≦
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 単価表(SJ0011)

週単位 1 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 袋

0.750 m3

合　計 1.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り

大型土のう　製作・設置（購入土）

摘　　　　要

施工歩掛表(WB252730-0024)

ZC12310000

大型土のう工

製作・設置、購入土、大型土のう、5ｍ
以下、-3ｍ未満または2ｍ超え
盛土材

締固め後
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 単価表(SJ0013)

週単位 23 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

23.000 袋

19.100 m3

23.000 m3

23.000 枚

23.000 枚

1.000 m3

合　計 23.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り

大型土のう　撤去・処分

摘　　　　要

施工歩掛表(WB252730-0026)

施工P単価表(CB210110-0026)

TJ0202

施工歩掛表(DC022105-0027)

施工歩掛表(DC022105-0014)

ZC34050001

大型土のう工

撤去、6ｍ以下、-3ｍ未満または2ｍ超
え
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、
DID区間無し、10.0km以下
建設発生土処分料　宮本建材㈱（高山
市岩井町）
ほぐし土量

大型土のう処分積み込み

積み込み

大型土のう処分運搬工

運搬

プラ処分費（高山市丹生川町）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋
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 単価表(SJ0004)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

75.000 m2

75.000 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

切土防護柵工　設置・撤去

摘　　　　要

施工歩掛表(WB253310-0028)

施工歩掛表(WB253310-0030)

切土及び発破防護柵の設置･撤去

設置

切土及び発破防護柵の設置･撤去

撤去
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 単価表(F999100001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要

施工歩掛表(WB010020-0031)

施工歩掛表(WB010030-0032)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 8.55 ｔ

仮設材等積込み取卸し
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