
工事番号
08財契第A 39号

事 業 名 火葬場アクセス道路インフラ整備事業
08市建第　 6号

路河川名 市道天性寺吹屋線 工 事 名 市道天性寺吹屋線道路改良工事　仕様書

年    度 令和８年度 施工箇所 高山市　天性寺町　地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日　施工延長　L=10.7m

　　土工 一式

施   工   方   法
　　擁壁工 ブロック積工 A=34m2

施   工   期   間　　排水構造物工 側溝工（PU2-300） L=12m

　　舗装工 再生密粒度As13F t=5cm A=22m2

工 事 開 始 期 限 日 令 和 8 年 7 月 13 日
細粒度As13 t=3cm A=21m2

工 事 完 了 期 限 日 令 和 8 年 12 月 18 日　　区画線工 一式

　　付属施設工 一式

歩 掛 適 用 年 月
　　構造物撤去工 一式

単 価 適 用 年 月　　交通管理工 一式



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

01:本工事費 工種区分：道路改良工事

  道路改良

1 式

    道路土工

1 式

      掘削工 週単位

1 式

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準

9 m3 施工P単価表(CB210100-0001)

      盛土工 週単位

1 式

路体盛土

50 m3 単価表(SJ0010)

      作業土工 週単位

1 式

高山市 2頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、全ての費用

10 m3 施工P単価表(CB210030-0003)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

8 m3 施工P単価表(CB210410-0004)

      残土処理工 週単位

1 式

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区
間有り、12.0km以下 10 m3 施工P単価表(CB210110-0005)

残土処分費

宮本建材　ほぐし土

20 m3 TJ0010

    擁壁工

1 式

      コンクリートブロック工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 週単位

1 式

コンクリートブロック積工［標単］

練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏
込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-
25BB W/C=60%以下、無・昼間

34 m2 施工歩掛表(DC073605-0001)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40

12 m3 施工P単価表(CB226120-0006)

天端コンクリート

9 ｍ 単価表(SJ0110)

基礎工

7 ｍ 単価表(SJ0120)

小口止工

1 箇所 単価表(SJ0130)

モルタル充填工

1 式 単価表(SJ0140)

    排水構造物工

1 式

      側溝工 週単位

1 式

側溝工

PU2-B300-H300

12 ｍ 単価表(SJ0210)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

コンクリート側溝蓋設置工

20 枚 単価表(SJ0220)

鋼製グレーチング蓋設置工

4 枚 単価表(SJ0230)

    舗装工

1 式

      車道舗装 週単位

1 式

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

13 m2 施工P単価表(CB410260-0017)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層
施工、全ての費用 14 m2 施工P単価表(CB410040-0018)

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 260 mm、2層施工、再生クラッシ
ャーラン RC-40、全ての費用 16 m2 施工P単価表(CB410030-0019)

      路肩舗装 週単位

1 式

高山市 5頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

9 m2 施工P単価表(CB410260-0017)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層施
工、全ての費用 8 m2 施工P単価表(CB410040-0020)

      歩道舗装 週単位

1 式

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒度ｱｽｺﾝ
(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

21 m2 施工P単価表(CB410261-0021)

上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生砕石 RC-
30、全ての費用 21 m2 施工P単価表(CB410041-0022)

下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシ
ャーラン RC-40、全ての費用 21 m2 施工P単価表(CB410031-0023)

張りコンクリート工

1 式 単価表(SJ0310)

    区画線工

1 式

高山市 6頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      区画線工 週単位

1 式

区画線設置（ペイント式）［標単］

実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、
無・昼間、供用区間 11 ｍ 施工歩掛表(DC072210-0009)

区画線設置（ペイント式）［標単］

破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、
無・昼間、供用区間 3 ｍ 施工歩掛表(DC072210-0010)

区画線設置（溶融式）［標単］

ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼
間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、
溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

30 ｍ 施工歩掛表(DC072205-0011)

区画線消去［標単］

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(ﾍﾟｲﾝﾄ式消去) 15cm 換算、無・
昼間 10 ｍ 施工歩掛表(DC072215-0012)

区画線消去［標単］

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(溶融式消去) 15cm 換算、無・
昼間 21 ｍ 施工歩掛表(DC072215-0013)

    付属施設工

1 式

      路側防護柵工 週単位

1 式

高山市 7頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

ガードパイプ設置工（市場単価）

土中建込、塗装品、Gp-Bp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、
20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし
、曲線部

5 ｍ 施工歩掛表(WB810600-0014)

ガードパイプ設置工（市場単価）

土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、
20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし
、曲線部

3 ｍ 施工歩掛表(WB810600-0015)

横断・転落防止柵設置工（市場単価）

コンクリート建込、ビーム式、支柱間隔 3ｍ
、100ｍ未満、通常（6時～20時）、時間制限
なし、計上する、4本パイプ 柵高1100mm

11 ｍ 施工歩掛表(WB810760-0016)

      標識設置工 週単位

1 式

注意喚起標識設置工

1 基 単価表(SJ0410)

標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単
価)

2基以下、指示標識、通常（6時～20時）、時
間制限なし 2 基 施工歩掛表(WB812150-0018)

      標識撤去工 週単位

1 式

標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標
識](市場単価)

2基以下、通常（6時～20時）、時間制限なし

1 基 施工歩掛表(WB812210-0019)

高山市 8頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

照明式標識板撤去工

電力会社への申請含む

1 式 TJ0800

      標識移設工 週単位

1 式

標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標
識](市場単価)

3基～4基、通常（6時～20時）、時間制限なし

4 基 施工歩掛表(WB812210-0020)

標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単
価)

2基以下、警戒標識、通常（6時～20時）、時
間制限なし 2 基 施工歩掛表(WB812150-0017)

標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単
価)

2基以下、規制標識、通常（6時～20時）、時
間制限なし 2 基 施工歩掛表(WB812150-0021)

防護柵端部処理

1 式 単価表(SJ0420)

    構造物撤去工

1 式

      構造物取壊し工 週単位

1 式

高山市 9頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・
低振動対策する 10 m3 施工歩掛表(DC073005-0023)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

20 ｍ 施工P単価表(CB430510-0025)

舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全ての費用

17 m2 施工P単価表(CB210720-0026)

      運搬処理工 週単位

1 式

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間有り、3.3km以下、全ての費用 10 m3 施工P単価表(CB227010-0027)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間
有り、2.5km以下、全ての費用 1 m3 施工P単価表(CB227010-0028)

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下

24.200 ｔ ZC29920002

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

1.600 ｔ ZC29920004

高山市 10頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      構造物撤去工 週単位

1 式

ガードレール撤去工（市場単価）

旧Ｇｒ－Ｂｐ－2Ｅ（土中建込用）、通常（6
時～20時）、時間制限なし 18 ｍ 施工歩掛表(WB810530-0024)

ガードレール撤去工（市場単価）

旧Ｇｒ－Ｂｐ－2Ｂ（Ｃｏ建込用）、通常（6
時～20時）、時間制限なし 7 ｍ 施工歩掛表(WB810530-0025)

Ｕ型側溝Ｌ＝６００㎜［標単]

その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間
、基礎材なしまたは省略、再利用撤去、60kg/
個以下

9 ｍ 施工歩掛表(DC073705-0026)

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟ
ｯｹｰｼﾞ)

2 ｔ 施工P単価表(CB010420-0029)

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

DID区間有り、5.0km以下

2 ｔ 施工P単価表(CB010410-0030)

    仮設工

1 式

      交通管理工 週単位

1 式

高山市 11頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

交通誘導警備員Ｂ

人・日 施工歩掛表(WB010212-0027)

直接工事費計

1 式

間接工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：一般交通影響有り(1)-2、週単位

1 式

  共通仮設費計

1 式

純工事費

1 式

  現場管理費

1 式

高山市 12頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    現場管理費（率計上額） 施工地域：一般交通影響有り(1)-2、週単位

1 式

工事原価

1 式

  一般管理費等

1 式

  スクラップ評価額

1 式

合計

1 式

総合計

高山市 13頁



コンクリートブロック積工［標単］ 施工歩掛表(DC073605-0001)

練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB 
W/C=60%以下、無・昼間

週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工[完全週休2日]

間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労　
昼間

1.000 m2

Q00F04010100

間知ブロック

統一型 岐阜県リサイクル認定製品 1.000 m2

ZC14610004

胴込・裏込コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 0.410 m3

施工歩掛表(DC400110-0002)

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 14頁



生コンクリート 施工歩掛表(DC400110-0002)

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

18- 8-25BB W/C=60%以下 1.000 m3

ZC13732508

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

高山市 15頁



残存型枠工 施工歩掛表(DF120905-0003)

残存型枠(85kg/枚以下) 週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

型わく工

人

RW1033

普通作業員

人

RW1002

溶接工

人

RW1012

ラフテレーンクレーン賃料

騒対無/排対2014/25t吊　オペレーター付 供用日

ZC0403050025

型枠材

106.000 m2

ZNX91441

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2

高山市 16頁



残存型枠工 施工歩掛表(DF120905-0003)

残存型枠(85kg/枚以下) 週単位 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 17頁



鉄筋工（市場単価） 施工歩掛表(WB810010-0004)

一般構造物 週単位 1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]

一般構造物 1.000 ｔ

Q00F50010200

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り

高山市 18頁



鉄筋工（材料費） 施工歩掛表(DC062105-0005)

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.069 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
異形棒鋼

ＳＤ－３４５　　Ｄ１３mm 0.071 ｔ

ZC17040013

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

高山市 19頁



Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ 施工歩掛表(DC073710-0006)

鉄筋コンクリート側溝１種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、
基礎材なしまたは省略、設置

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 10.000 ｍ

Q00F03011100

鉄筋コンクリート側溝　PU2型（1種） 歩道用

３００Ａ　300×300×2000mm 5.000 本

ZC1472300A

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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蓋版（ＣＯ製）［標単］ 施工歩掛表(DC073720-0007)

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 週単位 10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 
昼間

10.000 枚

Q00F03030200

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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蓋版（鋼製）［標単］ 施工歩掛表(DC073725-0008)

その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補
正無

週単位 10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 10.000 枚

Q00F03030100

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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区画線設置（ペイント式）［標単］ 施工歩掛表(DC072210-0009)

実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 週単位 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 1,000.000 ｍ

Q00F01020100

路面標示用塗料 ２種Ｂ

白 JIS K 5665 2種B 加熱型 70.000 L

ZC41020010

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm 59.000 kg

ZC41320010

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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区画線設置（ペイント式）［標単］ 施工歩掛表(DC072210-0010)

破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 週単位 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][完全週休2日]

破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 1,000.000 ｍ

Q00F01021100

路面標示用塗料 ２種Ｂ

白 JIS K 5665 2種B 加熱型 70.000 L

ZC41020010

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm 59.000 kg

ZC41320010

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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区画線設置（溶融式）［標単］ 施工歩掛表(DC072205-0011)

ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶
融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

週単位 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][完全週休2日]

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 1,000.000 ｍ

Q00F01012400

路面標示用塗料 ３種１号

白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 1,700.000 kg

ZC41030010

プライマー

区画線用 75.000 kg

ZC41310010

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm 75.000 kg

ZC41320010

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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区画線消去［標単］ 施工歩掛表(DC072215-0012)

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(ﾍﾟｲﾝﾄ式消去) 15cm 換算、無・昼間 週単位 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
区画線消去工[完全週休2日]

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式区間線を消去 15cm換算､時間的制
約 無､機･労 昼間

1,000.000 ｍ

Q00F01030300

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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区画線消去［標単］ 施工歩掛表(DC072215-0013)

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式(溶融式消去) 15cm 換算、無・昼間 週単位 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
区画線消去工[完全週休2日]

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式区間線を消去 15cm換算､時間的制約 
無､機･労 昼間

1,000.000 ｍ

Q00F01030200

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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ガードパイプ設置工（市場単価） 施工歩掛表(WB810600-0014)

土中建込、塗装品、Gp-Bp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲
線部

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]

土中建込　塗装品Gp-Bp-2E 1.000 ｍ

Q00F56010200

防護柵材料加算額

各種 1.000 ｍ

ZNX91785

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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ガードパイプ設置工（市場単価） 施工歩掛表(WB810600-0015)

土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲
線部

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]

土中建込　塗装品Gp-Cp-2E 1.000 ｍ

Q00F56010300

防護柵材料加算額

各種 1.000 ｍ

ZNX91785

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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横断・転落防止柵設置工（市場単価） 施工歩掛表(WB810760-0016)

コンクリート建込、ビーム式、支柱間隔 3ｍ、100ｍ未満、通常（6時～20時）、時間制限なし
、計上する、4本パイプ 柵高1100mm

週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）[完全週休2日]

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ 1.000 ｍ

Q00F57010200

横断・転落防止柵

1.000 ｍ

ZNX91038

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価) 施工歩掛表(WB812150-0017)

2基以下、警戒標識、通常（6時～20時）、時間制限なし 週単位 1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
標識板設置（市場単価）[完全週休2日]

警戒・規制・指示・路線 1.000 基

Q00F60050100

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り
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標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価) 施工歩掛表(WB812150-0018)

2基以下、指示標識、通常（6時～20時）、時間制限なし 週単位 1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
標識板設置（市場単価）[完全週休2日]

警戒・規制・指示・路線 1.000 基

Q00F60050100

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り
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標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価) 施工歩掛表(WB812210-0019)

2基以下、通常（6時～20時）、時間制限なし 週単位 1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単
価)[完全週休2日]

警戒・規制・指示・路線番号標識 1.000 基

Q00F60110100

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り
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標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価) 施工歩掛表(WB812210-0020)

3基～4基、通常（6時～20時）、時間制限なし 週単位 1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単
価)[完全週休2日]

警戒・規制・指示・路線番号標識 1.000 基

Q00F60110100

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り
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標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価) 施工歩掛表(WB812150-0021)

2基以下、規制標識、通常（6時～20時）、時間制限なし 週単位 1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
標識板設置（市場単価）[完全週休2日]

警戒・規制・指示・路線 1.000 基

Q00F60050100

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り
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ガードレール部材設置工（市場単価） 施工歩掛表(WB810560-0022)

ﾚｰﾙ等 路側用 B･C種、時間制限なし、通常（6時～20時）、直線部 週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ガードレール部材設置工（市場単価）[完全週休2日]

レール設置　路側用 B・C 1.000 ｍ

Q00F55050400

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0023)

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する 週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00F06010100

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

高山市 37頁



ガードレール撤去工（市場単価） 施工歩掛表(WB810530-0024)

旧Ｇｒ－Ｂｐ－2Ｅ（土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし 週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ガードレール撤去工（市場単価）[完全週休2日]

土中建込　旧Gr-Ap・Bp・Cp-2E 1.000 ｍ

Q00F55030700

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

高山市 38頁



ガードレール撤去工（市場単価） 施工歩掛表(WB810530-0025)

旧Ｇｒ－Ｂｐ－2Ｂ（Ｃｏ建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし 週単位 1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ガードレール撤去工（市場単価）[完全週休2日]

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　旧Gr-Ap・Bp・Cp-2B 1.000 ｍ

Q00F55030300

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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Ｕ型側溝Ｌ＝６００㎜［標単] 施工歩掛表(DC073705-0026)

その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、再利用撤去、60kg/個
以下

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]

時間的制約 無､L=600mm 60kg/個､機･労 昼間 10.000 ｍ

Q00F03010100

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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交通誘導警備員Ｂ 施工歩掛表(WB010212-0027)

週単位 1 人・日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
交通誘導警備員Ｂ

人

RW1045

合　計 1.000 人・日

単位当り 1.000 人・日 　当り
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路体盛土  単価表(SJ0010)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満 10.000 m3
施工P単価表(CB210510-0002)

盛土材

締固め後 10.000 m3
ZC12310000

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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天端コンクリート  単価表(SJ0110)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型
車割増無し

0.520 m3
施工P単価表(CB226180-0007)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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基礎工  単価表(SJ0120)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打基礎コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ)
18-8-40高炉W/C≦60、基礎砕石有り、
一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割

1.300 m3
施工P単価表(CB226170-0008)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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小口止工  単価表(SJ0130)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、小

34.400 m3
施工P単価表(CB240010-0009)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物 91.700 m2
施工P単価表(CB240210-0010)

残存型枠工

残存型枠(85kg/枚以下) 68.800 m2
施工歩掛表(DF120905-0003)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

17.5cmを超え20.0cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0、全ての費用

10.700 m2
施工P単価表(CB221110-0011)

鉄筋工（市場単価）

一般構造物 0.069 ｔ
施工歩掛表(WB810010-0004)

鉄筋工（材料費）

SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.069 
t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t

1.000 式
施工歩掛表(DC062105-0005)

コンクリート削孔（電動ハンマドリ
ル）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30mm以上200mm未満 70.000 孔

施工P単価表(CB224410-0012)

ケミカルアンカー

R-12N相当品 70.000 本
TJ0110
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小口止工  単価表(SJ0130)

週単位 10 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

合　計 10.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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モルタル充填工  単価表(SJ0140)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用 0.030 m3
施工P単価表(CB240060-0013)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 2.000 m2
施工P単価表(CB240210-0014)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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側溝工  単価表(SJ0210)

PU2-B300-H300 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝１種、Ｗ３００
×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補

10.000 ｍ
施工歩掛表(DC073710-0006)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.560 m3
施工P単価表(CB240010-0015)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.000 m2
施工P単価表(CB240210-0016)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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コンクリート側溝蓋設置工  単価表(SJ0220)

週単位 1 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え
170kg／枚以下、設置、無・昼間、施

1.000 枚
施工歩掛表(DC073720-0007)

コンクリート側溝蓋（PU型側溝用）

歩道用　300型　スリットタイプ 1.000 枚
TJ0210

合　計 1.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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鋼製グレーチング蓋設置工  単価表(SJ0230)

週単位 1 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相
当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・

1.000 枚
施工歩掛表(DC073725-0008)

鋼製グレーチング蓋（PU型側溝用）

歩道用　300型　細目・落込 1.000 枚
TJ0220

合　計 1.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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張りコンクリート工  単価表(SJ0310)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25
高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運

0.240 m3
施工P単価表(CB240010-0024)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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注意喚起標識設置工  単価表(SJ0410)

週単位 1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
標識板設置工[警戒･規制･指示･路線
](市場単価)
2基以下、警戒標識、通常（6時～
20時）、時間制限なし

1.000 基
施工歩掛表(WB812150-0017)

注意喚起標識

H1000×W300　取付金具含む 1.000 枚
TJ0410

支柱

Φ60.5,L=2.0　塗装鋼管 1.000 本
TJ0420

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り
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防護柵端部処理  単価表(SJ0420)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ガードレール部材設置工（市場単価）

ﾚｰﾙ等 路側用 B･C種、時間制限なし、
通常（6時～20時）、直線部

2.800 ｍ
施工歩掛表(WB810560-0022)

ガードレール支柱再設置

土中式 1.000 本
TJ0430

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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スクラップ評価額  単価表(F999900001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄スクラップ

ヘビー　H３ 2.000 ｔ
TJ0900

合　計 1.000 式

高山市 54頁


