
路河川名 工 事 名

年    度 施工箇所

送水管布設　φ250　配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）　 L= 161.4ｍ

配水管布設　φ200　配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）　 L= 13.0ｍ

　　　　　　　φ250　配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）　 L= 152.7ｍ

排水管布設　φ200　配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（HPPE）　 L= 161.0ｍ

管　路　工　φ250　仕切弁 N= 3 基

φ200　仕切弁 N= 2 基

舗装工 （再生密粒度AS13F,t=4cm）　 A=68m2

市道松之木12号線他 錦山配水区基幹管路(市道松之木12号線他)耐震化整備工事　　設計書

令和０８年度 高山市　松之木町　地内

工事番号 ０８水上第４１号 事 業 名 基幹管路耐震化整備

設  計  年  月  日 令和　８年　５月１８日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日 令和　８年　７月　７日

竣  工  年  月  日 令和　９年　３月１９日

歩 掛 適 用 年 月 令和　８年　５月　１日

単 価 適 用 年 月 令和　８年　５月　１日

起工理由

事

業

概

要



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

週単位

1    式

26    本 TJ0201

3    本 TJ0231

3    個 TJ0241

3    本 TJ0251

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費（補助）

  管路工

    HPPE250（送水）

      材料

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

Φ250　HPPE　ﾌﾞﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ250　HPPE　45°

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ250　HPPE　22°

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ250　HPPE　11°

高山市 1頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

45    本 TJ0261

1    個 TJ0010

週単位

1    式

161.400 ｍ 単価表(SJ3150)

161.500 ｍ 単価表(SJ3020)

161.400 ｍ 単価表(SJ3051)

161.400 ｍ 単価表(SJ3010)

11    口 単価表(SJ3170)

内　　訳　　表

名　　　　　称

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ250　HPPE　EFｿｹｯﾄ

PCｼﾞｮｲﾝﾄ

HP250*DIP250

      労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工

Φ250

埋設標識シート設置工

管明示テープ工

φ250（ポリエチレン管）

ロケーティングワイヤー設置工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工

Φ250

高山市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

45    箇所 単価表(SJ3160)

2    口 施工歩掛表(DW000215-0003)

1    口 施工歩掛表(DW000705-0004)

1    式

週単位

1    式

200    m3 施工歩掛表(DW010005-0005)

90    m3 施工歩掛表(DW010010-0007)

40    m3 施工歩掛表(DW010010-0009)

内　　訳　　表

名　　　　　称

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工（2口）

Φ250

メカニカル継手工

径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、
ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径250mm

    土工

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土

高山市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

160    m3 施工歩掛表(DW010030-0010)

160    m3 施工歩掛表(DW010030-0012)

190    m3 TJ0280

259    m2 施工P単価表(CB410041-0001)

1    式

週単位

1    式

3    ｍ 施工P単価表(CB225030-0002)

3    ｍ 施工P単価表(CB225030-0003)

内　　訳　　表

名　　　　　称

発生土運搬費

1 km

発生土運搬費

9.4 km

残土処分費

宮本建材　高山市岩井町

上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 275 mm、2層施工、路盤材（各
種）、全ての費用

    雑工

      ふとんかご復旧工

ふとんかご(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

設置、階段式、高さ50cm×幅120cm

ふとんかご(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

撤去、階段式、高さ50cm×幅120cm

高山市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

週単位

1    式

45    m3 ZC12310000

週単位

1    式

80    m3 施工P単価表(CB210510-0004)

15    袋 施工歩掛表(WB252730-0013)

15    袋 施工歩掛表(WB252730-0015)

内　　訳　　表

名　　　　　称

  仮設工

    仮設道路設置工

      材料費

盛土材

締固め後

      労務費

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m以上4.0m未満

大型土のう工

製作・設置、流用土、大型土のう、5ｍ以下、-
3ｍ以上2ｍ以下

大型土のう工

撤去、6ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ以下

高山市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

15    枚 施工歩掛表(DC022105-0017)

15    枚 施工歩掛表(DC022105-0020)

0.800 m3 ZC34050001

70    m3 施工P単価表(CB210020-0005)

80    m3 施工P単価表(CB210110-0006)

100    m3 TJ0280

週単位

1    式

1    式 単価表(SJ3280)

内　　訳　　表

名　　　　　称

大型土のう処分運搬工

積み込み

大型土のう処分運搬工

運搬

プラ処分費（高山市丹生川町）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、小規模(標準)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間
無し、10.0km以下

残土処分費

宮本建材　高山市岩井町

      仮設道路（山地）設置工

仮設道（山地作業）設置工

高山市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

週単位

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

直接工事費計

間接工事費

  共通仮設費

    技術管理費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

  現場管理費

高山市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    現場管理費（率計上額）

工事原価

  一般管理費等

合計

高山市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：開削工事及び小口径推進工事等

1    式

1    式

週単位

1    式

25    本 TJ0201

2    本 TJ0221

2    本 TJ0231

3    個 TJ0241

内　　訳　　表

名　　　　　称

02:本工事費（単独）

  管路工

    HPPEφ250（配水）

      材料

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

Φ250　HPPE　ﾌﾞﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ250　HPPE　90°

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ250　HPPE　45°

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ250　HPPE　22°

高山市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3    本 TJ0251

1    個 TJA9000

1    個 TJA9001

1    個 TJA9002

48    本 TJ0261

5    個 TJA9003

5    組 TJ9031

3    個 ZW10480250

内　　訳　　表

名　　　　　称

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ250　HPPE　11°

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

φ250×250　EFチーズ（両挿）

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

φ250×200　EFチーズ（両挿）

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

φ250×200　ﾚﾃﾞｭｰｻ（両挿）

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ250　HPPE　EFｿｹｯﾄ

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ250　SUS-GF型　フランジ短管(7.5ｋ)

フランジ継手材（耐震）

φ250　LSPﾌﾗﾝｼﾞ結合補強具　7.5ｋ

水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 
7.5K 内ねじ

250mm

高山市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3    個 TJA3340

1    個 TJ3180

週単位

1    式

152.700 ｍ 単価表(SJ3150)

154.700 ｍ 単価表(SJ3020)

152.700 ｍ 単価表(SJ3051)

152.700 ｍ 単価表(SJ3010)

8    口 単価表(SJ3170)

内　　訳　　表

名　　　　　称

仕切弁筐

浅埋　φ50～400用

メカ管栓帽

φ250

      労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工

Φ250

埋設標識シート設置工

管明示テープ工

φ250（ポリエチレン管）

ロケーティングワイヤー設置工

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工

Φ250

高山市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

48    箇所 単価表(SJ3160)

5    口 施工歩掛表(DW000230-0023)

3    基 施工歩掛表(DW000815-0024)

3    箇所 単価表(SJ0100)

1    口 施工歩掛表(DW000705-0004)

1    口 施工歩掛表(DW000215-0029)

1    式

週単位

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工（2口）

Φ250

フランジ継手工

径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

仕切弁設置工（縦・横型）

径250mm

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径250mm

メカニカル継手工

径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、
ＶＴ、ＬＳ方式）以外、あり

    HPPEφ200（配水）

      材料

高山市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    本 TJ0210

4    本 TJ0260

1    個 ZW10480200

1    個 TJA3261

2    個 TJA3340

1    組 TJ0170

1    枚 TJ0190

週単位

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

Φ200　HPPE　受口付

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ200　HPPE　EFｿｹｯﾄ

水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 
7.5K 内ねじ

200mm

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

φ200

仕切弁筐

浅埋　φ50～400用

ﾌﾗﾝｼﾞB,N

Φ200

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ

Φ200

      労務費

高山市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

12.600 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0030)

14.200 ｍ 単価表(SJ3020)

12.600 ｍ 単価表(SJ3052)

12.600 ｍ 単価表(SJ3010)

2    口 施工歩掛表(DW000760-0031)

1    箇所 施工歩掛表(DW000510-0032)

4    箇所 施工歩掛表(DW000510-0033)

2    基 施工歩掛表(DW000815-0034)

内　　訳　　表

名　　　　　称

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径200mm

埋設標識シート設置工

管明示テープ工

φ200（ポリエチレン管）

ロケーティングワイヤー設置工

ポリエチレン管切断工

径200mm

ポリエチレン管継手工

径200mm、融着継手をする、融着の１口継手と
する

ポリエチレン管継手工

径200mm、融着継手をする、融着の２口継手と
する

仕切弁設置工（縦・横型）

径200mm

高山市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    箇所 単価表(SJ0100)

1    口 施工歩掛表(DW000230-0035)

1    式

週単位

1    式

27    本 TJ0210

3    本 TJ0254

3    本 TJ0255

2    本 TJ0250

内　　訳　　表

名　　　　　称

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

フランジ継手工

径200mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

    HPPEφ200（排水）

      材料

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

Φ200　HPPE　受口付

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ200　HPPE　22°1/2　両受

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ200　HPPE　11°1/4　両受

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ200　HPPE　45°　片受

高山市 15頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

3    本 TJ0260

1    個 TJ0011

週単位

1    式

161.300 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0030)

161.300 ｍ 単価表(SJ3020)

161.300 ｍ 単価表(SJ3052)

161.300 ｍ 単価表(SJ3010)

10    口 施工歩掛表(DW000760-0031)

内　　訳　　表

名　　　　　称

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ200　HPPE　EFｿｹｯﾄ

PCｼﾞｮｲﾝﾄ

HP200*DIP200

      労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径200mm

埋設標識シート設置工

管明示テープ工

φ200（ポリエチレン管）

ロケーティングワイヤー設置工

ポリエチレン管切断工

径200mm

高山市 16頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

29    箇所 施工歩掛表(DW000510-0032)

15    箇所 施工歩掛表(DW000510-0033)

2    口 施工歩掛表(DW000510-0036)

1    口 施工歩掛表(DW000705-0037)

1    式

週単位

1    式

2    本 TJ0254

2    個 TJ0240

内　　訳　　表

名　　　　　称

ポリエチレン管継手工

径200mm、融着継手をする、融着の１口継手と
する

ポリエチレン管継手工

径200mm、融着継手をする、融着の２口継手と
する

ポリエチレン管継手工

径200mm、メカニカル継手をする

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径200mm

    HPPEφ200（分岐管）

      材料

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ200　HPPE　22°1/2　両受

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ200　HPPE　90°　片受

高山市 17頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    本 TJ0260

1    個 TJA3261

1    個 TJA3350

1    個 TJ0011

週単位

1    式

5.300 ｍ 施工歩掛表(DW000505-0030)

6.200 ｍ 単価表(SJ3020)

5.300 ｍ 単価表(SJ3052)

内　　訳　　表

名　　　　　称

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手

Φ200　HPPE　EFｿｹｯﾄ

PE挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

φ200

仕切弁筐

φ50～400用

PCｼﾞｮｲﾝﾄ

HP200*DIP200

      労務費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径200mm

埋設標識シート設置工

管明示テープ工

φ200（ポリエチレン管）

高山市 18頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

5.300 ｍ 単価表(SJ3010)

3    口 施工歩掛表(DW000760-0031)

2    箇所 施工歩掛表(DW000510-0032)

6    箇所 施工歩掛表(DW000510-0033)

2    口 施工歩掛表(DW000510-0036)

1    基 施工歩掛表(DW000815-0034)

1    箇所 単価表(SJ0100)

1    口 施工歩掛表(DW000705-0037)

内　　訳　　表

名　　　　　称

ロケーティングワイヤー設置工

ポリエチレン管切断工

径200mm

ポリエチレン管継手工

径200mm、融着継手をする、融着の１口継手と
する

ポリエチレン管継手工

径200mm、融着継手をする、融着の２口継手と
する

ポリエチレン管継手工

径200mm、メカニカル継手をする

仕切弁設置工（縦・横型）

径200mm

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径200mm

高山市 19頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

週単位

1    式

1    個 TJ3235

1    基 TJ3273

1    個 TJ3236

1    基 TJ3274

2    個 TJA3340

週単位

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    不断水工

      材料

ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ250材料費

DIP

不断水分岐φ250

DIPφ250×F250　F7.5

ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ200材料費

HPPE

不断水分岐φ200

HPPE φ200×F200　F7.5

仕切弁筐

浅埋　φ50～400用

      労務費
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    箇所 TJ3246

1    箇所 TJ3245

1    式 単価表(SJ3210)

1    式

週単位

1    式

20    m3 施工歩掛表(DW010005-0005)

2    m3 施工歩掛表(DW010010-0007)

20    m3 施工歩掛表(DW010010-0009)

内　　訳　　表

名　　　　　称

ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ200施工費

HPPE

ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ250施工費

DIP

防護コンクリート設置

DIPφ200　ストップバルブ

    土工

      土工

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    m3 施工歩掛表(DW010030-0038)

2    m3 施工歩掛表(DW010030-0039)

2    m3 TJ0280

1    式

週単位

1    式

19    ｍ 施工P単価表(CB430510-0010)

68    m2 施工歩掛表(DW010015-0040)

2.700 m3 施工歩掛表(DW010030-0042)

内　　訳　　表

名　　　　　称

発生土運搬費

発生土運搬費

10.4 km

残土処分費

宮本建材　高山市岩井町

    舗装工

      舗装工

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下

アスファルト塊運搬費

0.9 km
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6.400 ｔ ZC29920004

37    m2 施工P単価表(CB410030-0011)

37    m2 施工P単価表(CB410040-0012)

68    m2 施工歩掛表(DW010025-0043)

68    m2 施工P単価表(CB410260-0013)

1    式

週単位

1    式

21    ｍ 施工歩掛表(DG000305-0046)

内　　訳　　表

名　　　　　称

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 260 mm、2層施工、再生クラッ
シャーラン RC-40、全ての費用

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 11 mm、1層施
工、全ての費用

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、粒度調整砕石Ｍ-30

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層
当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

    簡易土留工

      簡易土留工

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

21    ｍ 施工歩掛表(DG000310-0049)

1    式 TJ9001

1    式

1    式

週単位

1    式

3    本 TJA6250

1    個 TJA6290

1    本 TJA6330

内　　訳　　表

名　　　　　称

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下

簡易土留　賃料･修理損耗費

賃料･修理損耗費（単費）

  仮設工

    仮設配管工

      材料

REPCS-G型　ﾌﾚｷ管

200A　L=1.6m　90日

REPCS-G型　ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ

200A　90日

REPCS-G型　接続短管

200A　U×G、S×G以外　90日
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    個 TJA6270

1    枚 TJ0190

1    組 TJ0170

週単位

1    式

5.700 ｍ 単価表(SJ1020)

4    口 単価表(SJ1070)

1    口 単価表(SJ1240)

1    口 施工歩掛表(DW000230-0035)

内　　訳　　表

名　　　　　称

REPCS-G型　ﾌﾗﾝｼﾞ付90°ｴﾙﾎﾞ

200A　90日

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ

Φ200

ﾌﾗﾝｼﾞB,N

Φ200

      労務費

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）

200A

グロージョイント継手・取外し工（レンタル
管）

200A

マルチジョイント継手・取外し工（レンタル
管）

200A

フランジ継手工

径200mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    口 施工歩掛表(DW000230-0050)

1    式

1    式

週単位

1    式

286    ｍ 施工歩掛表(DW000405-0051)

48    口 施工歩掛表(DW000755-0052)

0.300 ｔ 施工P単価表(CB010410-0014)

0.300 ｔ 施工P単価表(CB010420-0015)

内　　訳　　表

名　　　　　称

フランジ継手取外し工

径200mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）

  付帯工

    撤去工

      電線管撤去

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径50mm

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管切断工

径50mm

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

DID区間無し、4.0km以下

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ)
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.200 m3 ZC34050001

週単位

1    式

0.300 m3 施工歩掛表(DC073005-0053)

0.300 m3 施工P単価表(CB227010-0016)

0.600 ｔ ZC29920002

0.700 m3 施工歩掛表(DC073005-0053)

0.700 m3 施工P単価表(CB227010-0016)

1.700 ｔ ZC29920003

内　　訳　　表

名　　　　　称

プラ処分費（高山市丹生川町）

 廃プラスチック

      HH撤去

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低
振動対策する

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間無し、1.6km以下、全ての費用

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低
振動対策する

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間無し、1.6km以下、全ての費用

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 二次製品
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

0.100 ｔ 施工P単価表(CB010420-0015)

0.100 ｔ 施工P単価表(CB010410-0017)

週単位

1    式

0.800 m3 施工歩掛表(DC073005-0053)

0.800 m3 施工P単価表(CB227010-0016)

1.900 ｔ ZC29920002

週単位

1    式

10.600 m3 施工歩掛表(DC073005-0054)

内　　訳　　表

名　　　　　称

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ)

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

DID区間無し、6.0km以下

      防護コンクリート撤去

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低
振動対策する

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間無し、1.6km以下、全ての費用

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下

      弁・ピット撤去

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低
振動対策する
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

10.600 m3 施工P単価表(CB227010-0018)

26.400 ｔ ZC29920001

週単位

1    式

324    m2 施工P単価表(CB320510-0019)

324    m2 施工P単価表(CB320550-0020)

324    m2 施工P単価表(CB320570-0021)

60    m3 施工P単価表(CB320580-0022)

31    ｔ ZC37150002

内　　訳　　表

名　　　　　称

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間無し、1.6km以下、全ての費用

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下

      支障木類撤去

伐木・伐竹（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)

集積（人力施工）（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

積込み（人力施工）（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

運搬（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

人力施工、無し、10.0km以下、全ての費用

木くず等処理費（高山市松倉町）

木株　　　
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

週単位

1    式

20    m3 単価表(SJ3250)

週単位

1    式

日 単価表(SJ3260)

1    式 単価表(SJ3270)

1    回 TJ3223

内　　訳　　表

名　　　　　称

  既設管充填工

    既設管充填工

      材料

材料費K03

      労務費

充填工施工費

プラント組立・解体費

既設管充填工

技術管理費

品質管理費
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

週単位

1    式

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

直接工事費計

間接工事費

  共通仮設費

    運　搬　費

    共通仮設費（率計上額）

  共通仮設費計

純工事費

  現場管理費
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数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

1    式

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    現場管理費（率計上額）

工事原価

  一般管理費等

  スクラップ評価額

合計

総合計

高山市 32頁



施工歩掛表(DW000285-0001)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

管明示シート工

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1002

　当り

普通作業員

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DW000515-0002)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

100.000 ｍ

1.000 ｍ

管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ200 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1002

　当り

普通作業員

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DW000215-0003)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

メカニカル継手工

径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DW000705-0004)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径250mm 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1001

RW1002

ZW83510250

X981036

　当り

特殊作業員

普通作業員

エンジンカッター

φ250

諸雑費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DW010005-0005)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m3

1.000 m3

管路掘削工（バックホウ掘削積込）

砂・砂質土 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1002

施工歩掛表(KW000050-0006)

　当り

土木一般世話役

普通作業員

バックホウ運転費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(KW000050-0006)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

バックホウ運転費

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

MC019315

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

バックホウ機械損料

排出ガス対策型

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DW010010-0007)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

126.000 m3

100.000 m3

1.000 m3

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1002

施工歩掛表(KW000050-0006)

施工歩掛表(KW050050-0008)

ZC12040000

　当り

土木一般世話役

普通作業員

バックホウ運転費

タンパ運転費

砂（サンドクッション用）

合　計

単位当り
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施工歩掛表(KW050050-0008)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

タンパ運転費

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1001

ZC19010000

ZC58800060

　当り

特殊作業員

ガソリン

レギュラー80オクタン以上

タンパ及びランマ賃料

騒対無/排対無/60～80kg

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DW010010-0009)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

日

100.000 m3

1.000 m3

管路埋戻工（機械埋戻）

流用土 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1002

施工歩掛表(KW000050-0006)

施工歩掛表(KW050050-0008)

　当り

土木一般世話役

普通作業員

バックホウ運転費

タンパ運転費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DW010030-0010)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

発生土運搬費

1 km 週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(KW030200-0011)

　当り

ダンプトラック運転費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(KW030200-0011)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

供用日

1.000 日

1.000 日

ダンプトラック運転費

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1015

ZC19020000

MC001860

ZC61020201

　当り

運転手（一般）

軽油

小型ローリー

ダンプトラック機械損料

タイヤ損耗費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DW010030-0012)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

発生土運搬費

9.4 km 週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(KW030200-0011)

　当り

ダンプトラック運転費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB252730-0013)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

10.000 枚

日

1.000 式

10.000 袋

1.000 袋

大型土のう工

製作・設置、流用土、大型土のう、5ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ以下 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

ZC20090000

施工歩掛表(KC216100-0014)

X981036

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

大型土のう

1ﾄﾝ土のう・丸型

バックホウ運転費(賃料)【基準】

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 13頁



施工歩掛表(KC216100-0014)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

バックホウ運転費(賃料)【基準】

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

ZC59122035

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積
0.35m3)吊能力2.9t

合　計

単位当り

高山市 14頁



施工歩掛表(WB252730-0015)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

10.000 袋

1.000 袋

大型土のう工

撤去、6ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ以下 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

施工歩掛表(KC216100-0016)

X981036

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

バックホウ運転費(賃料)【基準】

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 15頁



施工歩掛表(KC216100-0016)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

バックホウ運転費(賃料)【基準】

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

ZC59121060

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

合　計

単位当り

高山市 16頁



施工歩掛表(DC022105-0017)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

日

100.000 枚

1.000 枚

大型土のう処分運搬工

積み込み 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1002

施工歩掛表(KC110850-0018)

　当り

普通作業員

機械運転費

合　計

単位当り

高山市 17頁



施工歩掛表(KC110850-0018)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

機械運転費

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

施工歩掛表(KC919582-0019)

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

バックホウ機械損料

合　計

単位当り

高山市 18頁



施工歩掛表(KC919582-0019)

1 供用日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

供用日

1.000 供用日

1.000 供用日

バックホウ機械損料

週単位

単　価 摘　　　　要

MC019620

　当り

バックホウ機械損料[15欄]

排出ガス対策型

合　計

単位当り

高山市 19頁



施工歩掛表(DC022105-0020)

100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

100.000 枚

1.000 枚

大型土のう処分運搬工

運搬 週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(KC015600-0021)

　当り

ダンプトラック運転費

合　計

単位当り

高山市 20頁



施工歩掛表(KC015600-0021)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

時間

1.000 時間

1.000 時間

ダンプトラック運転費

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1015

ZC19020000

施工歩掛表(KC919514-0022)

ZC61010401

　当り

運転手（一般）

軽油

小型ローリー

ダンプトラック機械損料

タイヤ損耗費

合　計

単位当り

高山市 21頁



施工歩掛表(KC919514-0022)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

ダンプトラック機械損料

週単位

単　価 摘　　　　要

MC001865

　当り

ダンプトラック機械損料[13欄]

合　計

単位当り

高山市 22頁



施工歩掛表(DW000230-0023)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

フランジ継手工

径250mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 23頁



施工歩掛表(DW000815-0024)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 基

1.000 基

仕切弁設置工（縦・横型）

径250mm 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

　当り

配管工

普通作業員

合　計

単位当り

高山市 24頁



施工歩掛表(DW000845-0025)

10 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

10.000 個

1.000 個

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1002

　当り

普通作業員

合　計

単位当り

高山市 25頁



施工歩掛表(DW000850-0026)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1002

　当り

普通作業員

合　計

単位当り

高山市 26頁



施工歩掛表(DW000850-0027)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 個

1.000 個

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1002

　当り

普通作業員

合　計

単位当り

高山市 27頁



施工歩掛表(DW000245-0028)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

ＧＸ形継手接合工

径250mm、異形管、通常 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 28頁



施工歩掛表(DW000215-0029)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

メカニカル継手工

径250mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、あり 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 29頁



施工歩掛表(DW000505-0030)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

径200mm 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

　当り

配管工

普通作業員

合　計

単位当り

高山市 30頁



施工歩掛表(DW000760-0031)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

ポリエチレン管切断工

径200mm 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 31頁



施工歩掛表(DW000510-0032)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

ポリエチレン管継手工

径200mm、融着継手をする、融着の１口継手とする 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 32頁



施工歩掛表(DW000510-0033)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 箇所

1.000 箇所

ポリエチレン管継手工

径200mm、融着継手をする、融着の２口継手とする 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 33頁



施工歩掛表(DW000815-0034)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 基

1.000 基

仕切弁設置工（縦・横型）

径200mm 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

　当り

配管工

普通作業員

合　計

単位当り

高山市 34頁



施工歩掛表(DW000230-0035)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

フランジ継手工

径200mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 35頁



施工歩掛表(DW000510-0036)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

ポリエチレン管継手工

径200mm、メカニカル継手をする 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 36頁



施工歩掛表(DW000705-0037)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

日

1.000 式

1.000 口

1.000 口

鋳鉄管切断

エンジンカッター、径200mm 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1001

RW1002

ZW83510200

X981036

　当り

特殊作業員

普通作業員

エンジンカッター

φ200

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 37頁



施工歩掛表(DW010030-0038)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

発生土運搬費

週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(KW030200-0011)

　当り

ダンプトラック運転費

合　計

単位当り

高山市 38頁



施工歩掛表(DW010030-0039)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

発生土運搬費

10.4 km 週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(KW030200-0011)

　当り

ダンプトラック運転費

合　計

単位当り

高山市 39頁



施工歩掛表(DW010015-0040)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

時間

100.000 m2

1.000 m2

舗装版直接掘削・積込工

0cm超え10cm以下 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1002

施工歩掛表(KW000050-0041)

　当り

土木一般世話役

普通作業員

バックホウ運転費

合　計

単位当り

高山市 40頁



施工歩掛表(KW000050-0041)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

バックホウ運転費

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

MC001320

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

バックホウ機械損料

排出ガス対策型

合　計

単位当り

高山市 41頁



施工歩掛表(DW010030-0042)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

日

10.000 m3

1.000 m3

アスファルト塊運搬費

0.9 km 週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(KW030200-0011)

　当り

ダンプトラック運転費

合　計

単位当り

高山市 42頁



施工歩掛表(DW010025-0043)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

3.810 m3

日

日

100.000 m2

1.000 m2

不陸整正工

補足材あり、ｔ=3cm、粒度調整砕石Ｍ-30 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1002

ZC12140030

施工歩掛表(KW050150-0044)

施工歩掛表(KW050050-0045)

　当り

普通作業員

粒調砕石

Ｍ－３０

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

タンパ運転費

合　計

単位当り

高山市 43頁



施工歩掛表(KW050150-0044)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

供用日

1.000 日

1.000 日

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

ZC68690030

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

振動ローラ賃料

騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t

合　計

単位当り

高山市 44頁



施工歩掛表(KW050050-0045)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

日

1.000 日

1.000 日

タンパ運転費

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1001

ZC19010000

ZC58800060

　当り

特殊作業員

ガソリン

レギュラー80オクタン以上

タンパ及びランマ賃料

騒対無/排対無/60～80kg

合　計

単位当り

高山市 45頁



施工歩掛表(DG000305-0046)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

施工歩掛表(KG000100-0047)

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等

合　計

単位当り

高山市 46頁



施工歩掛表(KG000100-0047)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

施工歩掛表(KG900100-0048)

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

バックホウ機械損料

合　計

単位当り

高山市 47頁



施工歩掛表(KG900100-0048)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

バックホウ機械損料

週単位

単　価 摘　　　　要

MC019315

　当り

バックホウ機械損料[13欄]

排出ガス対策型

合　計

単位当り

高山市 48頁



施工歩掛表(DG000310-0049)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 ｍ

1.000 ｍ

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

ZC58720049

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

トラッククレーン賃料

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

合　計

単位当り

高山市 49頁



施工歩掛表(DW000230-0050)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

フランジ継手取外し工

径200mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 50頁



施工歩掛表(DW000405-0051)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工

径50mm 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

　当り

配管工

普通作業員

合　計

単位当り

高山市 51頁



施工歩掛表(DW000755-0052)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管切断工

径50mm 週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 52頁



施工歩掛表(DC073005-0053)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する 週単位

単　価 摘　　　　要

Q00F06010100

　当り

構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

合　計

単位当り

高山市 53頁



施工歩掛表(DC073005-0054)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する 週単位

単　価 摘　　　　要

Q00F06020100

　当り

構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

合　計

単位当り

高山市 54頁



施工歩掛表(DW001405-0055)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 日

1.000 日

通水試験工

週単位

単　価 摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981036

　当り

配管工

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 55頁



施工歩掛表(WB010020-0056)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

仮設材等運搬費 （往復）

週単位

単　価 摘　　　　要

ZNJ00560

　当り

運搬費

合　計

単位当り

高山市 56頁



施工歩掛表(WB010030-0057)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

4.250 ｔ

1.000 式

1.000 式

仮設材等積込み取卸し

週単位

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(WB010040-0058)

　当り

積込み取卸し(片道/往復）

合　計

単位当り

高山市 57頁



施工歩掛表(WB010040-0058)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ

積込み取卸し(片道/往復）

週単位

単　価 摘　　　　要

ZC39889010

ZC39889020

ZC39889010

ZC39889020

　当り

積込みのみ

取卸しのみ

積込みのみ

取卸しのみ

合　計

単位当り

高山市 58頁



施工歩掛表(WB010020-0059)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

仮設材等運搬費 （往復）

週単位

単　価 摘　　　　要

ZNJ00560

　当り

運搬費

合　計

単位当り

高山市 59頁



 単価表(SJ3150)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

時間

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工

Φ250

摘　　　　要

RW1036

RW1002

MC001960

配管工

普通作業員

トラック機械損料

高山市 1頁



 単価表(SJ3020)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

埋設標識シート設置工

摘　　　　要

施工歩掛表(DW000285-0001)

TJA6890

管明示シート工

埋設標識シート

高山市 2頁



 単価表(SJ3051)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

管明示テープ工

φ250（ポリエチレン管）

摘　　　　要

施工歩掛表(DW000515-0002)

TJA6860

管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ200

表示テープ

高山市 3頁



 単価表(SJ3010)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

110.000 ｍ

人

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

ロケーティングワイヤー設置工

摘　　　　要

TJA6850

RW1002

ロケーティングワイヤー

普通作業員

高山市 4頁



 単価表(SJ3170)

週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工

Φ250

摘　　　　要

RW1036

RW1002

X98M203

配管工

普通作業員

諸雑費

高山市 5頁



 単価表(SJ3160)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工（2口）

Φ250

摘　　　　要

RW1036

RW1002

X98M203

配管工

普通作業員

諸雑費

高山市 6頁



 単価表(SJ3280)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

30.000 m3

30.000 m3

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

仮設道（山地作業）設置工

摘　　　　要

施工P単価表(CB210100-0007)

施工P単価表(CB210510-0004)

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、片切掘削

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m以上4.0m未満

高山市 7頁



 単価表(SJ0100)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 口

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

仕切弁筐(浅埋)設置工

Φ50～400

摘　　　　要

施工歩掛表(DW000845-0025)

施工歩掛表(DW000850-0026)

施工歩掛表(DW000850-0027)

施工歩掛表(DW000245-0028)

鉄蓋設置工

円形、１号　250mm、設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、
設置
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、
設置
ＧＸ形継手接合工

径250mm、異形管、通常

高山市 8頁



 単価表(SJ3052)

週単位 100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

管明示テープ工

φ200（ポリエチレン管）

摘　　　　要

施工歩掛表(DW000515-0002)

TJA6860

管明示テープ工（ポリエチレン管）

φ200

表示テープ

高山市 9頁



 単価表(SJ3210)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

3.630 m3

5.750 m2

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

防護コンクリート設置

DIPφ200　ストップバルブ

摘　　　　要

施工P単価表(CB240010-0008)

施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40
高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物

高山市 10頁



 単価表(SJ1020)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）

200A

摘　　　　要

RW1036

RW1002

配管工

普通作業員

高山市 11頁



 単価表(SJ1070)

週単位 10 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

合　計 10.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）

200A

摘　　　　要

RW1036

RW1002

配管工

普通作業員

高山市 12頁



 単価表(SJ1240)

週単位 1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

1.000 式

合　計 1.000 口

単位当り 1.000 口 　当り

マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管）

200A

摘　　　　要

RW1036

RW1002

X981023

配管工

普通作業員

雑材料

高山市 13頁



 単価表(SJ3250)

週単位 100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

33.500 m3

115.000 kg

1.000 式

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

材料費K03

摘　　　　要

TJ9051

TJ9061

X981036

購入ミルク（K0-3）

起泡剤

アクアタフHD

諸雑費

高山市 14頁



 単価表(SJ3260)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

1.000 式

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

充填工施工費

摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

X981036

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

高山市 15頁



 単価表(SJ3270)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

人

人

2.000 台

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

プラント組立・解体費

既設管充填工

摘　　　　要

RW1025

RW1009

RW1001

RW1002

TJ9081

X981036

土木一般世話役

電工

特殊作業員

普通作業員

ラフテレーンクレーン賃料

16ｔ

諸雑費

高山市 16頁



 単価表(F999400001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

日

合　計 1.000 式

技術管理費

摘　　　　要

施工歩掛表(DW001405-0055)

通水試験工

高山市 1頁



 単価表(F999100002-02)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要

施工歩掛表(WB010020-0056)

施工歩掛表(WB010030-0057)

施工歩掛表(WB010020-0059)

仮設材等運搬費 （往復）

仮設材等積込み取卸し

仮設材等運搬費 （往復）

高山市 2頁



 単価表(F999900002-02)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.130 ｔ

合　計 1.000 式

スクラップ評価額

摘　　　　要

TJ9011

スクラップ

HH蓋撤去

高山市 3頁


