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市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

縮　　尺

施工箇所名

図面の種類

図面番号

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事

位置図
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位置図・平面図
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N

市道蒲田線　毛池ロックシェッド
工事延長L=53.0m

断面修復工　　　V=0.51m3
ひびわれ補修工　L=223.2m
頂版防水工　　　A=432m2
仮設工　　　　　N=１式



設計条件

路線名

洞門種別

形状
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幅員

上部工形式

竣工年

市道浦田線　

ロックシェッド

PC

52.0m

5.0m

逆L型(1剛接2ヒンジ)ラーメン

1974年
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毛池ロックシェッド 構造一般図

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

図 示縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド 構造一般図

図面番号

平 面 図

S=1:150

断 面 図 S=1:60

山側受台正面図

谷側柱正面図

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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補修項目一覧表

① 断面修復工

④ 頂版防水工

② ひびわれ補修工

③ 表面保護工

⑤ 舗装打換え工

<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

　決定を行うこと。

ひびわれ補修工

断面修復工

ひびわれ補修工

断面修復工

表面保護工

表面保護工

ひびわれ補修工

断面修復工

表面保護工

ひびわれ補修工

断面修復工

表面保護工
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断面修復工
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断面修復工
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頂版防水工
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舗装打換え工

毛池ロックシェッド 補修一般図

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

図 示縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド 補修一般図

図面番号

平 面 図

S=1:150

断 面 図 S=1:60

山側受台正面図

谷側柱正面図

ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事工事名
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断面修復工 集計表（鉄筋ケレン・防錆処理含む）

上部工

桁NO. W(m) L(m) D(m) N(箇所) V(m3)

2 0.450 0.350 0.050 1 0.0079 

3

0.100 0.350 0.050 1 0.0018 

0.150 0.100 0.050 3 0.0023 

0.100 0.100 0.050 1 0.0005 

4 0.100 0.350 0.050 1 0.0018 

5

0.100 0.100 0.050 4 0.0020 

0.100 0.150 0.050 10 0.0075 

0.100 0.300 0.050 2 0.0030 

6

0.100 0.100 0.050 8 0.0040 

0.100 0.300 0.050 7 0.0105 

0.100 0.200 0.050 1 0.0010 

0.150 0.100 0.050 2 0.0015 

7

0.300 0.100 0.050 2 0.0030 

0.100 0.100 0.050 2 0.0010 

0.300 0.200 0.050 1 0.0030 

8
0.100 0.350 0.050 1 0.0018 

0.300 0.100 0.050 1 0.0015 

9
0.300 0.100 0.050 4 0.0060 

0.100 0.100 0.050 2 0.0010 

10

0.300 0.100 0.050 5 0.0075 

0.100 0.100 0.050 3 0.0015 

0.200 0.100 0.050 1 0.0010 

11

0.500 0.100 0.050 1 0.0025 

0.100 0.300 0.050 2 0.0030 

0.200 0.100 0.050 4 0.0040 

0.100 0.100 0.050 3 0.0015 

12

0.100 0.300 0.050 8 0.0120 

0.200 0.200 0.050 1 0.0020 

0.100 0.100 0.050 4 0.0020 

0.200 0.100 0.050 11 0.0110 

13

0.200 0.100 0.050 2 0.0020 

0.100 0.300 0.050 1 0.0015 

0.100 0.100 0.050 1 0.0005 

14

0.100 0.200 0.050 2 0.0020 

0.100 0.300 0.050 4 0.0060 

0.100 0.100 0.050 5 0.0025 

15

0.200 0.100 0.050 2 0.0020 

0.100 0.100 0.050 2 0.0010 

0.100 0.300 0.050 1 0.0015 

16
0.100 0.100 0.050 5 0.0025 

0.100 0.300 0.050 2 0.0030 

桁NO. W(m) L(m) D(m) N(箇所) V(m3)

17

0.100 0.350 0.050 1 0.0018 

0.200 0.100 0.050 1 0.0010 

0.150 0.100 0.050 1 0.0008 

0.100 0.100 0.050 1 0.0005 

0.300 0.100 0.050 3 0.0045 

0.200 0.150 0.050 1 0.0015 

18

0.200 0.100 0.050 1 0.0010 

0.150 0.100 0.050 1 0.0008 

0.100 0.300 0.050 9 0.0135 

0.100 0.100 0.050 1 0.0005 

桁NO. W(m) L(m) D(m) N(箇所) V(m3)

1.施工時は、現地寸法を確認のこと。

3.脆弱部は、はつり落とすこと。

4.カッター及びはつり作業時は、既設鉄筋等を傷つけないよう注意す

2.断面修復の範囲は、「既往点検データ」、「現地踏査」等

　に基づき決めている。施工時は、劣化範囲の進展の可能性が

　あるため、劣化状況を確認すること。

対策を実施すること。

5.本図以外の箇所で同様の損傷を確認した場合、監督員と協議の上、

<注記>

ること。

※    は断面修復工を示す。
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毛池ロックシェッド 断面修復工(1)

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

S=1:50縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド 断面修復工(1)

図面番号

S=1:50

上部工下面(その1)

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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19
0.200 0.100 0.050 2 0.0020 

0.100 0.100 0.050 7 0.0035 

20

0.100 0.350 0.050 1 0.0018 

0.200 0.100 0.050 1 0.0010 

0.100 0.100 0.050 11 0.0055 

0.100 0.300 0.050 3 0.0045 

21
0.300 0.100 0.050 4 0.0060 

0.100 0.100 0.050 2 0.0010 

22

0.100 0.350 0.050 1 0.0018 

0.200 0.100 0.050 3 0.0030 

0.100 0.100 0.050 2 0.0010 

23

0.200 0.100 0.050 6 0.0060 

0.100 0.300 0.050 1 0.0015 

0.100 0.100 0.050 7 0.0035 

24

0.100 0.100 0.050 6 0.0030 

0.200 0.100 0.050 5 0.0050 

0.300 0.100 0.050 2 0.0030 

25
0.100 0.100 0.050 7 0.0035 

0.300 0.100 0.050 3 0.0045 

26

0.200 0.100 0.050 5 0.0050 

0.100 0.100 0.050 8 0.0040 

0.100 0.300 0.050 1 0.0015 

27

0.300 0.150 0.050 1 0.0023 

0.100 0.100 0.050 3 0.0015 

0.200 0.100 0.050 1 0.0010 

断面修復工 集計表（鉄筋ケレン・防錆処理含む）

上部工

桁NO. W(m) L(m) D(m) N(箇所) V(m3)

28 0.100 0.100 0.050 3 0.0015 

29 0.200 0.100 0.050 1 0.0010 

30

0.200 0.100 0.050 2 0.0020 

0.300 0.100 0.050 2 0.0030 

0.350 0.450 0.050 1 0.0079 

0.100 0.100 0.050 8 0.0040 

31

0.200 0.100 0.050 2 0.0020 

0.100 0.100 0.050 9 0.0045 

0.300 0.100 0.050 3 0.0045 

32

0.300 0.100 0.050 6 0.0090 

0.100 0.100 0.050 4 0.0020 

0.200 0.100 0.050 1 0.0010 

33

0.100 0.100 0.050 8 0.0040 

0.100 0.200 0.050 4 0.0040 

0.300 0.100 0.050 3 0.0045 

34

0.100 0.100 0.050 6 0.0030 

0.100 0.300 0.050 3 0.0045 

0.200 0.100 0.050 2 0.0020 

0.150 0.250 0.050 1 0.0019 

35
0.100 0.100 0.050 4 0.0020 

0.100 0.200 0.050 5 0.0050 

36
0.100 0.100 0.050 1 0.0005 

0.100 0.300 0.050 3 0.0045 

合　計 0.3167 

桁NO. W(m) L(m) D(m) N(箇所) V(m3)

0.250 0.200 0.050 1 0.0025 

※    は断面修復工を示す。

1.施工時は、現地寸法を確認のこと。

3.脆弱部は、はつり落とすこと。

4.カッター及びはつり作業時は、既設鉄筋等を傷つけないよう注意す

2.断面修復の範囲は、「既往点検データ」、「現地踏査」等

　に基づき決めている。施工時は、劣化範囲の進展の可能性が

　あるため、劣化状況を確認すること。

対策を実施すること。

5.本図以外の箇所で同様の損傷を確認した場合、監督員と協議の上、

<注記>

ること。

至 新平湯温泉 至 新穂高
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150×250

100×100×2

350×450
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100×200

200×100

100×300×2

100×200×2

100×100×2

100×300×3

200×100
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高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

S=1:50縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド 断面修復工(2)

図面番号

毛池ロックシェッド 断面修復工(2) S=1:50

上部工下面(その2)

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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柱

柱NO. W(m) L(m) D(m) N(箇所) V(m3)

3 0.250 0.350 0.050 1 0.0044 

5
0.100 0.200 0.050 1 0.0010 

0.200 0.350 0.050 1 0.0035 

9 0.200 0.250 0.050 1 0.0025 

10
0.150 0.150 0.050 1 0.0011 

0.300 0.350 0.050 1 0.0053 

12
0.400 0.350 0.050 1 0.0070 

0.150 0.250 0.050 1 0.0019 

14
0.350 0.800 0.050 1 0.0140 

0.550 0.350 0.050 1 0.0096 

16

0.100 0.300 0.050 2 0.0030 

0.200 0.200 0.050 1 0.0020 

0.200 0.350 0.050 1 0.0035 

0.100 0.100 0.050 1 0.0005 

断面修復工 集計表（鉄筋ケレン・防錆処理含む）

17
0.100 0.300 0.050 3 0.0045 

0.350 0.350 0.050 1 0.0061 

18
0.100 0.300 0.050 1 0.0015 

0.350 0.350 0.050 1 0.0061 

19
0.200 0.300 0.050 1 0.0030 

0.200 0.350 0.050 1 0.0035 

21
0.150 0.100 0.050 1 0.0008 

0.450 0.350 0.050 1 0.0079 

23
0.100 0.350 0.050 1 0.0018 

0.350 0.350 0.050 1 0.0061 

28

0.700 0.100 0.050 1 0.0035 

0.200 0.100 0.050 1 0.0010 

0.350 0.350 0.050 1 0.0061 

0.100 0.100 0.050 1 0.0005 

柱NO. W(m) L(m) D(m) N(箇所) V(m3)

30

0.250 0.300 0.050 1 0.0038 

0.400 0.350 0.050 1 0.0070 

0.100 0.100 0.050 1 0.0005 

0.100 0.250 0.050 1 0.0013 

31
0.250 0.300 0.050 1 0.0038 

0.350 0.350 0.050 1 0.0061 

32

0.200 0.300 0.050 1 0.0030 

0.100 0.200 0.050 1 0.0010 

0.350 0.350 0.050 1 0.0061 

33 0.350 0.350 0.050 1 0.0061 

34
0.200 0.300 0.050 1 0.0030 

0.400 0.350 0.050 1 0.0070 

合　計 0.1604 

柱NO. W(m) L(m) D(m) N(箇所) V(m3)

1.施工時は、現地寸法を確認のこと。

3.脆弱部は、はつり落とすこと。

4.カッター及びはつり作業時は、既設鉄筋等を傷つけないよう注意す

2.断面修復の範囲は、「既往点検データ」、「現地踏査」等

　に基づき決めている。施工時は、劣化範囲の進展の可能性が

　あるため、劣化状況を確認すること。

対策を実施すること。

5.本図以外の箇所で同様の損傷を確認した場合、監督員と協議の上、

<注記>

ること。

至 新平湯温泉

至 新穂高
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200×300
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8
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6
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4
3

2
1

200×250

250×350
200×350

100×300×2

100×300×3

100×300

350×350
350×350

100×200

150×150

300×350

400×350

150×250

550×350
200×350

100×100

200×200

350×800

200×350

450×350
150×100 350×350

350×350
100×100

700×100

250×300

400×350
100×100
100×250

100×200

350×350

400×350

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

S=1:50縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド 断面修復工(3)

図面番号

毛池ロックシェッド 断面修復工(3) S=1:50

柱

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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（鉄筋ケレン・防錆処理を含む場合）

受台

W(m) L(m) D(m) N(箇所) V(m3)

0.600 0.100 0.050 1 0.0030 

0.100 0.400 0.050 1 0.0020 

0.800 0.100 0.050 1 0.0040 

0.200 0.200 0.050 1 0.0020 

0.300 0.100 0.050 1 0.0015 

0.200 0.150 0.050 1 0.0015 

0.150 0.100 0.050 1 0.0008 

0.150 0.150 0.050 1 0.0011 

0.900 0.350 0.050 1 0.0158 

合　計 0.0317 

断面修復工 集計表（鉄筋ケレン・防錆処理含む）

1.施工時は、現地寸法を確認のこと。

3.脆弱部は、はつり落とすこと。

4.カッター及びはつり作業時は、既設鉄筋等を傷つけないよう注意す

2.断面修復の範囲は、「既往点検データ」、「現地踏査」等

　に基づき決めている。施工時は、劣化範囲の進展の可能性が

　あるため、劣化状況を確認すること。

対策を実施すること。

5.本図以外の箇所で同様の損傷を確認した場合、監督員と協議の上、

<注記>

ること。

※    は断面修復工を示す。

脆弱部および鋼材の裏側までコンクリートをはつり取る。

コンクリートのはつりは、損傷部を囲む長方形の範囲に対して

腐食した鋼材の錆を完全に除去する。※

※

※

深さ10mm程度コンクリートカッターにより切込みを入れる。

プライマー塗布

既設鉄筋

(エポキシ樹脂系)

防錆材塗布

ケレン

コンクリートカッター 断面修復材

(ポリマーセメントモルタル)

至 新平湯温泉 至 新穂高

補修箇所調査

断 面 修 復 工

コンクリートカッター

既設コンクリート

脆弱部除去

プライマー塗布

鉄筋防錆処理

断面修復材充填

鉄筋腐食箇所ケレン

養　生

(はつり工)

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

34
35

36200×200

300×100

200×150 150×100

150×150

600×100

100×400

800×100

900×350

2
0m
m

平
均

深
さ

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

S=1:50縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド 断面修復工(4)

図面番号

毛池ロックシェッド 断面修復工(4) S=1:50

受台

施工手順
鉄筋露出

断面修復工詳細図(参考)

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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ひびわれ注入補修　集計表

番号
ひびわれ幅 ひびわれ延長 ひびわれ深さ 注入器具

V(m3)

JC-01 0.30 0.70 0.10 3 0.000021 

JC-02 0.30 2.70 0.10 9 0.000081 

JC-03 0.30 2.70 0.10 9 0.000081 

JC-04 0.40 2.60 0.10 9 0.000104 

JC-05 0.20 0.50 0.10 2 0.000010 

(mm) (m) (m) (個)

ひびわれ充填工法　集計表

番号

JJ-01 3.00 0.30

ひびわれ幅 ひびわれ延長
(mm) (m)

※ひびわれ深さは推定値を示す。

<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

　決定を行うこと。

JC-01 JC-02

JC-03

JJ-01

JC-04

JC-05

至 新平湯温泉

至 新穂高

1

2

3
4

5
6

7 8 9 10 11 12 13
14

15
16

17

18

36
35

34
33

32
31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

w=0.3
L=700

w=0.3
L=2700

w=0.3
L=2700

w=3.0
L=300

w=0.4
L=2600

w=0.2

L=500

毛池ロックシェッド ひびわれ補修工(1)

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

S=1:50縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド ひびわれ補修工(1)

図面番号

S=1:50

2.ひびわれ注入工の範囲は、「既往点検データ」､「現地踏査」等

　に基づき決めている。施工時は、劣化範囲の進展の可能性がある

　ため、劣化状況を確認すること。

3.本図以外の箇所で同様の損傷を確認した場合、監督員と協議の上、

　対策を実施すること。

4.ひびわれ注入は0.2mm以上1.0mm未満、ひびわれ充てんは1.0mm以上の

　ひびわれに対して施工し、0.2mm未満の施工は行わない。

上部工下面

5.ひびわれ深さは想定によるため、実際には想定以上の深さとなる可能

　性を考慮し、注入量は割増しで見込むこと。  

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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W=0.7

W=0.5
W=0.5

W=0.3

W=0.3

W=0.7

W=0.5

W=0.2

W=0.4

W=0.8

W=0.3

W=0.4

W=0.6

W=0.4

W=0.3

W=0.7

W=0.6

W=0.6

W=0.2

W=0.4

W=0.2

W=0.1

W=0.8

W=0.3

W=0.7

W=0.3

W=0.3

W=0.6

W=0.3

W=0.3

W=0.3

W=0.8
W=0.3

W=0.4

W=0.15

W=0.6

W=0.2

W=0.2

W=0.2

W=0.6

W=0.4

W=0.3

W=0.2

W=0.5

W=2.5

W=0.6

W=0.2

L=600

W=0.3

W=0.3W=0.3W=0.3
W=0.3

W=0.15W=0.2

W=0.8

W=0.2

W=0.2
W=0.2 W=0.2

ひびわれ注入補修　集計表

番号
ひびわれ幅 ひびわれ延長 ひびわれ深さ 注入器具

V(m3)

UC-01 0.60 41.90 0.10 140 0.002514 

UC-02 0.60 30.90 0.10 103 0.001854 

UC-03 0.60 65.70 0.10 219 0.003942 

(mm) (m) (m) (個)

ひびわれ充填工法　集計表

番号

UJ-01 1.40 0.80

UJ-02 1.40 1.10

UJ-03 1.40 4.10

UJ-04 2.50 1.30

ひびわれ幅 ひびわれ延長

(mm) (m)

UJ-05 1.30 0.35

※ひびわれ深さは推定値を示す。

<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

　決定を行うこと。

UC-01
w=0.6
L=41900

UJ-03

UJ-01

UJ-02

UC-02
w=0.6
L=30900

UC-03
w=0.6
L=65700

UJ-05

目地

目地

UJ-04

至 新平湯温泉

至 新穂高

18
17

16
15

14
13

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
32

33
34

35
36

w=1.4

L=4100

w=1.4
L=800

w=1.4

L=1100

w=1.3
L=350

w=2.5
L=1300

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

S=1:50縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド ひびわれ補修工(2)

図面番号

毛池ロックシェッド ひびわれ補修工(2) S=1:50

2.ひびわれ注入工の範囲は、「既往点検データ」､「現地踏査」等

　に基づき決めている。施工時は、劣化範囲の進展の可能性がある

　ため、劣化状況を確認すること。

3.本図以外の箇所で同様の損傷を確認した場合、監督員と協議の上、

　対策を実施すること。

4.ひびわれ注入は0.2mm以上1.0mm未満、ひびわれ充てんは1.0mm以上

　のひびわれに対して施工し、0.2mm未満の施工は行わない。

受台

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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ひびわれ注入補修　集計表

番号
ひびわれ幅 ひびわれ延長 ひびわれ深さ 注入器具

V(m3)

HC-01 0.30 0.80 0.10 3 0.000024 

HC-02 0.20 1.90 0.10 7 0.000038 

HC-03 0.40 1.00 0.10 4 0.000040 

HC-04 0.40 1.90 0.10 7 0.000076 

HC-05 0.30 1.70 0.10 6 0.000051 

HC-06 0.90 1.00 0.10 4 0.000090 

HC-07 0.40 1.50 0.10 5 0.000060 

HC-08 0.20 1.20 0.10 4 0.000024 

HC-09 0.30 1.40 0.10 5 0.000042 

HC-10 0.80 1.70 0.10 6 0.000136 

HC-11 0.80 3.40 0.10 12 0.000272 

HC-12 0.80 2.30 0.10 8 0.000184 

HC-13 0.60 4.20 0.10 14 0.000252 

HC-14 0.40 1.70 0.10 6 0.000068 

HC-15 0.30 1.20 0.10 4 0.000036 

HC-16 0.30 1.00 0.10 4 0.000030 

HC-17 0.60 3.00 0.10 10 0.000180 

HC-18 0.80 4.00 0.10 14 0.000320 

HC-19 0.90 1.70 0.10 6 0.000153 

HC-20 0.80 0.30 0.10 1 0.000024 

HC-21 0.80 3.20 0.10 11 0.000256 

HC-22 0.80 0.60 0.10 2 0.000048 

HC-23 0.20 0.60 0.10 2 0.000012 

HC-24 0.25 0.50 0.10 2 0.000013 

HC-25 0.40 0.40 0.10 2 0.000016 

HC-26 0.20 2.00 0.10 7 0.000040 

HC-27 0.90 1.50 0.10 5 0.000135 

HC-28 0.40 2.00 0.10 7 0.000080 

HC-29 0.70 3.00 0.10 10 0.000210 

HC-30 0.80 4.00 0.10 14 0.000320 

HC-31 0.40 0.80 0.10 3 0.000032 

※ひびわれ深さは推定値を示す。

(mm) (m) (m) (個)

ひびわれ充填工法　集計表

番号

HJ-01 1.20 0.50

HJ-02 1.50 3.20

HJ-03 1.20 3.30

HJ-04 1.00 2.00

HJ-05 1.50 1.30

HJ-06 1.00 1.70

合計 19.95

ひびわれ幅 ひびわれ延長

(mm) (m)

<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

　決定を行うこと。

HC-01

HC-02

HC-03

HC-04

HJ-01

HC-05

HC-06

HC-07

HC-08

HC-11

HC-12

HC-13

HC-10

HC-09

HJ-02

HJ-03

HC-15

HC-14

HC-16

HC-19

HC-20

HC-18

HC-17

HJ-04

HJ-05

HC-23

HC-22

HC-21 HC-25

HC-24

HC-28

HC-27

HC-26

HJ-06

HC-31

HC-30

HC-29

至 新平湯温泉

至 新穂高

19
20

21 22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36

w=0.25
L=500

w=0.4
L=400

18
17

16
15

14
13

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

w=0.2
L=1200

w=0.3

L=1000

w=0.3
L=800

w=0.9
L=1000

w=0.4
L=1500

w=0.2

L=1900

w=0.4
L=1000

w=0.4
L=1900

w=1.2
L=500

w=0.3
L=1700

w=0.3
L=1400

w=0.8
L=1700

w=0.8
L=3400

w=0.8
L=2300

w=0.6
L=4200

w=1.5
L=3200

w=1.2
L=3300

w=0.4

L=1700

w=0.3

L=1200

w=0.6

L=3000

w=0.8

L=4000

w=0.9
L=1700

w=0.8
L=300

w=1.0

L=2000

w=1.5

L=1300

w=0.8

L=3200

w=0.8
L=600

w=0.2
L=600

w=0.2
L=2000

w=0.9
L=1500

w=0.4
L=2000

w=1.0

L=1700

w=0.7
L=3000

w=0.8
L=4000

w=0.4
L=800

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

S=1:50縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド ひびわれ補修工(3)

図面番号

毛池ロックシェッド ひびわれ補修工(3) S=1:50

柱

2.ひびわれ注入工の範囲は、「既往点検データ」､「現地踏査」等

　に基づき決めている。施工時は、劣化範囲の進展の可能性がある

　ため、劣化状況を確認すること。

3.本図以外の箇所で同様の損傷を確認した場合、監督員と協議の上、

　対策を実施すること。

4.ひびわれ注入は0.2mm以上1.0mm未満、ひびわれ充てんは1.0mm以上の

　ひびわれに対して施工し、0.2mm未満の施工は行わない。

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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ひびわれ注入補修　集計表

番号
ひびわれ幅 ひびわれ延長 ひびわれ深さ 注入器具

V(m3)

JC-01 0.30 0.70 0.10 3 0.000021 

JC-02 0.30 2.70 0.10 9 0.000081 

JC-03 0.30 2.70 0.10 9 0.000081 

JC-04 0.40 2.60 0.10 9 0.000104 

JC-05 0.20 0.50 0.10 2 0.000010 

UC-01 0.60 41.90 0.10 140 0.002514 

UC-02 0.60 30.90 0.10 103 0.001854 

UC-03 0.60 65.70 0.10 219 0.003942 

HC-01 0.30 0.80 0.10 3 0.000024 

HC-02 0.20 1.90 0.10 7 0.000038 

HC-03 0.40 1.00 0.10 4 0.000040 

HC-04 0.40 1.90 0.10 7 0.000076 

HC-05 0.30 1.70 0.10 6 0.000051 

HC-06 0.90 1.00 0.10 4 0.000090 

HC-07 0.40 1.50 0.10 5 0.000060 

HC-08 0.20 1.20 0.10 4 0.000024 

HC-09 0.30 1.40 0.10 5 0.000042 

HC-10 0.80 1.70 0.10 6 0.000136 

HC-11 0.80 3.40 0.10 12 0.000272 

HC-12 0.80 2.30 0.10 8 0.000184 

HC-13 0.60 4.20 0.10 14 0.000252 

HC-14 0.40 1.70 0.10 6 0.000068 

HC-15 0.30 1.20 0.10 4 0.000036 

HC-16 0.30 1.00 0.10 4 0.000030 

HC-17 0.60 3.00 0.10 10 0.000180 

HC-18 0.80 4.00 0.10 14 0.000320 

HC-19 0.90 1.70 0.10 6 0.000153 

HC-20 0.80 0.30 0.10 1 0.000024 

HC-21 0.80 3.20 0.10 11 0.000256 

HC-22 0.80 0.60 0.10 2 0.000048 

HC-23 0.20 0.60 0.10 2 0.000012 

HC-24 0.25 0.50 0.10 2 0.000013 

HC-25 0.40 0.40 0.10 2 0.000016 

HC-26 0.20 2.00 0.10 7 0.000040 

HC-27 0.90 1.50 0.10 5 0.000135 

HC-28 0.40 2.00 0.10 7 0.000080 

HC-29 0.70 3.00 0.10 10 0.000210 

HC-30 0.80 4.00 0.10 14 0.000320 

HC-31 0.40 0.80 0.10 3 0.000032 

合計 - 203.20 - 689 0.011869 

※ひびわれ深さは推定値を示す。

(mm) (m) (m) (個)

ひびわれ充填工法　集計表

番号

JJ-01 3.00 0.30

UJ-01 1.40 0.80

UJ-02 1.40 1.10

UJ-03 1.40 4.10

UJ-04 2.50 1.30

HJ-01 1.20 0.50

HJ-02 1.50 3.20

HJ-03 1.20 3.30

HJ-04 1.00 2.00

HJ-05 1.50 1.30

HJ-06 1.00 1.70

合計 19.95

ひびわれ幅 ひびわれ延長

(mm) (m)

UJ-05 1.30 0.35

<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

　決定を行うこと。

(300mmピッチ)

ひびわれ注入用インジェクター

樹脂注入口

注入座金

エポキシ樹脂にて接着

（二液型柔軟性エポキシ樹脂系注入材）

エポキシ樹脂注入材を充てん

ひびわれ

t=3mm

（エポキシ樹脂系）

※ シール厚さは約3mm程度とする。

ひびわれシール

10

15

ひびわれ

プライマー塗布

充てん材

(可とう性エポキシ樹脂)

カッター工

50程
度

座金間隔約300mm

毛池ロックシェッド ひびわれ補修工(4)

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

図 示縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド ひびわれ補修工(4)

図面番号

ひびわれ注入工詳細図 ひびわれ充てん工詳細図

カッター工

ひびわれ充てん工 施工手順

し、平滑に仕上げる

ひびわれに沿って切り粉の清掃

可とう性エポキシ樹脂を充てん

エポキシ樹脂プライマーを溝内

プライマー塗布

部に均一に塗布する

ひびわれ充てん

を入念に行う

ひびわれに沿って電動カッター

表面処理

等を用いてU字型の溝を設ける

仕上げる

仕上げ

充てん部以外に付着した汚れ等

を除去し、ディスクサンダーで

充てん材の硬化養生を行う

充てん材の養生

摘      要

1式当り

数　　量

ｍ

単 位規      格

ひびわれ補修工

種       別

203.2ひびわれ注入延長

エポキシ樹脂 kg注　入　材

シ ー ル 材

(γ=1.2)

kgエポキシ樹脂

(γ=1.7)

ｍ

kg充　て　ん　材
可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

(γ=1.3)

ひびわれ充てん延長

低圧注入器具 個

注入材をインジェクターの注入

グラウト注入

る

仕上げ

注入材の硬化養生を行う

取付パイプを取り除き、シール

部をディスクサンダーで仕上げ

注入材の養生

口から注入する

表面処理

ひびわれ注入工 施工手順

接続する

取付パイプをひびわれの中心位

取付パイプにインジェクターを

ひびわれ部をシールし、シール

シーリングと硬化養生

材の硬化養生を行う

インジェクター取付

置に取付する

ひびわれに沿ってレイタンスや

取付パイプの接着

塵埃、油分を除去する

13.65

51.8

689

20.0

3.9

2.ひびわれ注入工の範囲は、「既往点検データ」､「現地踏査」等

　に基づき決めている。施工時は、劣化範囲の進展の可能性がある

　ため、劣化状況を確認すること。

3.本図以外の箇所で同様の損傷を確認した場合、監督員と協議の上、

　対策を実施すること。

4.ひびわれ注入は0.2mm以上1.0mm未満、ひびわれ充てんは1.0mm以上の

　ひびわれに対して施工し、0.2mm未満の施工は行わない。

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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<注記>

1.現場施工・製作にあたっては現地計測を行い、寸法の

　決定を行うこと。

至 新平湯温泉 至 新穂高

至 新平湯温泉 至 新穂高

7315

52709

シェッド山側寸法

シェッド谷側寸法

7315

100

150

60
0

500

1300

16
0
0

サンドクッション撤去･復旧

A=9.29m2

頂版防水工

シート系防水工

7028

1:0.5

61
8

150

150 150

50714

50414

1300

サンドクッション撤去･復旧

18 19 20

4
3
5
0

3
00

5
35
0

150

53009

52709 150

シェッド山側寸法

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1716151413121110987654321

7
00

6
00

6
00

(
11

8)

サンドクッション撤去･復旧

頂版防水工

シート系防水工

頂版防水工

シート系防水工

150
150

53009

36353433323130292827262524232221201918171615141312111098765
4

3
2

1

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

図 示縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド 表面保護工

図面番号

毛池ロックシェッド 頂版防水工 S=1:150

平 面 図

山側受台正面図

断 面 図 S=1:60

摘      要

1式当り

数　　量単 位規      格

頂版防水工

種       別

頂版防水工

ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ撤去･復旧

ｍ 2
431.9

ｍ 3
479

シート系防水工 メルタン21防水工法相当

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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14.20

14.2014.20
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1.50

1.10
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7.00
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5.70

5.00

4.00

3.20

2.60

2.10

1.70

1.40

1.10

0.80

0.60

ブーム長さ

作業範囲

2.5m

3.0m

3.5m
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12.0m
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14.0m

15.0m

16.0m

A(°)

<注記>

　状況に応じて、規制区間を含めて適宜見直すこと。

1.本図面は施工要領図(案)のため、工事実施の際には現地の

停
止
位
置

協
力
お
願
い

先
工
事
中

徐
　
　
行

通
行
止
め

100
m

P C3 5M R

0～83 21～83 40～83

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

交通誘導員

重機吊り上げ時

土砂吊り上げ時

交通誘導員

作業半径：R＝10.0ｍ

土砂吊上げ・卸し

重機重量：3380kg

ミニバックホウ

ラフテレーンクレーン：25t吊り

アウトリガ最小張出（3.1ｍ） - 側方 -

［ブーム］ 単位　ｔ

重機重量：3380kg

ミニバックホウ

谷　側

山　側

至 新平湯温泉 至 新穂高

至 新平湯温泉 至 新穂高

1
2
9
0
0
ブ
ー
ム

60°

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

S=1:100縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド 施工要領図(1)

図面番号

毛池ロックシェッド 施工要領図(1) S=1:100

平 面 図

（屋根上作業時）

側 面 図

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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<注記>

　状況に応じて、規制区間を含めて適宜見直すこと。

1.本図面は施工要領図(案)のため、工事実施の際には現地の

停
止
位
置

協
力
お
願
い

先
工
事
中

徐
　
　
行

通
行
止
め

100
m

交通誘導員

交通誘導員

谷　側

山　側

至 新平湯温泉 至 新穂高

至 新平湯温泉 至 新穂高

高所作業車：幅広デッキ高所作業車：幅広デッキ

高所作業車：幅広デッキ

2700 3000

5000

5700

4
2
00

4
35
0

30
0

70
0

25
0

7428
480

5788

1160

758

6@1000=6000

670

高山市奥飛騨温泉郷神坂地内

市道蒲田線

高山市役所事務所名

路線・河川名等

図示縮　　尺

施工箇所名

図面の種類 毛池ロックシェッド 施工要領図(2)

図面番号

毛池ロックシェッド 施工要領図(2) S=1:100

（屋根下作業時）

平 面 図

側 面 図

断 面 図 S=1:60

工事名 ロックシェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
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