
工事番号
08財契第Ａ　６２号

事 業 名
08建維第　　５７号

路河川名 普通河川薬師谷川 工 事 名 河川整備（薬師谷川）工事 仕様書

年    度 令和０８年度 施工箇所 高山市　丹生川町久手地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和８年　６月　８日施工延長　Ｌ＝５９.６ｍ

　流路工（練ﾌﾞﾛｯｸ積工 　　　Ａ＝１７２．９㎡

施   工   方   法 請負
　帯　工　　　　　　　　　　Ｎ＝　　３箇所

施   工   期   間　受口工　　　　　　　　　　Ｎ＝　　１箇所

　落差工　　　　　　　　　　Ｎ＝　　１箇所

起  工  年  月  日 令和８年　７月１４日
　仮設工　　　　　　　　　　１式

竣  工  年  月  日 令和９年　３月１９日

歩 掛 適 用 年 月

単 価 適 用 年 月

起工理由

 高山市



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

01:本工事費 工種区分：河川工事

  普通河川薬師谷川

1 式

    流路工

1 式

      土工 週単位

1 式

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準

700 m3 施工P単価表(CB210100-0001)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

10 m3 施工P単価表(CB210410-0002)

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

4.0m以上、20,000m3以上、無し

30 m3 施工P単価表(CB210510-0003)

残土処分工

660 m3 単価表(SJ1900)

高山市 2頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      法面工 週単位

1 式

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

切土部、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
、全ての費用 130 m2 施工P単価表(CB220010-0005)

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

盛土部、法面締固め無し、無し、ﾚｷ質土､砂及
び砂質土､粘性土、全ての費用 50 m2 施工P単価表(CB220010-0006)

機械播種施工植生工（市場単価）

種子散布工、100㎡以上250㎡未満、時間制限
なし 180 m2 施工歩掛表(WB810830-0001)

      流路工 週単位

1 式

流路工（Ｂ）

1 式 単価表(SJ2000)

流路工（Ｃ’）

1 式 単価表(SJ2100)

流路工（Ｃ）

1 式 単価表(SJ2200)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

流路工（D）

1 式 単価表(SJ2300)

      落差工 週単位

1 式

落差工（C’）

1 式 単価表(SJ3000)

      帯工 週単位

1 式

帯工（Ｂ）

1 式 単価表(SJ4000)

帯工（C’）

1 式 単価表(SJ4100)

帯工（D）

1 式 単価表(SJ4200)

      受口工 週単位

1 式

高山市 4頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

受口工（C’）

1 式 単価表(SJ5000)

      湧水対策工 週単位

1 式

かご枠工

17 ｍ 単価表(SJ6000)

小口止工

1 箇所 単価表(SJ6100)

    舗装工

1 式

      舗装工 週単位

1 式

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 
mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、
全ての費用

320 m2 施工P単価表(CB410260-0016)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層
施工、全ての費用 30 m2 施工P単価表(CB410040-0017)

高山市 5頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    仮設工

1 式

      仮設工 週単位

1 式

大型土のう工

5 袋 単価表(SJ9100)

締切排水工

1、10m

1 式 施工歩掛表(DC025805-0017)

仮設排水管　φ900

設置・撤去

85 ｍ 単価表(SJ9200)

    構造物撤去工

1 式

      舗装版撤去工 週単位

1 式

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、
15cm以下、積込有り、全ての費用 150 m2 施工P単価表(CB430310-0020)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版
厚15cm以下)、DID区間無し、60.0km以下、全
ての費用

5 m3 施工P単価表(CB227010-0021)

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

11 ｔ ZC29920004

直接工事費計

1 式

間接工事費

  共通仮設費

    技術管理費 週単位

1 式

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：施工地域補正なし、週単位

1 式

  共通仮設費計

1 式

高山市 7頁



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

純工事費

1 式

  現場管理費

1 式

    現場管理費（率計上額） 施工地域：施工地域補正なし、週単位

1 式

工事原価

1 式

  一般管理費等

1 式

合計

1 式

総合計
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機械播種施工植生工（市場単価） 施工歩掛表(WB810830-0001)

種子散布工、100㎡以上250㎡未満、時間制限なし 週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
種子散布工　　　　（市場単価）[完全週休2日]

1.000 m2

Q00F64360100

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 9頁



コンクリートブロック積工［標単］ 施工歩掛表(DC073605-0002)

練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込コンクリートを施工しない、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%
以下、無・昼間

週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工[完全週休2日]

間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労　
昼間

1.000 m2

Q00F04010100

積ブロック　ポーラス

1.000 m2

ZC14780001

胴込・裏込コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 0.250 m3

施工歩掛表(DC400110-0003)

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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生コンクリート 施工歩掛表(DC400110-0003)

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 週単位 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

18- 8-25BB W/C=60%以下 1.000 m3

ZC13732508

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

高山市 11頁



機械播種施工植生工（市場単価） 施工歩掛表(WB810830-0004)

種子散布工、100㎡未満、時間制限なし 週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
種子散布工　　　　（市場単価）[完全週休2日]

1.000 m2

Q00F64360100

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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かご枠工 施工歩掛表(DF051805-0005)

籠用詰石、高50cm 巾120cm 長さ200cm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

かご枠

10.000 ｍ

ZNX91458

吸出防止剤（植生シート）

厚10mm 合繊不織布　      (117N/5cm) 11.450 m2

ZC28550000

バックホウ運転

時間

施工歩掛表(KF000300-0006)

諸雑費

%

X98P036

合　計 10.000 ｍ
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かご枠工 施工歩掛表(DF051805-0005)

籠用詰石、高50cm 巾120cm 長さ200cm 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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バックホウ運転 施工歩掛表(KF000300-0006)

週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
バックホウ機械損料

時間

施工歩掛表(KF900200-0007)

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

運転手（特殊）

人

RW1014

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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バックホウ機械損料 施工歩掛表(KF900200-0007)

週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
バックホウ機械損料[13欄]

排出ガス対策型 時間

MC001320

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)（市場単価） 施工歩掛表(WB813310-0008)

コンクリート表面処理、300m2未満、無、無(単価に含む)、作業時間制限なし、通常（6時～20
時）

週単位 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート表面処理（市場単価）[完全週休2日]

ウォータージェット式 1.000 m2

Q00F76010100

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0009)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3 供用日

ZC89112080

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0010)

撤去、6ｍ以下 週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り

高山市 19頁



大型土のう処分運搬工 施工歩掛表(DC022105-0011)

積み込み 週単位 100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

人

RW1002

機械運転費

日

施工歩掛表(KC110850-0012)

合　計 100.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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機械運転費 施工歩掛表(KC110850-0012)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ機械損料

供用日

施工歩掛表(KC919582-0013)

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り

高山市 21頁



バックホウ機械損料 施工歩掛表(KC919582-0013)

週単位 1 供用日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
バックホウ機械損料[15欄]

排出ガス対策型 供用日

MC019620

合　計 1.000 供用日

単位当り 1.000 供用日 　当り
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大型土のう処分運搬工 施工歩掛表(DC022105-0014)

運搬 週単位 100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

時間

施工歩掛表(KC015600-0015)

合　計 100.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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ダンプトラック運転費 施工歩掛表(KC015600-0015)

週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（一般）

人

RW1015

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

時間

施工歩掛表(KC919514-0016)

タイヤ損耗費

 時間

ZC61010401

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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ダンプトラック機械損料 施工歩掛表(KC919514-0016)

週単位 1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

時間

MC001865

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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締切排水工 施工歩掛表(DC025805-0017)

1、10m 週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
潜水ポンプ運転費

10m 日

施工歩掛表(WB252310-0018)

ポンプ設置撤去費

1.000 箇所

施工歩掛表(WB252320-0021)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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潜水ポンプ運転費 施工歩掛表(WB252310-0018)

10m 週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
特殊作業員

人

RW1001

工事用水中ポンプ運転費【基準】

日

施工歩掛表(KC116050-0019)

発動発電機運転費

日

施工歩掛表(KC214000-0020)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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工事用水中ポンプ運転費【基準】 施工歩掛表(KC116050-0019)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
工事用水中ポンプ賃料

騒対無/排対無/口径200mm　揚程10m 供用日

ZC59082010

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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発動発電機運転費 施工歩掛表(KC214000-0020)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

発動発電機賃料

騒対超低騒音/排対3次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 45KVA　(54.4ps) 供用日

ZC88780045

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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ポンプ設置撤去費 施工歩掛表(WB252320-0021)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0022)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0022)

週単位 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

供用日

ZC59121060

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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残土処分工  単価表(SJ1900)

週単位 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)
、DID区間無し、7.5km以下

10.000 m3
施工P単価表(CB210110-0004)

残土処分料　ほぐし土

㈱西分土建 12.000 m3
TJ1930

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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流路工（Ｂ）  単価表(SJ2000)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工［標単］

練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込
コンクリートを施工しない、(高

61.900 m2
施工歩掛表(DC073605-0002)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満

4.300 m3
施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物 3.700 m2
施工P単価表(CB240210-0008)

天端コンクリート工

1：0.3　控え35㎝　裏コンなし 17.600 ｍ
単価表(SJ2010)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 
RC-40

7.500 m3
施工P単価表(CB226120-0011)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満

2.100 m3
施工P単価表(CB240010-0012)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.200 m2
施工P単価表(CB240210-0013)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10 2.500 m2
施工P単価表(CB224710-0010)
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流路工（Ｂ）  単価表(SJ2000)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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天端コンクリート工  単価表(SJ2010)

1：0.3　控え35㎝　裏コンなし 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型
車割増無し

0.185 m3
施工P単価表(CB226180-0009)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10 0.030 m2
施工P単価表(CB224710-0010)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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流路工（Ｃ’）  単価表(SJ2100)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工［標単］

練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込
コンクリートを施工しない、(高

34.200 m2
施工歩掛表(DC073605-0002)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満

15.000 m3
施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物 6.600 m2
施工P単価表(CB240210-0008)

天端コンクリート工

1：0.3　控え35㎝　裏コンなし 32.800 ｍ
単価表(SJ2010)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 
RC-40

10.500 m3
施工P単価表(CB226120-0011)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満

5.500 m3
施工P単価表(CB240010-0012)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 3.300 m2
施工P単価表(CB240210-0013)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10 3.700 m2
施工P単価表(CB224710-0010)
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流路工（Ｃ’）  単価表(SJ2100)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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流路工（Ｃ）  単価表(SJ2200)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工［標単］

練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込
コンクリートを施工しない、(高

29.200 m2
施工歩掛表(DC073605-0002)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満

12.800 m3
施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物 5.600 m2
施工P単価表(CB240210-0008)

天端コンクリート工

1：0.3　控え35㎝　裏コンなし 28.000 ｍ
単価表(SJ2010)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 
RC-40

9.000 m3
施工P単価表(CB226120-0011)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満

4.700 m3
施工P単価表(CB240010-0012)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.800 m2
施工P単価表(CB240210-0013)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10 3.700 m2
施工P単価表(CB224710-0010)
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流路工（Ｃ）  単価表(SJ2200)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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流路工（D）  単価表(SJ2300)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工［標単］

練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込
コンクリートを施工しない、(高

31.600 m2
施工歩掛表(DC073605-0002)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満

6.500 m3
施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物 5.400 m2
施工P単価表(CB240210-0008)

天端コンクリート工

1：0.3　控え35㎝　裏コンなし 26.000 ｍ
単価表(SJ2010)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 
RC-40

9.700 m3
施工P単価表(CB226120-0011)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満

5.500 m3
施工P単価表(CB240010-0012)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.700 m2
施工P単価表(CB240210-0013)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10 2.500 m2
施工P単価表(CB224710-0010)
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流路工（D）  単価表(SJ2300)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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落差工（C’）  単価表(SJ3000)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満

29.200 m3
施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 54.300 m2
施工P単価表(CB240210-0014)

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準 139.300 m3
施工P単価表(CB210100-0001)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 24.500 m3
施工P単価表(CB210410-0002)

機械播種施工植生工（市場単価）

種子散布工、100㎡未満、時間制限な
し

26.600 m2
施工歩掛表(WB810830-0004)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 5.100 m2
施工P単価表(CB240210-0013)

残土処分工

109.100 m3
単価表(SJ1900)

合　計 1.000 式
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落差工（C’）  単価表(SJ3000)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 式 　当り
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帯工（Ｂ）  単価表(SJ4000)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満

7.000 m3
施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 19.100 m2
施工P単価表(CB240210-0014)

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準 43.600 m3
施工P単価表(CB210100-0001)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 6.400 m3
施工P単価表(CB210410-0002)

機械播種施工植生工（市場単価）

種子散布工、100㎡未満、時間制限な
し

9.600 m2
施工歩掛表(WB810830-0004)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 3.000 m2
施工P単価表(CB240210-0013)

残土処分工

35.300 m3
単価表(SJ1900)

合　計 1.000 式
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帯工（Ｂ）  単価表(SJ4000)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 式 　当り
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帯工（C’）  単価表(SJ4100)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満

6.000 m3
施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 17.500 m2
施工P単価表(CB240210-0014)

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準 101.900 m3
施工P単価表(CB210100-0001)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 4.600 m3
施工P単価表(CB210410-0002)

機械播種施工植生工（市場単価）

種子散布工、100㎡未満、時間制限な
し

9.600 m2
施工歩掛表(WB810830-0004)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.900 m2
施工P単価表(CB240210-0013)

残土処分工

92.400 m3
単価表(SJ1900)

合　計 1.000 式
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帯工（C’）  単価表(SJ4100)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 式 　当り

高山市 47頁



帯工（D）  単価表(SJ4200)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満

6.300 m3
施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 17.500 m2
施工P単価表(CB240210-0014)

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準 91.900 m3
施工P単価表(CB210100-0001)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 5.000 m3
施工P単価表(CB210410-0002)

機械播種施工植生工（市場単価）

種子散布工、100㎡未満、時間制限な
し

9.600 m2
施工歩掛表(WB810830-0004)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.900 m2
施工P単価表(CB240210-0013)

残土処分工

82.600 m3
単価表(SJ1900)

合　計 1.000 式
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帯工（D）  単価表(SJ4200)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 式 　当り
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受口工（C’）  単価表(SJ5000)

週単位 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工［標単］

練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込
コンクリートを施工しない、(高

16.000 m2
施工歩掛表(DC073605-0002)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満

6.900 m3
施工P単価表(CB240010-0007)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物 3.300 m2
施工P単価表(CB240210-0008)

天端コンクリート工

1：0.3　控え35㎝　裏コンなし 9.000 ｍ
単価表(SJ2010)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 
RC-40

5.100 m3
施工P単価表(CB226120-0011)

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10 6.800 m2
施工P単価表(CB224710-0010)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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かご枠工  単価表(SJ6000)

週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
かご枠工

籠用詰石、高50cm 巾120cm 長さ200cm 10.000 ｍ
施工歩掛表(DF051805-0005)

割栗石

150-250mm 5.700 m3
ZC12190000

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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小口止工  単価表(SJ6100)

週単位 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、小

1.100 m3
施工P単価表(CB240010-0015)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物 6.300 m2
施工P単価表(CB240210-0008)

コンクリート表面処理工(ウォーター
ジェット工)（市場単価）
コンクリート表面処理、300m2未満、
無、無(単価に含む)、作業時間制限な

5.700 m2
施工歩掛表(WB813310-0008)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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大型土のう工  単価表(SJ9100)

週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
大型土のう工

製作・設置,購入土,大型土のう, 10.000 袋
単価表(SJ9110)

大型土のう工

撤去、6ｍ以下 10.000 袋
施工歩掛表(WB252730-0010)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)
、DID区間無し、7.5km以下

6.000 m3
施工P単価表(CB210110-0004)

残土処分料　ほぐし土

㈱西分土建 8.000 m3
TJ1930

大型土のう処分運搬工

積み込み 10.000 枚
施工歩掛表(DC022105-0011)

大型土のう処分運搬工

運搬 10.000 枚
施工歩掛表(DC022105-0014)

大型土のう処分費

10.000 袋
単価表(SJ9120)

合　計 10.000 袋
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大型土のう工  単価表(SJ9100)

週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 袋 　当り
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大型土のう工  単価表(SJ9110)

製作・設置,購入土,大型土のう, 週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人
RW1025

特殊作業員

人
RW1001

普通作業員

人
RW1002

大型土のう

1ﾄﾝ土のう・丸型 10.000 枚
ZC20090000

購入土

7.500 m3
ZNX91080

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日
施工歩掛表(KC216100-0009)

諸雑費

1.000 式
X981036

合　計 10.000 袋
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大型土のう工  単価表(SJ9110)

製作・設置,購入土,大型土のう, 週単位 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 袋 　当り

高山市 56頁



大型土のう処分費  単価表(SJ9120)

週単位 23 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
プラ処分費（高山市丹生川町）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋 1.000 m3
ZC34050001

合　計 23.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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仮設排水管　φ900  単価表(SJ9200)

設置・撤去 週単位 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コルゲートパイプ(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、ﾌﾗﾝｼﾞ型、800mm以上1,200mm以
下、機械費，労務費のみ

10.000 ｍ
施工P単価表(CB222890-0018)

高密度ポリエチレン管　φ900　損料

10.000 ｍ
TJ9200

コルゲートパイプ(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

撤去、ﾌﾗﾝｼﾞ型、800mm以上1,200mm以
下、全ての費用

10.000 ｍ
施工P単価表(CB222890-0019)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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技術管理費  単価表(F999400001-01)

週単位 1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
地盤の平板載荷試験

100kN以内 1.000 箇所
ZC39700100

合　計 1.000 式
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