
管延長割出表 市道下三之町大新町線配水管布設替工事　　本設

第一管路 ①-受口 ②-1 ①-1 ①-2 ①-3 ③-1 ①-4

第
一
管
路

番　　号 口径 数量 既設接合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

記号入力

口径 100 100×300H 100 100 100×100 100 100 100 100 100×100 100 100×45° 100 100×45° 100 100 100 100 100 100 100×75F 100 100

◆管材◆ ﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ PE挿し口付S仕切弁 甲切管 EF両受ﾁｰｽﾞ PE挿し口S仕切弁 EFｿｹｯﾄ EF片受直管 乙切管 EF両受ﾁｰｽﾞ EF片受直管 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 乙切管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 乙切管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 乙切管 EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 乙切管 EF片受直管 1F付EFﾁｰｽﾞ 乙切管 EFﾌﾗﾝｼﾞ

ﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ 100 1             1 

PE挿し口付S仕切弁 100 2             1             1 

仕切弁筐 2             1             1 

ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ 100×75F 1 1

EFﾌﾗﾝｼﾞ 100 1 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 100 1 1

EF両受ﾁｰｽﾞ 100 2             1             1 

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ 100×300H 1             1 

EF両受ﾍﾞﾝﾄﾞ 100×45° 3 1 1 1

EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 100×45° 1             1 

EFｿｹｯﾄ 100 1             1 

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 100 2             1 1

EF片受直管 100 25             1            12             8 4

▼労務▼

管布設長 100 137.91 0.032 0.790 0.825 0.500 0.057 0.825 0.000 61.200 4.600 0.057 40.800 0.425 0.500 0.193 0.500 0.193 0.500 0.193 4.600 20.400 0.057 0.500 0.163 

管区間長 100 136.91 0.032 0.790 0.825 0.500 0.057 0.825 0.000 61.200 4.600 0.057 40.800 0.425 0.193 0.500 0.193 0.193 4.600 20.400 0.057 0.500 0.163 

1口継手 100 34             1             1            12             8             1 2 2 2 4 1

2口継手 100 4             1             1             1 1 

P継手 100 0 

ﾒｶ継手 100 2             2 

管切断 100 7 1 1 1 1 1 1 1 

管切断 100A 2 2 

ﾌﾗﾝｼﾞ継手 100 1 1 

仕切弁設置 100 2 1 1 

弁筺設置 100 2 1 1 

撤去管延長 100A 137.91 0.032 0.790 0.825 0.500 0.057 0.825 0.000 61.200 4.600 0.057 40.800 0.425 0.500 0.193 0.500 0.193 0.500 0.193 4.600 20.400 0.057 0.500 0.163 

撤去管切断 100A 29 13.00 1 8 1 2 4 

土工① 137.78 0.790 0.825 0.500 0.057 0.825 0.000 61.200 4.600 0.057 40.800 0.425 0.500 0.193 0.500 0.193 0.500 0.193 4.500 20.400 0.057 0.500 0.163 

土工② 0.00 

土工③ 1.03 1.032 

土工④ 0.00 

土工⑤ 0.00 

第二管路 第三管路

第
二
管
路

番　　号 口径 数量 既設接合 1 2 3 4 5 6 7

第
三
管
路

番　　号 口径 数量 既設接合 1 2 3 4 5 6 7

記号入力 記号入力

口径 100×25 25 25 25 25 25 25 25 口径 100×25 25 25 25 25 25 25 25

◆管材◆ ｻﾄﾞﾙ分水栓 直結ｿｹｯﾄ PEP PE分止水栓用ｿｹｯﾄ 甲止水栓 PE分止水栓用ｿｹｯﾄ PEP PE分止水栓用ｿｹｯﾄ ◆管材◆ ｻﾄﾞﾙ分水栓 直結ｿｹｯﾄ PEP PE分止水栓用ｿｹｯﾄ 甲止水栓 PE分止水栓用ｿｹｯﾄ PEP PE分止水栓用ｿｹｯﾄ

ｻﾄﾞﾙ分水栓 100×25 1             1 ｻﾄﾞﾙ分水栓 100×25 1             1 

直結ｿｹｯﾄ 25 1             1 直結ｿｹｯﾄ 25 1             1 

PE分止水栓用ｿｹｯﾄ 25 3             1             1             1 PE分止水栓用ｿｹｯﾄ 25 3             1             1             1 

甲止水栓 25 1             1 甲止水栓 25 1             1 

止水栓筐 1             1 止水栓筐 1             1 

PEP 25 35.70        0.500      35.200 PEP 25 33.40        0.500      32.900 

▼労務▼ ▼労務▼

管布設長 25        35.70 0.500 35.200 管布設長 25        33.40 0.500 32.900 

管区間長 25        35.70 0.500 35.200 管区間長 25        33.40 0.500 32.900 

P継手 25 4             1             1             1             1 P継手 25 4             1             1             1             1 

ねじ込み 25 1             1 ねじ込み 25 1             1 

管切断 25 2             1             1 管切断 25 2             1             1 

ｻﾄﾞﾙ取付 25 1             1 ｻﾄﾞﾙ取付 25 1             1 

止水栓取付 25 1 1 止水栓取付 25 1 1 

土工① 0.00 土工① 0.00 

土工② 35.70 0.500 35.200 土工② 33.40 0.500 32.900 

土工③ 0.00 土工③ 0.00 

土工④ 0.00 土工④ 0.00 

土工⑤ 0.00 土工⑤ 0.00 



給水工① 給水工②

給
水
工
①
　
6
件

番　　号 口径 数量 1 2 3 4 5 6

給
水
工
②
　
1
件

番　　号 口径 数量 1 2 3 4 5 6

記号入力 記号入力

口径 100×13 13 13 13 13 13 口径 100×25 25 25 25 25 25

◆管材◆ ｻﾄﾞﾙ分水栓 直結ｿｹｯﾄ PEP Pﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ W止水栓 量水器 ◆管材◆ ｻﾄﾞﾙ分水栓 直結ｿｹｯﾄ PEP Pﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ W止水栓 量水器

ｻﾄﾞﾙ分水栓 100×13 6             6 ｻﾄﾞﾙ分水栓 100×25 1             1 

直結ｿｹｯﾄ 13 6             6 直結ｿｹｯﾄ 25 1             1 

耐震コア 13 12             6             6 耐震コア 25 2             1             1 

Pﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 13 6             6 Pﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 25 1             1 

W止水栓 13 6             6 W止水栓 25 1             1 

ﾒｰﾀｰBOX 13 6             6 ﾒｰﾀｰBOX 25 1             1 

PEP 13        12.00      12.000 PEP 25         2.00        2.000 

▼労務▼ ▼労務▼

管布設長 13        12.00 12.000 管布設長 25         2.00 2.000 

管区間長 13        12.00 12.000 管区間長 25         2.00 2.000 

管切断 13             6 6 管切断 25             1 1 

P継手 13            12             6             6 P継手 25             2             1             1 

ねじ込み 13             6             6 ねじ込み 25             1             1 

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付 13             6             6 ｻﾄﾞﾙ分水栓取付 25             1             1 

止水栓取付 13             6             6 止水栓取付 25             1             1 

ﾒｰﾀｰ取付 13             6             6 ﾒｰﾀｰ取付 25             1             1 

土工① 0.00 土工① 0.00 

土工② 0.00 土工② 0.00 

土工③ 0.00 土工③ 0.00 

土工④ 12.00 12.000 土工④ 2.00 2.000 

土工⑤ 0.00 土工⑤ 0.00 

給水工③ 給水工④

給
水
工
③
　
1
件

番　　号 口径 数量 1 2 3 4 5 6 7 8

給
水
工
④
　
1
件

番　　号 口径 数量 1 2 3 4

記号入力 記号入力

口径 100×40 40 40 40 40 40 40 40 口径 100×13 13 13 13

◆管材◆ ｻﾄﾞﾙ分水栓 直結ｿｹｯﾄ PEP Pｴﾙﾎﾞ PEP PE分止水栓用ｿｹｯﾄ W止水栓 量水器 ◆管材◆ ｻﾄﾞﾙ分水栓 直結ｿｹｯﾄ PEP Pｿｹｯﾄ

ｻﾄﾞﾙ分水栓 100×40 1             1 ｻﾄﾞﾙ分水栓 100×13 1             1 

直結ｿｹｯﾄ 40 1             1 直結ｿｹｯﾄ 13 1             1 

耐震コア 40 1             1 耐震コア 13 1             1 

Pｴﾙﾎﾞ 40 1             1 Pｿｹｯﾄ 13 1             1 

PE分止水栓用ｿｹｯﾄ 40 1             1 PEP 13 2.00        2.000 

W止水栓 40 1             1 

ﾒｰﾀｰBOX 40 1             1 

PEP 40         2.00        1.500        0.500 

▼労務▼ ▼労務▼

管布設長 40         2.00 1.500 0.500 管布設長 13 2.00 2.000 

管区間長 40         2.00 1.500 0.500 管区間長 13 2.00 2.000 

管切断 40             2             1             1 管切断 13             1             1 

P継手 40             4             1             2             1 P継手 13             3             1             2 

ねじ込み 40             1             1 ねじ込み 13             1             1 

ｻﾄﾞﾙ分水栓取付 40             1             1 ｻﾄﾞﾙ分水栓取付 13             1             1 

止水栓取付 40             1             1 

ﾒｰﾀｰ取付 40             1             1 

土工① 0.00 土工① 0.00 

土工② 0.00 土工② 0.00 

土工③ 0.00 土工③ 0.00 

土工④ 2.00 1.500 0.500 土工④ 2.00 2.000 

土工⑤ 0.00 土工⑤ 0.00 



給水工⑤ 給水工⑥ 給水工⑦

給
水
工
⑤
　
4
件

番　　号 口径 数量 1 2 3 4 5

給
水
工
⑥
　
2
件

番　　号 口径 数量 1 2 3 4 5

給
水
工
⑦
　
1
件

番　　号 口径 数量 1 2 3

記号入力 記号入力 記号入力

口径 25×13 13 13 13 13 口径 25×20 20 20 20 20 口径 25×13 13 13

◆管材◆ Pﾁｰｽﾞ PEP Pﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ W止水栓 量水器 ◆管材◆ Pﾁｰｽﾞ PEP Pﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ W止水栓 量水器 ◆管材◆ Pﾁｰｽﾞ PEP Pｿｹｯﾄ

Pﾁｰｽﾞ 25×13 4             4 Pﾁｰｽﾞ 25×20 2             2 Pﾁｰｽﾞ 25×13 1             1 

Pﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 13 4             4 Pﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 20 2             2 Pｿｹｯﾄ 13 1 1

耐震コア 13 4             4 耐震コア 20 2             2 PEP 13 2.00        2.000 

W止水栓 13 4             4 W止水栓 20 2             2 

ﾒｰﾀｰBOX 13 4             4 ﾒｰﾀｰBOX 20 2             2 

PEP 13 8.00        8.000 PEP 20 4.00 4.000 

▼労務▼ ▼労務▼ ▼労務▼

管布設長 13         8.00 8.000 管布設長 20         4.00 4.000 管布設長 13         2.00        2.000 

管区間長 13         8.00 8.000 管区間長 20         4.00 4.000 管区間長 13         2.00 2.000 

管切断 13             4 4 管切断 20             2 2 管切断 13         1.00 1 

P継手 25             8 8 P継手 25             4 4 P継手 25         2.00 2 

P継手 13             8             4             4 P継手 20         4.00             2             2 P継手 13         3.00 1 2 

止水栓取付 13             4             4 止水栓取付 20         2.00             2 

ﾒｰﾀｰ取付 13             4             4 ﾒｰﾀｰ取付 20         2.00             2 

土工① 0.00 土工① 0.00 土工① 0.00 

土工② 0.00 土工② 0.00 土工② 0.00 

土工③ 0.00 土工③ 0.00 土工③ 0.00 

土工④ 0.00 土工④ 0.00 土工④ 0.00 

土工⑤ 8.00        8.000 土工⑤ 4.00        4.000 土工⑤ 2.00        2.000 

排泥工① ④-1 ④-2 ④-3 ④-4 排泥工② ⑤-1 ⑤-2

排
泥
工
①

番　　号 口径 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

排
泥
工
②

番　　号 口径 数量 1 2 2 3 4 5 6

記号入力 記号入力

口径 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 口径 25 25 25 25 25 25 25

◆管材◆ S仕切弁 合ﾌﾗﾝｼﾞ PB鋼管 PBｴﾙﾎﾞ PB鋼管 PBｴﾙﾎﾞ PB鋼管 PBｴﾙﾎﾞ PB鋼管 PBｴﾙﾎﾞ ◆管材◆ 甲止水栓 GPｼﾓｸ PBｿｹｯﾄ PB鋼管 PBｴﾙﾎﾞ PB鋼管 PBｿｹｯﾄ

PB鋼管 100 1             1 PB鋼管 25 1 1

PBｴﾙﾎﾞ 100 4             1             1             1             1 PBｴﾙﾎﾞ 25 1             1 

合ﾌﾗﾝｼﾞ 100 1             1 PBｿｹｯﾄ 25 2             1             1 

ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 100 1             1 GPｼﾓｸ 25 1             1 

S仕切弁 100 1             1 甲止水栓 25 1             1 

仕切弁筐 1             1 止水栓筐 2             1             1 

▼労務▼ ▼労務▼

管布設長 100         2.00 0.300 1.000 0.400 0.300 管布設長 25         1.50 1.000 0.500 

管区間長 100         1.60 0.300 1.000 0.300 管区間長 25         1.00 1.000 

管切断 100             4             1             1             1             1 管切断 25         2.00 1             1 

ねじ込み 100             8             1             2             2             2             1 ねじ込み 25         5.00             2             2             1 

ねじ切り 100             8             2             2             2             2 ねじ切り 25         4.00 2             2 

ﾌﾗﾝｼﾞ継手 100             1             1 止水栓取付 25         1.00             1 

仕切弁設置 100             1             1 

弁筺設置             1             1 

土工① 2.00 0.300 1.000 0.400 0.300 土工① 0.00 

土工② 0.00 土工② 1.00 1.000 

土工③ 0.00 土工③ 0.00 

土工④ 0.00 土工④ 0.00 

土工⑤ 0.00 土工⑤ 0.00 



排泥工③ ⑤-3 ⑤-4

排
泥
工
③

番　　号 口径 数量 1 2 3 4 5 6 7 分岐1 分岐2

記号入力

第
一
管
路
分
岐
部

番　　号 口径 数量 1 2 3 1 2 3 4

口径 25 25 25 25 25 25 25 記号入力

◆管材◆ 甲止水栓 GPｼﾓｸ PBｿｹｯﾄ PB鋼管 PBｴﾙﾎﾞ PB鋼管 PBｿｹｯﾄ 口径 100×90° 100×90° 100 100 100 100×300H 100

PB鋼管 25 1 1 ◆管材◆ EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ ﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ EFｿｹｯﾄ PE挿し口付S仕切弁 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ ﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ

PBｴﾙﾎﾞ 25 1             1 ﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ 100 2             1             1 

PBｿｹｯﾄ 25 2             1             1 EFｿｹｯﾄ 100 1 1

GPｼﾓｸ 25 1             1 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ 100×90° 2             1             1 

甲止水栓 25 1             1 EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ 100 1             1 

止水栓筐 2             1             1 PE挿し口付S仕切弁 100 1             1 

▼労務▼ 仕切弁筐 1             1 

管布設長 25         1.50 1.000 0.500 ▼労務▼

管区間長 25         1.00 1.000 管布設長 100         2.29 0.304 0.304 0.032 0 0.825 0.790 0.032 

管切断 25         2.00 1             1 管区間長 100         2.29 0.304 0.304 0.032 0 0.825 0.790 0.032 

ねじ込み 25         5.00             2             2             1 1口継手 100         3.00             1             1             1 

ねじ切り 25         4.00 2             2 2口継手 100         1.00 1 

止水栓取付 25         1.00             1 ﾒｶ継手 100         4.00             2             2 

仕切弁取付 100         1.00             1 

弁筺取付         1.00 1 

土工① 0.00 土工① 2.22 0.304 0.304 0 0.825 0.790 

土工② 1.00 1.000 土工② 0.00 

土工③ 0.00 土工③ 2.06        1.032        1.032 

土工④ 0.00 土工④ 0.00 

土工⑤ 0.00 土工⑤ 0.00 

管路集計表

管種 管径 第一管路 第二管路 第三管路 排泥工① 排泥工② 排泥工③ 合計
土工集計表

土工

第一管路(分岐含) 第二管路 第三管路 給水工 排泥工① 排泥工②・③

布設
延長

HPPE(m) 100 137.9 137.9 土工① 140.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 142.00 

PB(ｍ) 100 2.0 2.0 土工② 0.00 35.70 33.40 0.00 0.00 2.00 71.10 

PB(ｍ) 25 1.5 1.5 3.0 土工③ 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 

PEP(ｍ) 25 35.7 33.4 69.1 土工④ 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 

計 137.9 35.7 33.4 2.0 1.5 1.5 212.0 土工⑤ 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 16.00 

区間
延長

HPPE(m) 100 136.9 136.9 計 143.10 35.70 33.40 34.00 2.00 2.00 250.20 

PB(ｍ) 100 1.6 1.6 

PB(ｍ) 25 1.0 1.0 2.0 

PEP(ｍ) 25 35.7 33.4 69.1 

計 136.9 35.7 33.4 1.6 1.0 1.0 209.6 

切管調書
番号 長さ

受口切管 (1) (2) (3) (4) 切断工 切管計 残管 計

① 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
5 2.5 2.60 5.10 

HPPEΦ100

② 4.6 
1 4.6 0.50 5.10 

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞΦ100

③ 4.6 
1 4.6 0.50 5.10 

ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞΦ100

④ 0.3 1.0 0.4 0.3 
4 2.0 2.00 4.00 

PB100A

⑤ 1.0 0.5 1.0 0.5 
4 3.0 1.00 4.00 

PB25A



管延長割出表 市道下三之町大新町線配水管布設替工事　　仮設

第一仮設 仮給1 仮給2 第二へ 仮給6 仮給7 仮給8 仮給9

第
一
仮
設
管
路
工

番　　号 口径 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

記号入力

口径 80 80 80×20 20×13 80 80×20 20×13 80 80×25 25 80 80×20 20 80 80 80×20 20×13 80 80 80×20 20×13 80 80×20 20×13
管種 ﾌﾚｷ管 直管 取出短管 直結ｿｹｯﾄ 直管 取出短管 直結ｿｹｯﾄ 直管 取出短管 直結ｿｹｯﾄ 直管 取出短管 直結ｿｹｯﾄ 直管 直管 取出短管 直結ｿｹｯﾄ 直管 直管 取出短管 直結ｿｹｯﾄ 直管 取出短管 直結ｿｹｯﾄ

直管4.0ｍ 80 30 3 2 3 1 2 2
直管2.0ｍ 80 4 1 1
直管1.0ｍ 80 4 1

ﾌﾚｷ管1.0ｍ 80 1 1
SUSﾁｰｽﾞ 80×50 1
挿×ｵﾈｼﾞ 50×40 1
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80 1
取出短管 80×25 3 1
取出短管 80×20 8 1 1 1 1 1 1
ﾒﾈｼﾞｿｹｯﾄ 40 1
直結ｿｹｯﾄ 25 3 1
直結ｿｹｯﾄ 20 1 1
直結ｿｹｯﾄ 20×13 7 1 1 1 1 1
管布設 80 135.145 1.000 12.000 0.150 0.000 8.000 0.150 0.000 12.000 0.150 0.000 1.000 0.150 0.000 4.000 2.000 0.150 0.000 8.000 2.000 0.150 0.000 8.000 0.150 0.000 
区間 80 135.145 1.000 12.000 0.150 0.000 8.000 0.150 0.000 12.000 0.150 0.000 1.000 0.150 0.000 4.000 2.000 0.150 0.000 8.000 2.000 0.150 0.000 8.000 0.150 0.000 

G継手 80 53 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
ねじ込み 40 1
ねじ込み 25 3 1
ねじ込み 20 8 1 1 1 1 1 1
P継手 40 1
P継手 25 3 1
P継手 20 1 1
P継手 13 8 1 1 2 1 1

ねじ込み継手 80 0
0

土工① 0

仮給10 仮給11 第三へ 仮給15 仮給16

番　　号 口径 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

記号入力

口径 80 80 80×20 20×13 80 80 80×20 20×13 80 80×25 25 80 80 80 80×25 25 80 80×50 50×40 40 80
管種 直管 直管 取出短管 直結ｿｹｯﾄ 直管 直管 取出短管 直結ｿｹｯﾄ 直管 取出短管 直結ｿｹｯﾄ 直管 直管 直管 取出短管 直結ｿｹｯﾄ 直管 SUSﾁｰｽﾞ 挿×ｵﾈｼﾞ ﾒﾈｼﾞｿｹｯﾄ ボールﾊﾞﾙﾌﾞ

直管4.0ｍ 80 5 5 2 5
直管2.0ｍ 80 1 1
直管1.0ｍ 80 1 1 1

ﾌﾚｷ管1.0ｍ 80
SUSﾁｰｽﾞ 80×50 1
挿×ｵﾈｼﾞ 50×40 1
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80 1
取出短管 80×25 1 1
取出短管 80×20 1 1
ﾒﾈｼﾞｿｹｯﾄ 40 1
直結ｿｹｯﾄ 25 1 1
直結ｿｹｯﾄ 20
直結ｿｹｯﾄ 20×13 1 1
管布設 80 20.000 1.000 0.150 0.000 20.000 1.000 0.150 0.000 2.000 0.150 0.000 8.000 2.000 1.000 0.150 0.000 20.000 0.226 0.000 0.000 0.269 
区間 80 20.000 1.000 0.150 0.000 20.000 1.000 0.150 0.000 2.000 0.150 0.000 8.000 2.000 1.000 0.150 0.000 20.000 0.226 0.000 0.000 0.269 

G継手 80 5 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 5 2 1
ねじ込み 40 1
ねじ込み 25 1 1
ねじ込み 20 1 1
P継手 40 1
P継手 25 1 1
P継手 20
P継手 13 1 1

ねじ込み継手 80

土工①

第二仮設

第
二
仮
設
管
路

番　　号 口径 数量

記号入力

口径 25 25×20 25 25×13 25 25 25 25×13
管種 PEP Pﾁｰｽﾞ PEP Pﾁｰｽﾞ PEP Pｴﾙﾎﾞ PEP 異形Pｿｹｯﾄ

PEP 25 36.2 2.0 30.2 3.5 0.5
異形Pｿｹｯﾄ 25×13 1 1

Pｴﾙﾎﾞ 25 1 1
Pﾁｰｽﾞ 25×20 1 1
Pﾁｰｽﾞ 25×13 1 1

0
0

管布設 13 36.2 2.0 30.2 3.5 0.5 
区間 13 35.7 2.0 30.2 3.5 

管切断(PE) 25 4 1 1 1 1 
PEP継手 25 7 2 2 2 1 
PEP継手 20 1 1 
PEP継手 13 2 1 1 
土工① 0.0 



第三仮設

第
三
仮
設
管
路

番　　号 口径 数量

記号入力

口径 25 25×20 25 25×13 25 25 25 25×13
管種 PEP Pﾁｰｽﾞ PEP Pﾁｰｽﾞ PEP Pｴﾙﾎﾞ PEP 異形Pｿｹｯﾄ

PEP 25 33.9 26.4 4 3 0.5
異形Pｿｹｯﾄ 25×13 1 1

Pｴﾙﾎﾞ 25 1 1
Pﾁｰｽﾞ 25×20 1 1
Pﾁｰｽﾞ 25×13 1 1

0
0

管布設 13 33.9 26.4 4.0 3.0 0.5 
区間 13 33.4 26.4 4.0 3.0 

管切断(PE) 25 4 1 1 1 1 
PEP継手 25 7 2 2 2 1 
PEP継手 20 1 1 
PEP継手 13 2 1 1 
土工① 0.0 

仮給水① 仮給水②

仮
給
水
①
　
1
0
件

番　　号 口径 数量

仮
給
水
②
　
2
件

番　　号 口径 数量

記号入力 記号入力

口径 13 13 13 13 13 13 13 13 口径 20 20 20 20 20 20 20 20
管種 PEP Pｴﾙﾎﾞ PEP Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ GP切管 GPｴﾙﾎﾞ GPｼﾓｸ 管種 PEP Pｴﾙﾎﾞ PEP Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ GP切管 GPｴﾙﾎﾞ GPｼﾓｸ
PEP 13 12 10.0 2.0 PEP 20 2.4 2.0 0.4 

Pｴﾙﾎﾞ 13×90° 10 10 Pｴﾙﾎﾞ 20×90° 2 2
Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ 13 10 10 Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ 20 2 2

GP切管 13 2 2.0 GP切管 20 0.4 0.4 
GPｴﾙﾎﾞ 13×90° 10 10 GPｴﾙﾎﾞ 20×90° 2 2
GPｼﾓｸ 13 10 10 GPｼﾓｸ 20 2 2

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ 13 10 10 ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ 20 2 2 

管布設 13 14 10.0 2.0 2.0 管布設 20 2.8 2.0 0.4 0.4 
区間 13 10 10.0 区間 20 2 2.0 

管切断(PE) 13 20 10 10 管切断(PE) 20 4 2 2 
PEP継手 13 30 20 10 PEP継手 20 6 4 2 

管切断(鋼管) 13 10 10 管切断(鋼管) 20 2 2 
ねじ込み 13 40 10 20 10 ねじ込み 20 8 2 4 2 
ねじ切り 13 20 20 ねじ切り 20 4 4 

止水栓取付 13 10 10 止水栓取付 20 2 2 
土工⑤ 0.0 土工⑤ 0.0 

仮給水③ 仮給水④

仮
給
水
③
　
1
件

番　　号 口径 数量

仮
給
水
④
　
1
件

番　　号 口径 数量

記号入力 記号入力

口径 25 25 25 25 25 25 25 25 口径 40 40 40 40 40 40 40 40
管種 PEP Pｴﾙﾎﾞ PEP Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ GP切管 GPｴﾙﾎﾞ GPｼﾓｸ 管種 PEP Pｴﾙﾎﾞ PEP Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ GP切管 GPｴﾙﾎﾞ GPｼﾓｸ
PEP 25 1.2 1.0 0.2 PEP 40 1.2 1.0 0.2 

Pｴﾙﾎﾞ 25×90° 1 1 Pｴﾙﾎﾞ 40×90° 1 1
Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ 25 1 1 Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ 40 1 1

GP切管 25 0.2 0.2 GP切管 40 0.2 0.2 
GPｴﾙﾎﾞ 25×90° 1 1 GPｴﾙﾎﾞ 40×90° 1 1
GPｼﾓｸ 25 1 1 GPｼﾓｸ 40 1 1

ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ 25 1 1 ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ 40 1 1 

管布設 25 1.4 1.0 0.2 0.2 管布設 40 1.4 1.0 0.2 0.2 
区間 25 1 1.0 区間 40 1 1.0 

管切断(PE) 25 2 1 1 管切断(PE) 40 2 1 1 
PEP継手 25 3 2 1 PEP継手 40 3 2 1 

管切断(鋼管) 25 1 1 管切断(鋼管) 40 1 1 
ねじ込み 25 4 1 2 1 ねじ込み 40 4 1 2 1 
ねじ切り 25 2 2 ねじ切り 40 2 2 

止水栓取付 25 1 1 止水栓取付 40 1 1 
土工⑤ 0.0 土工⑤ 0.0 

仮給水⑤ 仮設取出

仮
給
水
⑤
　
2
件

番　　号 口径 数量

仮
設
取
出
詳
細

番　　号 口径 数量

記号入力 記号入力

口径 13 13 13 13 13 13 13 13 口径 80 80 80 80×90°

管種 PEP Pｴﾙﾎﾞ PEP Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ PEP Pｴﾙﾎﾞ 管種 消火栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ SUSﾁｰｽﾞ 仮設消火栓 SUSｴﾙﾎﾞ

PEP 13 2.8 2.0 0.4 0.4 仮設消火栓 80 1 1
Pｴﾙﾎﾞ 13×90° 4 2 2 消火栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 80 1 1

Pｵﾈｼﾞｿｹｯﾄ 13 4 2 2 SUSｴﾙﾎﾞ 80×90° 1 1
ｽﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ 13 2 2 SUSﾁｰｽﾞ 80 1 1

0
管布設 13 2.8 2.0 0.4 0.4 0
区間 13 2 2.0 

管切断(PE) 13 6 2 2 2 管布設 80 0
PEP継手 13 10 4 2 2 2 区間 80 0

管切断(鋼管) 13 0 G継手 80 4 1 2 1 
ねじ込み 13 4 2 2 ねじ込み 80 0
ねじ切り 13 0

止水栓取付 13 2 2 
土工⑤ 2.0 2.0 

土工①



管 土 工 断 面 図 市道下三之町大新町線配水管布設替工事

土工① 第一管路・排泥工①(仮舗装) 土工② 第二・第三管路、排泥工 土工③ 接続工 土工④ 給水工(第一管路) 土工④ 給水工(第二・第三管路)

1 Φ100 HPPE・PB鋼管 2 Φ25 PEP、PB鋼管 4 Φ100 HPPE 4 φ13、20、25，40 PEP 4 φ13、20、25，40 PEP

Ｈ＝ 800mm Ｈ＝ 800mm Ｈ＝ 1,200mm Ｈ＝ 1200mm Ｈ＝ 800mm
     

土工　Ｌ＝ 142.0 ｍ 土工　Ｌ＝ 71.1 ｍ 土工　Ｌ＝ 3.1 ｍ 土工　Ｌ＝ 18.0 ｍ 土工　Ｌ＝ 16.0 ｍ
（現舗装 142.0 ｍ） （現舗装 71.1 ｍ） （現舗装 3.1 ｍ） （現舗装 18.0 ｍ） （現舗装 16.0 ｍ）

(掘削) (埋戻)
3
0 (掘削) (埋戻)

4
0 (掘削) (埋戻)

3
0 (掘削) (埋戻)

3
0 (掘削) (埋戻)

4
0

4
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0 Aｓ As 4
0 As As 4
0 Aｓ As 4
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掘削
(機械)

M-30上層 1
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掘削
(機械)

M-30上層 1
00

掘削
(機械)

M-30上層 1
10

掘削
(機械)

M-30上層 1
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掘削
(機械)

M-30上層 1
00

RC-40下層 27
0

RC-40下層 27
0

RC-40下層 27
0

RC-40下層 27
0

RC-40下層 27
0

1
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5

在来土 2
90

8
45

在来土 2
90

1
33

5

在来土 6
90

8
45

在来土 2
90

8
45

在来土 2
90

保護砂 2
2
5

保護砂 1
3
5

保護砂 2
2
5

保護砂 1
3
5

保護砂 1
3
5

砂基礎 5
0 砂基礎 50 砂基礎 50 砂基礎 50 砂基礎 50

在来土 3
50

600 650 600 600

650

計

掘　削
機械 118.61 ㎥

掘　削
機械 36.05 ㎥

掘　削
機械 2.69 ㎥

掘　削
機械 9.13 ㎥

掘　削
機械 8.11 ㎥ 174.6 175.0 

人力 ㎥ 人力 ㎥ 人力 ㎥ 人力 ㎥ 人力 ㎥

埋戻し

砂基礎 4.62 ㎥

埋戻し

砂基礎 2.13 ㎥

埋戻し

砂基礎 0.10 ㎥

埋戻し

砂基礎 0.54 ㎥

埋戻し

砂基礎 0.48 ㎥ 7.9 
36.0 

砂保護 19.02 ㎥ 砂保護 5.69 ㎥ 砂保護 0.42 ㎥ 砂保護 1.44 ㎥ 砂保護 1.28 ㎥ 27.9 

在来土（良質） 59.07 ㎥ 在来土（良質） 12.37 ㎥ 在来土（良質） 1.39 ㎥ 在来土（良質） 3.13 ㎥ 在来土（良質） 2.78 ㎥ 78.7 79.0 

賄い土 ㎥ 賄い土 ㎥ 賄い土 ㎥ 賄い土 ㎥ 賄い土 ㎥

RC-40 24.92 ㎥ RC-40 11.52 ㎥ RC-40 0.54 ㎥ RC-40 2.92 ㎥ RC-40 2.59 ㎥ 42.5 43.0 

路　盤
M-30(t=10cm) ㎡

路　盤
M-30(t=10cm) 42.66 ㎡

路　盤
M-30(t=10cm) ㎡

路　盤
M-30(t=10cm) ㎡

路　盤
M-30(t=10cm) 9.60 ㎡ 52.3 52.0 

M-30(t=11cm) 92.30 ㎡ M-30(t=11cm) ㎡ M-30(t=11cm) 2.02 ㎡ M-30(t=11cm) 10.80 ㎡ M-30(t=11cm) ㎡ 105.1 105.0 

仮舗装
㎡

仮舗装
㎡

仮舗装
㎡

仮舗装
㎡

仮舗装
㎡

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥

残土運搬 59.54 ㎥ 残土運搬 23.68 ㎥ 残土運搬 1.30 ㎥ 残土運搬 6.00 ㎥ 残土運搬 5.33 ㎥ 95.9 96.0 

舗装版

切断 ｍ

舗装版

切断 ｍ

舗装版

切断 ｍ

舗装版

切断 ｍ

舗装版

切断 ｍ

掘削(10cm以下) ㎥ 掘削(10cm以下) ㎡ 掘削(10cm以下) ㎡ 掘削(10cm以下) ㎡ 掘削(10cm以下) ㎡

運搬 ㎥ 運搬 ㎥ 運搬 ㎥ 運搬 ㎥ 運搬 ㎥

処分 ｔ 処分 ｔ 処分 ｔ 処分 ｔ 処分 ｔ



 舗装数量計算書(管路工)

種   目  ・  材   料 略                          図 計               算               式 数  量 単位

As舗装工

As舗装切断工(1次)

第一管路 t=15cm以下 L1= 0.65+67.3+7.5+58.5+5.6+0.65+2.0+0.65 = 142.85

第二管路 t=15cm以下 L2= 36.7+0.6 = 37.30

第三管路 t=15cm以下 L3= 34.9+0.6 = 35.50

計 L= 142.85+37.3+35.5 = 215.65 220 ｍ

As舗装切断工(2次)

第二管路 t=15cm以下 L2= 1.6-0.6 = 1.00

第三管路 t=15cm以下 L3= 2.3-0.6 = 1.70

計 L= 1.0+1.7 = 2.70 3 ｍ

舗装版直接掘削・積込 t=4cm　t=10cm以下

第一管路 A1= (0.65×67.3)+(0.65×7.5)+(0.65×58.5)+(0.65×5.6)+(2.8×0.65) = 92.12

第二管路 A2= (1.6×36.7) = 58.72

第三管路 A3= (2.3×34.9) = 80.27

計 A= 92.12+58.72+80.27 = 231.11 230 ㎡

As殻運搬工 t=4cm V= 231.11×0.04 = 9.24 9 m3

As殻処分量 V= 9.24×2.35 = 21.72 22 t

路盤工機械(GL埋戻) M-30 t=4ｃm

第二管路 A2= 0.6×36.7 = 22.02

第三管路 A3= 0.6×34.9 = 20.94

計 A= 22.02+20.94 = 42.96 43 m2

機械掘削(すきとり) V= 42.96×0.03 = 1.28 1 m3

残土運搬工 V= 1.28 = 1.28 1 m3

残土処分費 V= 1.28 = 1.28 1 m3

不陸整正工 t=3cm　M-30

第一管路 A1= (0.65×67.3)+(0.65×7.5)+(0.65×58.5)+(0.65×5.6)+(2.8×0.65) = 92.12

第二管路 A2= 58.72-22.02 = 36.70

第三管路 A3= 80.27-20.94 = 59.33

計 A= 92.12+36.7+59.33 = 188.15 188 m2

As舗装工 再生密粒度As(13F) t=4cm

第二管路 A2= 1.6×36.7 = 58.72

第三管路 A3= 2.3×34.9 = 80.27

計 A= 58.72+80.27 = 138.99 139 m2

As舗装工(仮舗装) 再生密粒度As(13)　t=3cm

第一管路 A= (0.65×67.3)+(0.65×7.5)+(0.65×58.5)+(0.65×5.6)+(2.8×0.65) = 92.12 92 m2

通水工

通水試験工 N= 137.9÷1000 = 0.1379 0.14 日



 舗装数量計算書(給水工)

種   目  ・  材   料 略                          図 計               算               式 数  量 単位

As、Co舗装工(宅内) 

As復旧(5件)

As舗装切断工 t=15cm以下 L= (0.6+1.0+1.0)×5 = 13.00 10 ｍ

舗装版直接掘削・積込 t=4cm A= (0.6×1.0)×5 = 3.00 3 ㎡

As殻運搬工 t=4cm V= 3.0×0.04 = 0.12 0.1 m3

As殻処分量 V= 0.12×2.35 = 0.28 0.3 t

不陸整正工 t=3cm　M-30 A= 3.00 = 3.00 3 m2

As舗装工 再生密粒度As(13F) t=4cm A= (0.6×1.0)×5 = 3.00 3 m2

Co復旧(7件)

Co舗装切断工 15cmまで L= (0.6+1.0+1.0)×7 = 18.2 20.0 m

構造物取壊し工(Co) 無筋構造物 A= (0.6×1.0×0.1)×7 = 0.42 0.4 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工 t=100mm　人力打設 A= (0.6×1.0×0.1)×7 = 0.42 0.4 m3

溶接金網 線径5.0　網目150×150㎜ A= (0.6×1.0)×7 = 4.20 4.0 m2

金ゴテ仕上げ 床、高炉 A= (0.6×1.0)×7 = 4.20 4.0 m2

廃材運搬（Co） A= 4.2×0.1 = 0.42 0.4 m3

廃材処分（Co） V= 0.42×2.35 = 0.98 1.0 ｔ



工事日数の算出
【作業実日数計算】

工　種　項　目 規　　　格
数量

単位
作業能力 作業日数

備考
① ② ①/②

配水管布設
舗装版破砕工 As  t=10㎝以下 330.00 m2 194.0 m2/日 1.7 国交省歩掛
機械床掘工 BH0.28m3級 157.00 m3 66.0 m3/日 2.4 国交省歩掛
機械埋戻工 BH0.28m3級 142.00 m3 66.0 m3/日 2.2 国交省歩掛
舗装切断 t=10cm≦ m2 400.0 m2/日 0.0 Ⅰ-14-①-115
上層路盤工 人力　t=20cm 以下 137.00 m2 128.2 m2/日 1.1 100/0.78
仮表層工 人力　ｔ≦5㎝ 135.00 m2 250.0 m2/日 0.5 国交省歩掛
管布設工(機械) DIP400 m m/日 10/0.29
管布設工(機械) DIP350 m m/日 10/0.25
管布設工(機械) DIP300 m m/日 10/0.19
管布設工(機械) DIP250 m m/日 10/0.17
管布設工(機械) DIP200 m 62.5 m/日 0.0 10/0.16
管布設工(機械) DIP150 m 66.7 m/日 0.0 10/0.15
管布設工(機械) DIP100 m 76.9 m/日 0.0 10/0.13
管布設工(機械) DIP75 m 76.9 m/日 0.0 10/0.13
管布設工(機械) HPPE100 137.9 m 83.3 m/日 1.7 10/0.12
管布設工(機械) HPPE75 m 100.0 m/日 0.0 10/0.10
管布設工(機械) HPPE50 m 100.0 m/日 0.0 10/0.10
継手 φ200GX 口 16.7 口/日 0.0 1/0.06
継手 φ150GX 口 20.0 口/日 0.0 1/0.05
継手 φ100GX 口 20.0 口/日 0.0 1/0.05
継手 φ75GX 口 20.0 口/日 0.0 1/0.05
継手 φ100EF 42.00 口 14.3 口/日 2.9 1/0.07
継手 φ75EF 口 20.0 口/日 0.0 1/0.05
継手 φ50EF 口 口/日 1/0.04
建込み簡易土留建込 H=2.0m m 57.3 m/日 0.0 10/1.1*6.3
建込み簡易土留引抜 H=2.0m m 83.3 m/日 0.0 10/0.12
舗装版破砕工 As  t=10㎝以下 m2 420.0 m2/日 0.0 Ⅰ-14-①-114
機械床掘工 BH0.28m3級 m3 90.0 m3/日 0.0 必携P156
不陸整正 BH0.28m3級 192.00 m3 420.0 m3/日 0.5 Ⅰ-14-①-104
舗装切断 t=15cm≦ 300.00 m2 400.0 m2/日 0.8 Ⅰ-14-①-115
表層工 t=5cm 327.00 ㎡ 237.0 m2/日 1.4 Ⅰ-14-①-102

小　計 15.2 

仮設配水管布設
舗装版破砕工 As  t=10㎝以下 m2 194.0 m2/日 0.0 国交省歩掛
機械床掘工 BH0.28m3級 1.01 m3 66.0 m3/日 0.0 国交省歩掛
機械埋戻工 BH0.28m3級 1.01 m3 66.0 m3/日 0.0 国交省歩掛
下層路盤工 人力　t=20cm 以上 0.32 m2 64.1 m2/日 0.0 100/0.78/2
上層路盤工 人力　t=20cm 以下 0.12 m2 128.2 m2/日 0.0 100/0.78
仮表層工 人力　ｔ≦5㎝ m2 250.0 m2/日 0.0 国交省歩掛
仮設管布設工(人力) PP50 139.10 m m/日 10/0.18
仮設管布設工(人力) PP40 m 71.4 m/日 0.0 10/0.14
仮設管布設工(人力) PP25 70.00 m 71.4 m/日 1.0 10/0.14
仮設管布設工(人力) REPCS　80A m 111.1 m/日 0.0 10/0.09
仮設管布設工(人力) REPCS　50A m m/日 10/0.07
継手 100A REPCS 口 口/日 10/0.13
継手 80A REPCS 口 90.9 口/日 0.0 10/0.11
継手 50A REPCS 口 口/日 10/0.04
継手 φ50PP 42.00 口 25.0 口/日 1.7 1/0.04
継手 φ40PP 口 33.3 口/日 0.0 1/0.03
継手 φ20PP 8.00 口 33.3 口/日 0.2 1/0.03

小　計 2.9 
合　計 18.1 

実日数　昼計： 19 日数：実日数:1+準備工0.25+後片付け0.25 28.5

作業不可能率： 1.9 

準備日数　　　： 12.0 

後片付け日数： 10.0 
通常
交通誘導員数 = 実日数　計×5(控え1人含)

143 人とする。 全数 143 人


