

令和8年7月8日
(本庁)

入札結果

契約 番号	件名	落札者	落札額 (円・税込)	予定価格 (円・税込)	低入札調査基準価格 又は最低制限価格 (円・税込)	着工年月日	完成年月日
A56	松倉中学校 支障物件移転工事	大山土木（株）	72,050,000	72,622,000	66,262,900	R8. 7. 14	R9. 3. 26
A58	シェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事	美笠建設（株）	37,950,000	40,097,200	35,964,500	R8. 7. 14	R9. 3. 19
A59	清見町牧ヶ洞地内 耐震性貯水槽新設工事	（有）梅地土建	12,100,000	13,013,000	11,679,800	R8. 7. 14	R8. 11. 30
A60	高根町日和田地内 耐震性貯水槽新設工事	（有）田中建設	12,804,000	13,499,200	12,112,100	R8. 7. 14	R8. 11. 30
A62	河川整備（薬師谷川）工事	道下建設（株）	45,430,000	49,216,200	44,624,800	R8. 7. 14	R9. 3. 19
I40	急傾斜地（シブ草2地区）崩壊対策事業 詳細設計業務委託	（株）朝日設計コンサルタント 高山営業所	13,420,000	16,951,000	13,420,000	R8. 7. 8	R9. 3. 19
I41	地域活性化インターチェンジ補償積算業務委託	（株）大興計測技術 高山支店	8,782,400	10,930,700	8,782,400	R8. 7. 8	R8. 11. 27

入 札 結 果 情 報
(総合評価落札方式)

1 発 注 機 関 高山市
2 工 事 番 号 8建維第53号
3 工 事 名 シェッド修繕（毛池ロックシェッド）工事
4 施 工 場 所 高山市 奥飛騨温泉郷神坂地内
5 開 札 日 令和8年7月8日
6 予定価格（税抜） 36,452,000 円 ……① 評価基準値 100点/①×1,000,000
7 低入札調査基準価格（税抜） 32,695,000 円 2.7433

【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点＋加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③／④	摘要	評価値 順位
(株) 杉建	100.0	17.0	117.0	辞退			-
美笠建設（株）	100.0	15.5	115.5	34,500,000	3.3478	落札	1
蒲田建設（株）	100.0	11.5	111.5	36,200,000	3.0801		2

【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点 順位
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
(株) 杉建	100.0	2.0	3.0	3.0	9.0	17.0	1
美笠建設（株）	100.0	0.0	3.0	3.0	9.5	15.5	2
蒲田建設（株）	100.0	0.0	1.0	1.0	9.5	11.5	3

入 札 結 果 情 報
(総合評価落札方式)

- 1 発 注 機 関 高山市
- 2 工 事 番 号 8建維第57号
- 3 工 事 名 河川整備（薬師谷川）工事
- 4 施 工 場 所 高山市 丹生川町久手地内
- 5 開 札 日 令和8年7月8日
- 6 予定価格（税抜） 44,742,000 円 ……① 評価基準値 100点/①×1,000,000
- 7 低入札調査基準価格（税抜） 40,568,000 円 2.235

【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点＋加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③／④	摘要	評価値 順位
(株)新井組	100.0	19.0	119.0	辞退			－
(株)嶋田建設	100.0	13.5	113.5	44,300,000	2.5621		6
高橋建設（株）	100.0	15.5	115.5	44,300,000	2.6072		5
(株)林工務店	100.0	16.0	116.0	44,300,000	2.6185		4
(株)杉建	100.0	17.0	117.0	辞退			－
(株)川上土建	100.0	16.0	116.0	43,847,000	2.6456		2
(株)長瀬土建	100.0	16.0	116.0	44,000,000	2.6364		3
道下建設（株）	100.0	9.5	109.5	41,300,000	2.6513	落札	1

【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点 順位
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
(株)新井組	100.0	1.0	4.0	4.0	10.0	19.0	1
(株)嶋田建設	100.0	1.0	3.0	2.0	7.5	13.5	7
高橋建設（株）	100.0	1.0	4.0	1.0	9.5	15.5	6
(株)林工務店	100.0	2.0	4.0	2.0	8.0	16.0	3
(株)杉建	100.0	2.0	4.0	2.0	9.0	17.0	2
(株)川上土建	100.0	0.0	4.0	3.0	9.0	16.0	3
(株)長瀬土建	100.0	2.0	3.0	2.0	9.0	16.0	3
道下建設（株）	100.0	0.0	2.0	1.0	6.5	9.5	8