
地 区 名 工 事 名

年    度 令和８年度 施工箇所

起工理由

農集　北平・坊方地区管きょ布設工事　仕様書

高山市丹生川町北方地内他

・管　路　工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝1式

　　土　　工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝1式

　　管布設工（φ200 塩ビ管）　　　　　Ｌ＝65.7ｍ

　　　　　　（φ100 塩ビ管）　　　　　Ｌ＝282.6ｍ

　　人孔設置工（１号組立マンホール）　Ｎ＝3基

　　仮舗装工　　　　　　　　　　　　　Ａ＝230㎡

・舗装復旧工　　　　　　　　　　　　　Ａ＝1,148㎡

・付　帯　工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝1式

・雑　　　工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝1式

・仮　設　工　　　　　　　　　　　　　Ｎ＝1式

工事番号 08水下第 166 号 事 業 名

設  計  年  月  日 令和８年　７月　７日

施   工   方   法 請負

施   工   期   間

起  工  年  月  日 令和　年　　月　　日

竣  工  年  月  日 令和　年　　月　　日

歩 掛 適 用 年 月

単 価 適 用 年 月

事

業

概

要

高山市



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

工種区分：管路施設

1    式

1    式

1    式

240    m3 施工P単価表(CB210030-0001)

80    m3 施工P単価表(CB210030-0002)

50    m3 単価表(SJ0030)

140    m3 単価表(SJ0031)

内　　訳　　表

名　　　　　称

01:本工事費

  管路工

    土工

      土工

床掘（掘削深0～1.5ｍ）

土砂、標準、無し、障害無し

床掘（掘削深1.5～）

土砂、標準、自立式、障害有り

埋戻工（砂）　BH 0.35

埋戻工（在来土）　BH 0.35

高山市 2頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

160    m3 単価表(SJ0040)

1    式

1    式

66    ｍ 施工歩掛表(DW000405-0003)

19    本 TJ0011

1    個 TJ0025

6    個 TJ0020

65    ｍ 単価表(SJ0010)

内　　訳　　表

名　　　　　称

残土運搬処理

    管布設工（開削）

      管布設工（自然流下管）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径200mm

プレーンエンド直管

VU　Φ200　L=4.0m

可とう継手（はめ込みタイプ）

塩ビ管用　Φ100用

可とう継手（レジン用）

塩ビ管用　Φ200用

埋設表示テープ

高山市 3頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    m3 単価表(SJ0050)

1    式

283    ｍ 単価表(SJ0020)

65    本 TJ0040

18    口 施工歩掛表(DW000755-0006)

1    個 TJ0050

5    個 TJ0060

3    個 TJ0070

内　　訳　　表

名　　　　　称

砂基礎工

      管布設工（圧送管）

圧送管布設工

硬質塩化ビニル管　呼び径100mm

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管

VP　Φ100　5m／本

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径100mm

RR片受ベンド

塩ビ管Φ100（90°）

RR片受ベンド

塩ビ管Φ100（45°）

RR片受ベンド

塩ビ管Φ100（22°　1/2）

高山市 4頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

2    個 TJ0080

7    個 TJ0090

36    個 ZA72940100

82    口 施工歩掛表(DW000415-0007)

283    ｍ 単価表(SJ0010)

16    m3 単価表(SJ0050)

1    式

1    式 単価表(SJ0130)

内　　訳　　表

名　　　　　称

RR片受ベンド

塩ビ管Φ100（11°　1/4）

RR片受ベンド

塩ビ管Φ100（5°　5/8）

離脱防止金具

呼び径 100 mm

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径100mm、離脱防止金具使用する

埋設表示テープ

砂基礎工

      土留工

簡易土留

高山市 5頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    基 単価表(SJ0081)

1    基 単価表(SJ0082)

1    基 単価表(SJ0083)

1    基 単価表(SJ0080)

1    箇所 単価表(SJ0090)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    人孔設置工

      人孔設置工（１号ﾏﾝﾎｰﾙ）

１号組立マンホール（M200-1）

１号組立マンホール（M200-2）

１号組立マンホール（M200-3）

１号組立マンホール（M200）既設

外副管工

Φ200 × Φ150

    仮舗装工

高山市 6頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

3    m2 施工P単価表(CB410261-0009)

6    m2 施工P単価表(CB410260-0010)

221    m2 施工P単価表(CB410260-0011)

1    式

230    m2 施工P単価表(CB410040-0012)

3    m2 施工P単価表(CB410031-0013)

221    m2 施工P単価表(CB410030-0014)

内　　訳　　表

名　　　　　称

      仮舗装工

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 20 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

      路盤工

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 110 mm、1層
施工、全ての費用

下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッ
シャーラン RC-40、全ての費用

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 270 mm、2層施工、再生クラッ
シャーラン RC-40、全ての費用

高山市 7頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

6    m2 施工P単価表(CB410030-0015)

1    式

1    式

597    ｍ 施工P単価表(CB430510-0016)

230    m2 施工P単価表(CB430310-0017)

12    m3 施工P単価表(CB227010-0018)

28    ｔ ZC29920004

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 280 mm、2層施工、再生クラッ
シャーラン RC-40、全ての費用

    舗装版撤去工

      舗装版撤去

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、
15cm以下、積込有り、全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版
厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全て
の費用
処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

  舗装復旧工

高山市 8頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1,129    m2 施工P単価表(CB410260-0019)

15    m2 施工P単価表(CB410260-0020)

4    m2 施工P単価表(CB410261-0021)

1,148    m2 施工P単価表(CB410010-0022)

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    舗装工（本復旧）

      舗装工

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 
mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全
ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無し、全ての費用

    舗装版撤去工

      舗装版撤去

高山市 9頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

423    ｍ 施工P単価表(CB430510-0016)

1,148    m2 施工P単価表(CB430310-0017)

57    m3 施工P単価表(CB227010-0018)

134    ｔ ZC29920004

1    式

1    式

321    ｍ 施工歩掛表(DC072210-0022)

329    ｍ 施工歩掛表(DC072210-0023)

内　　訳　　表

名　　　　　称

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、
15cm以下、積込有り、全ての費用

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版
厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全て
の費用
処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

    区画線工

      区画線

区画線設置（センターライン）

破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、
無・昼間、供用区間

区画線設置（外側線）

実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、
無・昼間、供用区間

高山市 10頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

7    ｍ 単価表(SJ0060)

1    式

1    基 単価表(SJ0070)

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

  付帯工

    排水工

      台付管

台付管（D500）

      桝工

集水桝

600×600×1000

    縁石工

      歩車道境界ブロック

高山市 11頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

92    ｍ 施工P単価表(CB422510-0028)

92    ｍ 施工P単価表(CB422540-0029)

1    式

1    式

6    ｍ 施工歩掛表(WB810770-0026)

6    ｍ 施工歩掛表(WB810760-0027)

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

歩車道境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再利用設置、B種(180/205×250×600)、再生ｸ
ﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40、18-8-25高炉W/C≦60、養生あ
り、小型車割増無し
歩車道境界ブロック撤去(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再利用

    防護柵工

      転落防止柵

横断・転落防止柵撤去工（市場単価）

土中建込、ビーム式・パネル式、支柱間隔補
正 2ｍ、通常（6時～20時）、時間制限なし

横断・転落防止柵設置工（市場単価）

土中建込、ビーム式、支柱間隔補正 2ｍ、50
ｍ未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、
計上しない

  雑工

    構造物移設

高山市 12頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    箇所 TJ0260

1    箇所 TJ0261

1    式

1    式

9    m2 施工歩掛表(DC073605-0028)

4    m3 施工歩掛表(DC073005-0030)

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

      石碑

既設石碑　撤去

既設石碑　再設置

    擁壁工

      ブロック積工

コンクリートブロック積工［標単］

練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏
込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-
25BB W/C=60%以下、無・昼間
構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・
低振動対策する

  仮設工

高山市 13頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

人・日 施工歩掛表(WB010212-0031)

1    式

1    式

施工地域：中山間地域、補正しない

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

    仮設工

      交通管理工

交通誘導警備員Ｂ

直接工事費計

間接工事費

  共通仮設費

    運搬費

    共通仮設費（率計上額）

高山市 14頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

1    式

1    式

1    式

施工地域：中山間地域、補正しない

1    式

1    式

1    式

1    式

内　　訳　　表

名　　　　　称

  共通仮設費計

純工事費

  現場管理費

    現場管理費（率計上額）

工事原価

  一般管理費等

合計

高山市 15頁



数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

内　　訳　　表

名　　　　　称

総合計

高山市 16頁



施工歩掛表(KC010150-0001)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

機械運転費

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

施工歩掛表(KC919504-0002)

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

バックホウ機械損料

合　計

単位当り

高山市 17頁



施工歩掛表(KC919504-0002)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

バックホウ機械損料

単　価 摘　　　　要

MC019320

　当り

バックホウ機械損料[13欄]

排出ガス対策型

合　計

単位当り

高山市 18頁



施工歩掛表(DW000405-0003)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径200mm

単　価 摘　　　　要

RW1001

RW1002

　当り

特殊作業員

普通作業員

合　計

単位当り

高山市 19頁



施工歩掛表(DG000205-0004)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

砂基礎工（市場単価）

機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常（6時～20時）

単　価 摘　　　　要

Q00185010200

　当り

砂基礎工

機械施工

合　計

単位当り

高山市 20頁



施工歩掛表(DW000405-0005)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

10.000 ｍ

1.000 ｍ

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径100mm

単　価 摘　　　　要

RW1001

RW1002

　当り

特殊作業員

普通作業員

合　計

単位当り

高山市 21頁



施工歩掛表(DW000755-0006)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工

径100mm

単　価 摘　　　　要

RW1001

RW1002

X981036

　当り

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 22頁



施工歩掛表(DW000415-0007)

1 口 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

1.000 式

1.000 口

1.000 口

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

径100mm、離脱防止金具使用する

単　価 摘　　　　要

RW1001

RW1002

X981036

　当り

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

合　計

単位当り

高山市 23頁



施工歩掛表(DG000305-0008)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

施工歩掛表(KG000100-0009)

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等

合　計

単位当り

高山市 24頁



施工歩掛表(KG000100-0009)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

ﾘｯﾄﾙ

時間

1.000 時間

1.000 時間

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等

単　価 摘　　　　要

RW1014

ZC19020000

施工歩掛表(KG900100-0010)

　当り

運転手（特殊）

軽油

小型ローリー

バックホウ機械損料

合　計

単位当り

高山市 25頁



施工歩掛表(KG900100-0010)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

時間

1.000 時間

1.000 時間

バックホウ機械損料

単　価 摘　　　　要

MC019315

　当り

バックホウ機械損料[13欄]

排出ガス対策型

合　計

単位当り

高山市 26頁



施工歩掛表(DG000310-0011)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 ｍ

1.000 ｍ

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

ZC58720049

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

トラッククレーン賃料

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

合　計

単位当り

高山市 27頁



施工歩掛表(DG000305-0012)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

簡易土留建込み工

掘削深さ2.0～2.5ｍ以下

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

施工歩掛表(KG000100-0009)

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等

合　計

単位当り

高山市 28頁



施工歩掛表(DG000310-0013)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 ｍ

1.000 ｍ

簡易土留引抜き工

掘削深さ2.0～2.5ｍ以下

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

ZC58720049

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

トラッククレーン賃料

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

合　計

単位当り

高山市 29頁



施工歩掛表(DG000305-0014)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

簡易土留建込み工

掘削深さ2.5～3.0ｍ以下

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

施工歩掛表(KG000100-0009)

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DG000310-0015)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 ｍ

1.000 ｍ

簡易土留引抜き工

掘削深さ2.5～3.0ｍ以下

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

ZC58720049

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

トラッククレーン賃料

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DG000305-0016)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

時間

10.000 ｍ

1.000 ｍ

簡易土留建込み工

掘削深さ3.0～3.5ｍ以下

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

施工歩掛表(KG000100-0009)

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

バックホウ運転費

岩石以外の土砂等

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DG000310-0017)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

日

10.000 ｍ

1.000 ｍ

簡易土留引抜き工

掘削深さ3.0～3.5ｍ以下

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

ZC58720049

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

トラッククレーン賃料

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DG010110-0018)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

組立マンホール設置工（市場単価）

１号　3m超～4m以下

単　価 摘　　　　要

Q00190010500

　当り

組立マンホール設置工

1号　3m超～4m以下

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DA310115-0019)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

0.020 m3

人

人

1.000 m2

1.000 m2

モルタル上塗工（マンホール用）

高炉セメント

単　価 摘　　　　要

施工P単価表(CB240060-0006)

RW1035

RW1002

　当り

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用

左官

普通作業員

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DG010110-0020)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

組立マンホール設置工（市場単価）

１号　3m以下

単　価 摘　　　　要

Q00190010400

　当り

組立マンホール設置工

1号　3m以下

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DA310130-0021)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

人

人

1.000 箇所

1.000 箇所

マンホール副管取付工（外副管）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差1.0m以上～1.5m未満

単　価 摘　　　　要

RW1025

RW1001

RW1002

　当り

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

合　計

単位当り

高山市 37頁



施工歩掛表(DC072210-0022)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

70.000 L

59.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

区画線設置（センターライン）

破線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間

単　価 摘　　　　要

Q00101021100

ZC41020010

ZC41320010

ZC19020000

X981036

　当り

区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間]

破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

路面標示用塗料 ２種Ｂ

白 JIS K 5665 2種B 加熱型

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

軽油

小型ローリー

諸雑費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DC072210-0023)

1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1,000.000 ｍ

70.000 L

59.000 kg

ﾘｯﾄﾙ

1.000 式

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

区画線設置（外側線）

実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間

単　価 摘　　　　要

Q00101020100

ZC41020010

ZC41320010

ZC19020000

X981036

　当り

区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間]

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間

路面標示用塗料 ２種Ｂ

白 JIS K 5665 2種B 加熱型

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm

軽油

小型ローリー

諸雑費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DC073725-0024)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚

蓋版（再利用撤去）

その他の側溝蓋、標準設計、再利用撤去、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所
補正無

単　価 摘　　　　要

Q00103030200

　当り

排水構造物工[蓋版]

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 
昼間

合　計

単位当り

高山市 40頁



施工歩掛表(DC073725-0025)

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

10.000 枚

10.000 枚

1.000 枚

蓋版（再設置）

その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無

単　価 摘　　　　要

Q00103030200

　当り

排水構造物工[蓋版]

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 
昼間

合　計

単位当り

高山市 41頁



施工歩掛表(WB810770-0026)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

横断・転落防止柵撤去工（市場単価）

土中建込、ビーム式・パネル式、支柱間隔補正 2ｍ、通常（6時～20時）、時間制限なし

単　価 摘　　　　要

Q00157020400

　当り

横断・転落防止柵撤去工（市場単価）

土中建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ

合　計

単位当り

高山市 42頁



施工歩掛表(WB810760-0027)

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ

横断・転落防止柵設置工（市場単価）

土中建込、ビーム式、支柱間隔補正 2ｍ、50ｍ未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、計上
しない

単　価 摘　　　　要

Q00157010300

　当り

横断・転落防止柵設置工（市場単価）

土中建込　ビーム・パネル式　間隔3ｍ

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DC073605-0028)

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m2

1.000 m2

0.360 m3

1.000 m2

1.000 m2

コンクリートブロック積工［標単］

練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB 
W/C=60%以下、無・昼間

単　価 摘　　　　要

Q00104010100

ZC14610004

施工歩掛表(DC400110-0029)

　当り

コンクリートブロック積工

時間的制約 無､機･労 昼間

間知ブロック

統一型 岐阜県リサイクル認定製品

胴込・裏込コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

合　計

単位当り

高山市 44頁



施工歩掛表(DC400110-0029)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

生コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用

単　価 摘　　　　要

ZC13732508

　当り

生コンクリート（高炉）

18- 8-25BB W/C=60%以下

合　計

単位当り
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施工歩掛表(DC073005-0030)

1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する

単　価 摘　　　　要

Q00106010100

　当り

構造物とりこわし工[無筋構造物]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB010212-0031)

1 人・日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

人

1.000 人・日

1.000 人・日

交通誘導警備員Ｂ

単　価 摘　　　　要

RW1045

　当り

交通誘導警備員Ｂ

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB010020-0032)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 式

1.000 式

1.000 式

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 7.66 ｔ

単　価 摘　　　　要

ZNJ00560

　当り

運搬費

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB010030-0033)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

7.660 ｔ

1.000 式

1.000 式

仮設材等積込み取卸し

単　価 摘　　　　要

施工歩掛表(WB010040-0034)

　当り

積込み取卸し(片道/往復）

合　計

単位当り
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施工歩掛表(WB010040-0034)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 金　額

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ.

1.000 ｔ

1.000 ｔ

積込み取卸し(片道/往復）

単　価 摘　　　　要

ZC39889010

ZC39889020

ZC39889010

ZC39889020

　当り

積込みのみ

取卸しのみ

積込みのみ

取卸しのみ

合　計

単位当り
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 単価表(SJ0030)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

126.000 m3

時間

100.000 m3

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

埋戻工（砂）　BH 0.35

摘　　　　要

RW1025

RW1002

ZC12040000

施工歩掛表(KC010150-0001)

施工P単価表(CB210450-0003)

土木一般世話役

普通作業員

砂（サンドクッション用）

機械運転費

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全ての費用
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 単価表(SJ0031)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

人

人

時間

100.000 m3

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

埋戻工（在来土）　BH 0.35

摘　　　　要

RW1025

RW1002

施工歩掛表(KC010150-0001)

施工P単価表(CB210450-0003)

土木一般世話役

普通作業員

機械運転費

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全ての費用
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 単価表(SJ0040)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m3

120.000 m3

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

残土運搬処理

摘　　　　要

施工P単価表(CB210110-0004)

TJ0100

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、
DID区間無し、13.5km以下
残土処分料（ほぐし土量）

宮本建材
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 単価表(SJ0010)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

102.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

埋設表示テープ

摘　　　　要

TJ0030

埋設表示シート

幅150mm　シングル

高山市 54頁



 単価表(SJ0050)

100 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 m3

126.000 m3

合　計 100.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り

砂基礎工

摘　　　　要

施工歩掛表(DG000205-0004)

ZC12040000

砂基礎工（市場単価）

機械施工、施工規模10m3以上、時間的
制約なし、通常（6時～20時）
砂（サンドクッション用）
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 単価表(SJ0020)

100 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

100.000 ｍ

合　計 100.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

圧送管布設工

硬質塩化ビニル管　呼び径100mm

摘　　　　要

施工歩掛表(DW000405-0005)

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

径100mm
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 単価表(SJ0130)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

16.000 ｍ

16.000 ｍ

19.000 ｍ

19.000 ｍ

45.000 ｍ

45.000 ｍ

5.000 ｍ

5.000 ｍ

簡易土留

摘　　　　要

施工歩掛表(DG000305-0008)

施工歩掛表(DG000310-0011)

施工歩掛表(DG000305-0012)

施工歩掛表(DG000310-0013)

施工歩掛表(DG000305-0014)

施工歩掛表(DG000310-0015)

施工歩掛表(DG000305-0016)

施工歩掛表(DG000310-0017)

簡易土留建込み工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下

簡易土留引抜き工

掘削深さ1.5～2.0ｍ以下

簡易土留建込み工

掘削深さ2.0～2.5ｍ以下

簡易土留引抜き工

掘削深さ2.0～2.5ｍ以下

簡易土留建込み工

掘削深さ2.5～3.0ｍ以下

簡易土留引抜き工

掘削深さ2.5～3.0ｍ以下

簡易土留建込み工

掘削深さ3.0～3.5ｍ以下

簡易土留引抜き工

掘削深さ3.0～3.5ｍ以下
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 単価表(SJ0130)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

簡易土留

摘　　　　要

TJ0271

TJ0272

簡易土留　賃料

賃料

簡易土留　修理損耗費

修理損耗費
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 単価表(SJ0081)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 組

1.000 箇所

1.000 組

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

１号組立マンホール（M200-1）

摘　　　　要

施工歩掛表(DG010110-0018)

TJ0110

TJ0210

TJ0120

TJ0160

TJ0174

TJ0183

TJ0241

組立マンホール設置工（市場単価）

１号　3m超～4m以下

高山市鋳鉄製人孔蓋【T-25】

除雪対応型Φ600　H=110　重防食用鉄
蓋
人孔蓋調整　無収縮モルタル調整

Φ600人孔蓋

人孔調整金具　コマ式

（３個１組）

レジンﾏﾝﾎｰﾙ用　頂版

（上径600×下径900×高120㎜）

レジンﾏﾝﾎｰﾙ用　直壁　

（径900×高1500㎜）

レジンﾏﾝﾎｰﾙ用　管取付け壁

（径900×高1500㎜）

レジンﾏﾝﾎｰﾙ用　削孔費　塩ビ管200用
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 単価表(SJ0081)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 個

1.000 箇所

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

１号組立マンホール（M200-1）

摘　　　　要

単価表(SJ0110)

TJ0200

単価表(SJ0120)

底部工（インバートのみ施工）

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用　底版

（上径600×下径900×高120㎜）

基礎砕石（１号マンホール）

RC-40
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 単価表(SJ0110)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.160 m3

0.460 m2

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

底部工（インバートのみ施工）

摘　　　　要

施工P単価表(CB240010-0005)

施工歩掛表(DA310115-0019)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、
モルタル上塗工（マンホール用）

高炉セメント
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 単価表(SJ0120)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.370 m3

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

基礎砕石（１号マンホール）

RC-40

摘　　　　要

ZC12160040

再生砕石（ＲＣ）

ＲＣ－４０
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 単価表(SJ0082)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 組

1.000 箇所

1.000 組

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 個

１号組立マンホール（M200-2）

摘　　　　要

施工歩掛表(DG010110-0020)

TJ0110

TJ0210

TJ0120

TJ0130

TJ0160

TJ0171

TJ0183

組立マンホール設置工（市場単価）

１号　3m以下

高山市鋳鉄製人孔蓋【T-25】

除雪対応型Φ600　H=110　重防食用鉄
蓋
人孔蓋調整　無収縮モルタル調整

Φ600人孔蓋

人孔調整金具　コマ式

（３個１組）

調整リング　Φ600　H=50

レジンﾏﾝﾎｰﾙ用　頂版

（上径600×下径900×高120㎜）

レジンﾏﾝﾎｰﾙ用　直壁

（径900×高600㎜）

レジンﾏﾝﾎｰﾙ用　管取付け壁

（径900×高1500㎜）
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 単価表(SJ0082)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 個

1.000 箇所

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

１号組立マンホール（M200-2）

摘　　　　要

TJ0241

単価表(SJ0110)

TJ0200

単価表(SJ0120)

レジンﾏﾝﾎｰﾙ用　削孔費　塩ビ管200用

底部工（インバートのみ施工）

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用　底版

（上径600×下径900×高120㎜）

基礎砕石（１号マンホール）

RC-40
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 単価表(SJ0083)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 組

1.000 箇所

1.000 組

1.000 個

1.000 個

1.000 個

1.000 箇所

１号組立マンホール（M200-3）

摘　　　　要

施工歩掛表(DG010110-0020)

TJ0110

TJ0210

TJ0120

TJ0160

TJ0170

TJ0183

TJ0220

組立マンホール設置工（市場単価）

１号　3m以下

高山市鋳鉄製人孔蓋【T-25】

除雪対応型Φ600　H=110　重防食用鉄
蓋
人孔蓋調整　無収縮モルタル調整

Φ600人孔蓋

人孔調整金具　コマ式

（３個１組）

レジンﾏﾝﾎｰﾙ用　頂版

（上径600×下径900×高120㎜）

レジンﾏﾝﾎｰﾙ用　直壁

（径900×高300㎜）

レジンﾏﾝﾎｰﾙ用　管取付け壁

（径900×高1500㎜）

削孔費　塩ビ管100用
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 単価表(SJ0083)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 個

1.000 箇所

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

１号組立マンホール（M200-3）

摘　　　　要

単価表(SJ0110)

TJ0200

単価表(SJ0120)

底部工（インバートのみ施工）

ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用　底版

（上径600×下径900×高120㎜）

基礎砕石（１号マンホール）

RC-40
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 単価表(SJ0080)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

1.000 箇所

1.000 箇所

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

１号組立マンホール（M200）既設

摘　　　　要

TJ0230

TJ0240

単価表(SJ0110)

削孔費　塩ビ管150用

削孔費　塩ビ管200用

底部工（インバートのみ施工）
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 単価表(SJ0090)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 箇所

0.176 m3

1.473 m2

1.000 本

1.000 個

1.000 個

1.000 個

合　計 1.000 箇所

外副管工

Φ200 × Φ150

摘　　　　要

施工歩掛表(DA310130-0021)

施工P単価表(CB240010-0007)

施工P単価表(CB240210-0008)

TJ0010

TJ0012

TJ0013

TJ0014

マンホール副管取付工（外副管）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管、段差1.0m以上～1.5m
未満
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物

プレーンエンド直管

VU　Φ150　L=4.0m

90°曲管

Φ150

副管用90°支管

Φ150

接着受口カラー

Φ150
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 単価表(SJ0090)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

単位当り 1.000 箇所 　当り

外副管工

Φ200 × Φ150

摘　　　　要
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 単価表(SJ0060)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

10.000 ｍ

0.600 m3

2.000 m2

33.000 m3

29.000 m3

1.000 m3

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り

台付管（D500）

摘　　　　要

施工P単価表(CB222850-0023)

施工P単価表(CB240010-0024)

施工P単価表(CB240210-0025)

施工P単価表(CB210030-0026)

施工P単価表(CB210410-0027)

単価表(SJ0040)

鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、500mm、全ての費用

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、全ての費用

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

残土運搬処理
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 単価表(SJ0070)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.570 m3

6.400 m2

0.100 m3

0.400 m2

1.000 枚

1.000 枚

6.100 m3

5.100 m3

集水桝

600×600×1000

摘　　　　要

施工P単価表(CB240010-0005)

施工P単価表(CB240210-0008)

施工P単価表(CB240010-0024)

施工P単価表(CB240210-0025)

施工歩掛表(DC073725-0024)

施工歩掛表(DC073725-0025)

施工P単価表(CB210030-0026)

施工P単価表(CB210410-0027)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養生、
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、小型構造物

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

蓋版（再利用撤去）

その他の側溝蓋、標準設計、再利用撤
去、鋼製 40を超え170kg／枚以下、
蓋版（再設置）

その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼
製 40を超え170kg／枚以下、無・昼
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、全ての費用

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用
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 単価表(SJ0070)

1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

0.400 m3

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り

集水桝

600×600×1000

摘　　　　要

単価表(SJ0040)

残土運搬処理
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 単価表(F999100001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額

1.000 式

1.000 式

合　計 1.000 式

運搬費

摘　　　　要

施工歩掛表(WB010020-0032)

施工歩掛表(WB010030-0033)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 7.66 ｔ

仮設材等積込み取卸し
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