
令 和 8 年 度

農集 北平・坊方処理区

管渠布設工事

高山市丹生川町北方 地内他

数 量 計 算 書



1式

種別 細別 規格 単位

土工

土工 式 1    自然 圧送

掘削 機械掘削 H<1.50 BH 0.20 m3 240    89.3 + 151.6

H≧1.50 BH 0.20 m3 80    70.1 + 5.9

埋戻 砂 掘削幅 W<1.0 m3 50    17.2 + 34.7

土砂 機械(1) 掘削幅 W<1.0 m3 140    108.0 + 32.6

残土 残土(土砂) m3 160    39.4 + 121.3

管布設

自然流下管 φ200 式 1    

管布設工 VUφ200 m 66    65.7

プレーンエンド直管 VUφ200 本 19    

可とう継手 φ100 個 1    

φ200 個 6    

埋設表示テープ W150 m 65    65.1

砂基礎 m3 6    5.8

圧送管 φ100 式 1    

管布設工 VPφ100 m 283    282.59

直管 VPφ100 本 65    

切断工 VPφ100 口 18    
φ100

RR片受ベンド 90° 個 1    
φ100
45° 個 5    
φ100
22°1/2 個 3    
φ100
11°1/4 個 2    
φ100
 5°5/8 個 7    

離脱防止金具 個 36    

RR継手工 φ100 箇所 82    

離脱防止金具取付工 φ100 箇所 36    

埋設表示テープ W150 m 283    282.59

砂基礎 m3 16    16.3

工種 数量 備考

（RR継手工に含む）

数　量　総　括　表

19.0÷4≠5
44.6÷4≠12
 4.8÷4≠2



1式

種別 細別 規格 単位工種 数量 備考

数　量　総　括　表

土留工

土留工 式 1    自然 圧送

建込式簡易土留 H=2.0 m 16    0.0 + 15.7

H=2.5 m 19    19.0 + 0.0

H=3.0 m 45    44.6 + 0.0

H=3.5 m 5    4.8 + 0.0

人孔設置工

人孔設置工 式 1    

１号マンホール T-25 箇所 3    新設

１号マンホール T-25 箇所 1    既設

副管工 式 1    

外副管 φ150 箇所 1    設計図参照

舗装工（仮舗装）

仮舗装工 式 1    
再生密粒度ｱｽｺﾝ13

表層工 仮舗装 t=2cm m2 3    0.0 + 3.1
再生密粒度ｱｽｺﾝ13
t=3cm m2 6    0.0 + 6.4
再生密粒度ｱｽｺﾝ13
t=4cm m2 221    61.5 + 159.4

路盤工 式 1    
粒調砕石(M-30)

上層路盤工 t=11cm 掘削幅 W<1.0 m2 230    61.5 + 168.9
再生砕石(RC-40)

下層路盤工 t=15cm 掘削幅 W<1.0 m2 3    0.0 + 3.1
再生砕石(RC-40)
t=27cm 掘削幅 W<1.0 m2 221    61.5 + 159.4
再生砕石(RC-40)
t=28cm 掘削幅 W<1.0 m2 6    0.0 + 6.4

舗装版撤去工

舗装版破砕・運搬・処分 式 1    

舗装切断 10㎝以下 m 597    136.8 + 460.5

舗装版破砕 10㎝以下 m2 230    61.5 + 168.9

舗装殻　運搬 アスファルト m3 12    3.1 + 8.8

舗装殻　処分 アスファルト ｔ 28    7.3 + 20.7



1式

種別 細別 規格 単位工種 数量 備考

数　量　総　括　表

舗装工（本復旧）

表層工 式 1    
再生密粒度ｱｽｺﾝ13F

本舗装 t=5cm (1.4m以上) m2 1,129    1129.1
再生密粒度ｱｽｺﾝ13F

本舗装 t=4cm (1.4m未満) m2 15    14.9
再生密粒度ｱｽｺﾝ13F

本舗装 t=3cm (1.4m未満) m2 4    3.8

不陸整正 補足材なし m2 1,148    1147.8

舗装版撤去工

舗装版破砕・運搬・処分 式 1    

舗装切断 10㎝以下 m 423    422.9

舗装版破砕 10㎝以下 m2 1,148    1147.8

舗装殻　運搬 アスファルト m3 57    57.2

舗装殻　処分 アスファルト ｔ 134    134.4

区画線工

区画線 式 1    

センターライン破線 W150 m 321    321

外側線 W150 m 329    329.3

付帯工 式 1    

排水工 台付管 D500 m 7    7.3

桝工 600*600*1000 基 1    

縁石工 式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去再設置 m 92    92.0 

防護柵工 式 1    

転落防止柵 撤去再設置 m 6    6.0 

雑　工

構造物移設 式 1    

石碑 撤去再設置 箇所 1    1

擁壁工 式 1    

ﾌﾞﾛｯｸ積工 設置 m2 9    8.6

構造物取壊し工 m3 4    3.9



1式

種別 細別 規格 単位工種 数量 備考

数　量　総　括　表

仮設工

仮設工 式 1    
交通誘導警備員B 起終点各１人

人 68    34日間
仮設材等運搬費
（往復） ｔ 7.66    


