
工事番号
08財契第A 104号

事 業 名 火葬場アクセス道路インフラ整備事業
08市建第　 11号

路河川名 市道西洞宗猷寺２号線 工 事 名 市道西洞宗猷寺２号線道路改良工事　仕様書

年    度 令和８年度 施工箇所 高山市　西洞町他地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令 和 8 年 7 月 13 日　施工延長　L=300.0m（NO.0～NO.15）

　　土工 一式

施   工   方   法
　　擁壁工 ブロック積工 A=215m2

施   工   期   間　　排水構造物工 側溝工（CD側溝） L=423m

集水桝工 N=10基

工 事 開 始 期 限 日 令 和 8 年 9 月 28 日
　　舗装工 再生密粒度As13F t=4cm A=1008m2

工 事 完 了 期 限 日 令 和 9 年 12 月 17 日　　区画線工 一式

　　付属施設工 一式

歩 掛 適 用 年 月
　　構造物撤去工 一式

単 価 適 用 年 月　　仮設工 迂回路構築 一式



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

01:令和８年度 工種区分：道路改良工事

  道路改良（NO.0～NO.7）

1 式

    道路土工

1 式

      路床盛土工

1 式

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満

4 m3 施工P単価表(CB210520-0001)

      作業土工

1 式

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、全ての費用

100 m3 施工P単価表(CB210030-0002)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

30 m3 施工P単価表(CB210410-0003)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      残土処理工

1 式

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区
間有り、9.0km以下 70 m3 施工P単価表(CB210110-0004)

残土処分費

ひだ改良土センター　ほぐし土

80 m3 TJ0500

    擁壁工

1 式

      重力式擁壁工

1 式

重力式擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1mを超え2m未満、18-8-40高炉W/C≦60、砕石
無、均ｺﾝ有、特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)、小型
車割増無

4 m3 施工P単価表(CB226320-0005)

張コンクリート復旧

1 式 単価表(SJ0120)

    排水構造物工

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      側溝工

1 式

CD側溝

B300H300(1)

226 ｍ 単価表(SJ0010)

CD側溝

B300H400

8 ｍ 単価表(SJ0040)

CD横断側溝

B300H300

13 ｍ 単価表(SJ0050)

モルタル調整

水路敷高

1 式 単価表(SJ0060)

埋戻コンクリート

18-8-25BB

5 m3 単価表(SJ0070)

      集水桝工

1 式

現場打集水桝(1)-1型

B500L500H600

1 箇所 単価表(SJ0080)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

現場打集水桝(1)-2型

B500L500H600

1 箇所 単価表(SJ0090)

現場打集水桝(1)-3型

B500L500H600

1 箇所 単価表(SJ0100)

現場打集水桝(1)-4型

B500L500H600

1 箇所 単価表(SJ0110)

    舗装工

1 式

      舗装復旧工

1 式

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

155 m2 施工P単価表(CB410260-0014)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層
施工、全ての費用 155 m2 施工P単価表(CB410040-0015)

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 270 mm、2層施工、再生クラッシ
ャーラン RC-40、全ての費用 154 m2 施工P単価表(CB410030-0016)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    構造物撤去工

1 式

      構造物取壊し工

1 式

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・
低振動対策しない 34 m3 施工歩掛表(DC073005-0004)

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・
低振動対策しない 5 m3 施工歩掛表(DC073005-0005)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

260 ｍ 施工P単価表(CB430510-0017)

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用

17 ｍ 施工P単価表(CB430510-0018)

舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全ての費用

160 m2 施工P単価表(CB210720-0019)

      運搬処理工

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間有り、3.3km以下、全ての費用 34 m3 施工P単価表(CB227010-0020)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間有り、3.3km以下、全ての費用 5 m3 施工P単価表(CB227010-0021)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版
厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全て
の費用

6 m3 施工P単価表(CB227010-0022)

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下

79.200 ｔ ZC29920002

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下

12.050 ｔ ZC29920001

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

14.810 ｔ ZC29920004

    雑工

1 式

      木くず処理工

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

立木伐採

除根、10cm未満

5 本 施工歩掛表(DC000310-0006)

立木伐採

集積、10cm未満

5 本 施工歩掛表(DC000310-0009)

ダンプトラック運転費

時間 施工歩掛表(KC010400-0010)

木くず等処理費（高山市松倉町）

木株　　　

0.500 ｔ ZC37150002

      雨水排水管取付工

1 式

雨水排水管設置工

Φ50

3 箇所 単価表(SJ0410)

雨水排水管設置工

Φ75

5 箇所 単価表(SJ0420)

雨水排水管設置工

Φ100

4 箇所 単価表(SJ0430)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

雨水排水管設置工

Φ200

2 箇所 単価表(SJ0440)

      標識移設工

1 式

標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標
識](市場単価)

2基以下、通常（6時～20時）、時間制限なし

1 基 施工歩掛表(WB812210-0012)

標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単
価)

2基以下、規制標識、通常（6時～20時）、時
間制限なし 1 基 施工歩掛表(WB812150-0013)

      擦り付け工

1 式

民地擦り付け工

1 式 単価表(SJ0560)

    仮設工

1 式

      交通管理工

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

交通誘導警備員Ｂ

人 RW1045

      敷鉄板敷設工

1 式

敷鉄板設置撤去工

1 式 単価表(SJ0530)

  道路改良（迂回路構築）

1 式

    道路土工

1 式

      掘削工

1 式

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、上記以外(小規模)、標準

40 m3 施工P単価表(CB210100-0028)

      路体盛土工

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m以上4.0m未満

450 m3 施工P単価表(CB210510-0029)

流用土運搬工

460 m3 単価表(SJ0510)

整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

敷均し(ﾙｰｽﾞ)、10,000m3未満、障害無し

50 m3 施工P単価表(CB210610-0032)

クラッシャーラン

Ｃ－４０

50 m3 ZC12130040

流用土処理工

440 m3 単価表(SJ0520)

      法面整形工

1 式

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

切土部、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
、全ての費用 70 m2 施工P単価表(CB220010-0034)

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及
び砂質土､粘性土、全ての費用 150 m2 施工P単価表(CB220010-0035)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      土留工

1 式

大型土のう工

製作、流用土、耐候性大型土のう 丸型　短期
仮設（1年）対応 82 袋 施工歩掛表(WB252730-0018)

大型土のう積込運搬工

1 式 単価表(SJ0540)

大型土のう工

設置（再設置含む）、6ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ
以下 82 袋 施工歩掛表(WB252730-0020)

直接工事費計

1 式

間接工事費

  共通仮設費

    運搬費

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1 式

  共通仮設費計

1 式

純工事費

1 式

  現場管理費

1 式

    現場管理費（率計上額） 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1 式

工事原価

1 式

  一般管理費等

1 式

合計

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

02:令和９年度 工種区分：道路改良工事

  道路改良（NO.7～NO.15）

1 式

    道路土工（1次施工）

1 式

      掘削工

1 式

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、
5,000m3未満 550 m3 施工P単価表(CB210100-0037)

      盛土工

1 式

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満

40 m3 施工P単価表(CB210510-0038)

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m以上4.0m未満

260 m3 施工P単価表(CB210520-0039)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

盛土材

締固め後

300 m3 ZC12310000

      作業土工

1 式

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用

10 m3 施工P単価表(CB210410-0003)

      残土処理工

1 式

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区
間有り、9.0km以下 540 m3 施工P単価表(CB210110-0004)

残土処分費

ひだ改良土センター　ほぐし土

650 m3 TJ0500

      法面整形工

1 式

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及
び砂質土､粘性土、全ての費用 60 m2 施工P単価表(CB220010-0035)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    道路土工（2次施工）

1 式

      掘削工

1 式

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、
5,000m3未満 190 m3 施工P単価表(CB210100-0037)

      盛土工

1 式

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満

50 m3 施工P単価表(CB210510-0038)

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

2.5m未満

70 m3 施工P単価表(CB210520-0001)

路肩盛土

2.5m未満

5 m3 施工P単価表(CB210510-0040)

盛土材

締固め後

130 m3 ZC12310000
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      作業土工

1 式

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、障害
無し 120 m3 施工P単価表(CB210030-0041)

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

最大埋戻幅1m未満

80 m3 施工P単価表(CB210410-0042)

      残土処理工

1 式

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区
間有り、9.0km以下 220 m3 施工P単価表(CB210110-0004)

残土処分費

ひだ改良土センター　ほぐし土

270 m3 TJ0500

      法面整形工

1 式

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及
び砂質土､粘性土、全ての費用 30 m2 施工P単価表(CB220010-0035)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    法面工

1 式

      植生工

1 式

機械播種施工植生工（市場単価）

種子散布工、100㎡未満、時間制限なし

80 m2 施工歩掛表(WB810830-0022)

    擁壁工

1 式

      コンクリートブロック積工（Ａ）

1 式

コンクリートブロック積工［標単］

練積、粗面型 岐阜県リサイクル認定製品、裏
込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-
25BB W/C=60%以下、無・昼間

156 m2 施工歩掛表(DC073605-0023)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40

47 m3 施工P単価表(CB226120-0043)

天端工（Ａ）

1:0.5

45 ｍ 単価表(SJ0210)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

基礎工（Ａ）

1:0.5

45 ｍ 単価表(SJ0220)

      コンクリートブロック積工（Ｂ）

1 式

コンクリートブロック積工［標単］

練積、粗面型 岐阜県リサイクル認定製品、裏
込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-
25BB W/C=60%以下、無・昼間

59 m2 施工歩掛表(DC073605-0025)

胴込・裏込材（砕石）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ、再生砕石 RC-40

9 m3 施工P単価表(CB226120-0043)

天端工（Ｂ）

1:0.4

49 ｍ 単価表(SJ0230)

基礎工（Ｂ）

1:0.4

48 ｍ 単価表(SJ0240)

    排水構造物工

1 式

      側溝工

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

CD側溝

B300H300(2)

166 ｍ 単価表(SJ0250)

CD横断側溝

B300H300

10 ｍ 単価表(SJ0050)

取付現場打水路

1 箇所 単価表(SJ0260)

管渠工

台付管Φ200

1 ｍ 単価表(SJ0270)

埋戻コンクリート

18-8-25BB

8 m3 単価表(SJ0070)

      集水桝工

1 式

現場打集水桝(1)-5型

B500L500H600

1 箇所 単価表(SJ0280)

現場打集水桝(1)-6型

B500L500H600

1 箇所 単価表(SJ0290)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

現場打集水桝(1)-7型

B500L500H600

1 箇所 単価表(SJ0300)

現場打集水桝(1)-8型

B500L500H600

1 箇所 単価表(SJ0310)

現場打集水桝(1)-9型

B500L500H600

1 箇所 単価表(SJ0320)

現場打集水桝(2)型

B400L600H500

1 箇所 単価表(SJ0330)

    舗装工（1次施工）

1 式

      車道舗装工

1 式

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 70 mm、1層
施工、全ての費用 654 m2 施工P単価表(CB410040-0049)

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 110 mm、1層施工、再生クラッシ
ャーラン RC-30、全ての費用 654 m2 施工P単価表(CB410030-0050)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 190 mm、1層施工、再生クラッシ
ャーラン RC-40、全ての費用 654 m2 施工P単価表(CB410030-0051)

    舗装工（2次施工）

1 式

      車道舗装工

1 式

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密
粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 793 m2 施工P単価表(CB410260-0052)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 70 mm、1層
施工、全ての費用 154 m2 施工P単価表(CB410040-0049)

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 110 mm、1層施工、再生クラッシ
ャーラン RC-30、全ての費用 169 m2 施工P単価表(CB410030-0050)

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 190 mm、1層施工、再生クラッシ
ャーラン RC-40、全ての費用 169 m2 施工P単価表(CB410030-0051)

      路肩舗装工

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1
層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ
(13F)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用

60 m2 施工P単価表(CB410260-0014)

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生砕石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層施
工、全ての費用 60 m2 施工P単価表(CB410040-0053)

      縁石工

1 式

アスカーブ(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

215cm2以上235cm2未満、細粒度ｱｽｺﾝ(13)、全
ての費用 94 ｍ 施工P単価表(CB410330-0054)

    区画線工

1 式

      区画線工

1 式

区画線設置（ペイント式）［標単］

実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、
無・昼間、供用区間 310 ｍ 施工歩掛表(DC072210-0026)

    防護柵工

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

      路側防護柵工

1 式

ガードパイプ設置工（市場単価）

コンクリート建込、塗装品、Gp-Cp-2B、ﾀﾞｰｸﾌ
ﾞﾗｳﾝ、20m 以上100m 未満、通常（6時～
20時）、時間制限なし、直線部

96 ｍ 施工歩掛表(WB810600-0027)

ガードパイプ基礎

BC-800型(1)

46 ｍ 単価表(SJ0340)

ガードパイプ基礎

BC-800型(2)

50 ｍ 単価表(SJ0350)

    構造物撤去工

1 式

      構造物取壊し工

1 式

構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・
低振動対策しない 22 m3 施工歩掛表(DC073005-0004)

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・
低振動対策しない 5 m3 施工歩掛表(DC073005-0005)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、
15cm以下、積込有り、全ての費用 600 m2 施工P単価表(CB430310-0055)

      運搬処理工

1 式

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間有り、3.3km以下、全ての費用 22 m3 施工P単価表(CB227010-0020)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、
DID区間有り、3.3km以下、全ての費用 5 m3 施工P単価表(CB227010-0021)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版
厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全て
の費用

26 m3 施工P単価表(CB227010-0022)

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下

51.230 ｔ ZC29920002

処分費（高山市松之木町）

 コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下

12.330 ｔ ZC29920001

処分費（高山市松之木町）

 アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下

60.870 ｔ ZC29920004
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    仮設工

1 式

      擦り付け工

1 式

擦り付け工

NO.15～NO.15+3.0

1 式 単価表(SJ0570)

      交通管理工

1 式

交通誘導警備員Ｂ

人 RW1045

  道路改良（迂回路撤去）

1 式

    道路土工

1 式

      掘削工

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、
5,000m3未満 490 m3 施工P単価表(CB210100-0037)

      残土処理工

1 式

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区
間有り、9.0km以下 490 m3 施工P単価表(CB210110-0004)

残土処分費

ひだ改良土センター　ほぐし土

590 m3 TJ0500

      土留撤去工

1 式

大型土のう工

撤去、6ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ以下

82 袋 施工歩掛表(WB252730-0030)

大型土のう袋運搬処分工

82 袋 単価表(SJ0550)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区
間有り、9.0km以下 90 m3 施工P単価表(CB210110-0004)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

残土処分費

ひだ改良土センター　ほぐし土

110 m3 TJ0500

直接工事費計

1 式

間接工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1 式

  共通仮設費計

1 式

純工事費

1 式

  現場管理費

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

    現場管理費（率計上額） 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

1 式

工事原価

1 式

  一般管理費等

1 式

合計

1 式

総合計
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Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ 施工歩掛表(DC073710-0001)

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは
省略、設置、L=2000 1000kg/個以下

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝]

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 10.000 ｍ

Q00103011100

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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蓋版（ＣＯ製）［標単］ 施工歩掛表(DC073720-0002)

車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、３６２×５００×９０　、設置、無・昼間、施工箇所補正無 10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版]

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 10.000 枚

Q00103030100

鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道

２５０　362× 90×500mm 10.000 枚

ZC14830250

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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蓋版（鋼製）［標単］ 施工歩掛表(DC073725-0003)

その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補
正無

10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版]

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 10.000 枚

Q00103030100

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り

高山市 32頁



構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0004)

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00106010100

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0005)

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00106020100

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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立木伐採 施工歩掛表(DC000310-0006)

除根、10cm未満 100 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

機械運転費

時間

施工歩掛表(KC016600-0007)

合　計 100.000 本

単位当り 1.000 本 　当り
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機械運転費 施工歩掛表(KC016600-0007)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ機械損料

時間

施工歩掛表(KC919504-0008)

掴み装置機械損料

開口幅１,７００～２,０００ｍｍ　爪幅４００～７５０
ｍｍ

時間

MC022200

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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バックホウ機械損料 施工歩掛表(KC919504-0008)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
バックホウ機械損料[13欄]

排出ガス対策型 時間

MC019320

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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立木伐採 施工歩掛表(DC000310-0009)

集積、10cm未満 100 本 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

機械運転費

時間

施工歩掛表(KC016600-0007)

合　計 100.000 本

単位当り 1.000 本 　当り

高山市 38頁



ダンプトラック運転費 施工歩掛表(KC010400-0010)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（一般）

人

RW1015

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

時間

施工歩掛表(KC919514-0011)

タイヤ損耗費

 時間

ZC61010201

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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ダンプトラック機械損料 施工歩掛表(KC919514-0011)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

時間

MC001860

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価) 施工歩掛表(WB812210-0012)

2基以下、通常（6時～20時）、時間制限なし 1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単
価)

警戒・規制・指示・路線番号標識 1.000 基

Q00160110100

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り
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標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価) 施工歩掛表(WB812150-0013)

2基以下、規制標識、通常（6時～20時）、時間制限なし 1 基 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
標識板設置（市場単価）

警戒・規制・指示・路線 1.000 基

Q00160050100

合　計 1.000 基

単位当り 1.000 基 　当り
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溶接金網敷設 施工歩掛表(DF210520-0014)

100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
溶接金網

CD6　100×100(mm) 115.000 m2

ZC21720000

普通作業員

人

RW1002

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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敷鉄板設置撤去工 施工歩掛表(WB253610-0015)

設置 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

とび工

人

RW1006

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0016)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0016)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 供用日

ZC59131060

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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敷鉄板設置撤去工 施工歩掛表(WB253610-0017)

撤去 100 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

とび工

人

RW1006

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0016)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 100.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0018)

製作、流用土、耐候性大型土のう 丸型　短期仮設（1年）対応 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

耐候性大型土のう

丸型　短期仮設（1年）対応 10.000 袋

ZC006084001

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0019)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0019)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平
積0.35m3)吊能力2.9t

供用日

ZC59122035

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0020)

設置（再設置含む）、6ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ以下 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0021)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0021)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

供用日

ZC59121060

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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機械播種施工植生工（市場単価） 施工歩掛表(WB810830-0022)

種子散布工、100㎡未満、時間制限なし 1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
種子散布工　　　　（市場単価）

1.000 m2

Q00164360100

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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コンクリートブロック積工［標単］ 施工歩掛表(DC073605-0023)

練積、粗面型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB 
W/C=60%以下、無・昼間

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工

時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m2

Q00104010100

間知ブロック

粗面型 岐阜県リサイクル認定製品 1.000 m2

ZC14610005

胴込・裏込コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 0.410 m3

施工歩掛表(DC400110-0024)

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り
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生コンクリート 施工歩掛表(DC400110-0024)

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
生コンクリート（高炉）

18- 8-25BB W/C=60%以下 1.000 m3

ZC13732508

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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コンクリートブロック積工［標単］ 施工歩掛表(DC073605-0025)

練積、粗面型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB 
W/C=60%以下、無・昼間

1 m2 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリートブロック積工

時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m2

Q00104010100

間知ブロック

粗面型 岐阜県リサイクル認定製品 1.000 m2

ZC14610005

胴込・裏込コンクリート

18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 0.360 m3

施工歩掛表(DC400110-0024)

合　計 1.000 m2

単位当り 1.000 m2 　当り

高山市 54頁



区画線設置（ペイント式）［標単］ 施工歩掛表(DC072210-0026)

実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間 1000 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間]

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 1,000.000 ｍ

Q00101020100

路面標示用塗料 ２種Ｂ

白 JIS K 5665 2種B 加熱型 70.000 L

ZC41020010

ガラスビーズ

JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm 59.000 kg

ZC41320010

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1,000.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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ガードパイプ設置工（市場単価） 施工歩掛表(WB810600-0027)

コンクリート建込、塗装品、Gp-Cp-2B、ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ、20m 以上100m 未満、通常（6時～20時）
、時間制限なし、直線部

1 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ガードパイプ設置工（市場単価）

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　塗装品Gp-Cp-2B 1.000 ｍ

Q00156010800

防護柵材料加算額

各種 1.000 ｍ

ZNX91785

合　計 1.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0028)

製作・設置、流用土、耐候性大型土のう 丸型　短期仮設（1年）対応、5ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ
以下

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

耐候性大型土のう

丸型　短期仮設（1年）対応 10.000 袋

ZC006084001

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0029)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0029)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平
積0.35m3)吊能力2.9t

供用日

ZC59122035

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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大型土のう工 施工歩掛表(WB252730-0030)

撤去、6ｍ以下、-3ｍ以上2ｍ以下 10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0031)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0031)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

供用日

ZC59121060

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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大型土のう処分運搬工 施工歩掛表(DC022105-0032)

積み込み 100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
普通作業員

人

RW1002

機械運転費

日

施工歩掛表(KC110850-0033)

合　計 100.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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機械運転費 施工歩掛表(KC110850-0033)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ機械損料

供用日

施工歩掛表(KC919582-0034)

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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バックホウ機械損料 施工歩掛表(KC919582-0034)

1 供用日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
バックホウ機械損料[15欄]

排出ガス対策型 供用日

MC019620

合　計 1.000 供用日

単位当り 1.000 供用日 　当り
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大型土のう処分運搬工 施工歩掛表(DC022105-0035)

運搬 100 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック運転費

時間

施工歩掛表(KC015600-0036)

合　計 100.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り

高山市 64頁



ダンプトラック運転費 施工歩掛表(KC015600-0036)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（一般）

人

RW1015

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

ダンプトラック機械損料

時間

施工歩掛表(KC919514-0037)

タイヤ損耗費

 時間

ZC61010401

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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ダンプトラック機械損料 施工歩掛表(KC919514-0037)

1 時間 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
ダンプトラック機械損料[13欄]

時間

MC001865

合　計 1.000 時間

単位当り 1.000 時間 　当り
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仮設材等積込み取卸し 施工歩掛表(WB010030-0038)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
積込み取卸し(片道/往復）

9.110 ｔ

施工歩掛表(WB010040-0039)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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積込み取卸し(片道/往復） 施工歩掛表(WB010040-0039)

1 ｔ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
積込みのみ

1.000 ｔ.

ZC39889010

取卸しのみ

1.000 ｔ.

ZC39889020

積込みのみ

1.000 ｔ.

ZC39889010

取卸しのみ

1.000 ｔ.

ZC39889020

合　計 1.000 ｔ

単位当り 1.000 ｔ 　当り
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仮設材等運搬費 （往復） 施工歩掛表(WB010020-0040)

運搬重量= 9.11 ｔ 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運搬費

1.000 式

ZNJ00560

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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張コンクリート復旧  単価表(SJ0120)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25
高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運

0.400 m3
施工P単価表(CB240010-0006)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 
40～0、全ての費用

4.000 m2
施工P単価表(CB221110-0007)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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CD側溝  単価表(SJ0010)

B300H300(1) 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の
排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、

10.000 ｍ
施工歩掛表(DC073710-0001)

CD側溝(T-25)

B300H300 5.000 本
TJ0010

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.530 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.000 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート蓋設置工

PC4-250 17.500 枚
単価表(SJ0020)

グレーチング蓋設置工

PU250用 2.500 枚
単価表(SJ0030)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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コンクリート蓋設置工  単価表(SJ0020)

PC4-250 10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
蓋版（ＣＯ製）［標単］

車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、３６
２×５００×９０　、設置、無・昼間

10.000 枚
施工歩掛表(DC073720-0002)

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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グレーチング蓋設置工  単価表(SJ0030)

PU250用 10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
蓋版（鋼製）［標単］

その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相
当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・

10.000 枚
施工歩掛表(DC073725-0003)

鋼製グレーチング蓋(T-25)

PU250用　普通目　開閉式 10.000 枚
TJ0020

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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CD側溝  単価表(SJ0040)

B300H400 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の
排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、

10.000 ｍ
施工歩掛表(DC073710-0001)

CD側溝(T-25)

B300H400 5.000 本
TJ0030

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.530 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.000 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート蓋設置工

PC4-250 17.500 枚
単価表(SJ0020)

グレーチング蓋設置工

PU250用 2.500 枚
単価表(SJ0030)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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CD横断側溝  単価表(SJ0050)

B300H300 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の
排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、

10.000 ｍ
施工歩掛表(DC073710-0001)

CD横断側溝(T-25)

B300H300　Gr蓋細目　ボルト固定 5.000 本
TJ0040

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

6.000 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.000 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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モルタル調整  単価表(SJ0060)

水路敷高 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

高炉、全ての費用 0.140 m3
施工P単価表(CB240060-0010)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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埋戻コンクリート  単価表(SJ0070)

18-8-25BB 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
25(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

10.000 m3
施工P単価表(CB240010-0011)

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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現場打集水桝(1)-1型  単価表(SJ0080)

B500L500H600 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.28m3を超え
0.30m3以下、人力打設、一般養生･特

1.000 箇所
施工P単価表(CB222950-0012)

桝用グレーチング蓋(T-25)

500×500　細目　開閉式　受枠込 1.000 組
TJ0050

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.080 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.400 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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現場打集水桝(1)-2型  単価表(SJ0090)

B500L500H600 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.28m3を超え
0.30m3以下、人力打設、一般養生･特

1.000 箇所
施工P単価表(CB222950-0012)

桝用グレーチング蓋(T-25)

500×500　細目　開閉式　受枠込 1.000 組
TJ0050

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.080 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.400 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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現場打集水桝(1)-3型  単価表(SJ0100)

B500L500H600 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.26m3を超え
0.28m3以下、人力打設、一般養生･特

1.000 箇所
施工P単価表(CB222950-0013)

桝用グレーチング蓋(T-25)

500×500　細目　開閉式　受枠込 1.000 組
TJ0050

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.080 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.400 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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現場打集水桝(1)-4型  単価表(SJ0110)

B500L500H600 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.28m3を超え
0.30m3以下、人力打設、一般養生･特

1.000 箇所
施工P単価表(CB222950-0012)

桝用グレーチング蓋(T-25)

500×500　細目　開閉式　受枠込 1.000 組
TJ0050

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.080 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.400 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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雨水排水管設置工  単価表(SJ0410)

Φ50 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、直管、50～150mm、全ての費用 0.300 ｍ
施工P単価表(CB222770-0023)

コンクリート削孔（コンクリート穿孔
機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
削孔径：60mm以上64mm未満、削孔深：
50mm以上200mm未満

1.000 孔
施工P単価表(CB224430-0024)

薄肉管（ＶＵ）　直管

φ  50 × 4,000 mm 0.100 本
ZA71210050

ＴＳソケット Ａ形

φ  50 mm 1.000 個
ZA71550050

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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雨水排水管設置工  単価表(SJ0420)

Φ75 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、直管、50～150mm、全ての費用 0.300 ｍ
施工P単価表(CB222770-0023)

コンクリート削孔（コンクリート穿孔
機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
削孔径：77mm以上90mm未満、削孔深：
50mm以上200mm未満

1.000 孔
施工P単価表(CB224430-0025)

薄肉管（ＶＵ）　直管

φ  75 × 4,000 mm 0.100 本
ZA71210075

ＴＳソケット Ａ形

φ  75 mm 1.000 個
ZA71550075

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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雨水排水管設置工  単価表(SJ0430)

Φ100 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、直管、50～150mm、全ての費用 0.300 ｍ
施工P単価表(CB222770-0023)

コンクリート削孔（コンクリート穿孔
機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
削孔径：110mm以上128mm未満、削孔
深：50mm以上200mm未満

1.000 孔
施工P単価表(CB224430-0026)

薄肉管（ＶＵ）　直管

φ 100 × 4,000 mm 0.100 本
ZA71210100

ＴＳソケット Ａ形

φ 100 mm 1.000 個
ZA71550100

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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雨水排水管設置工  単価表(SJ0440)

Φ200 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付、直管、200～400mm、全ての費用 0.300 ｍ
施工P単価表(CB222770-0027)

コンクリート削孔（コンクリート穿孔
機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
削孔径：110mm以上128mm未満、削孔
深：50mm以上200mm未満

1.000 孔
施工P単価表(CB224430-0026)

薄肉管（ＶＵ）　直管

φ 200 × 4,000 mm 0.100 本
ZA71210200

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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民地擦り付け工  単価表(SJ0560)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25
高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運

0.500 m3
施工P単価表(CB240010-0006)

溶接金網敷設

0.500 m2
施工歩掛表(DF210520-0014)

段差解消施設

乗り入れ箇所 3.000 箇所
TJ0530

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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敷鉄板設置撤去工  単価表(SJ0530)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
敷鉄板設置撤去工

設置 225.000 m2
施工歩掛表(WB253610-0015)

敷鉄板設置撤去工

撤去 225.000 m2
施工歩掛表(WB253610-0017)

敷鉄板賃料

25×1524×3048 枚・日
TJ0510

敷鉄板整備費

25×1524×3048 10.000 枚
TJ0520

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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流用土運搬工  単価表(SJ0510)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、平均施工幅1m以上2m未満 10.000 m3
施工P単価表(CB210020-0030)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)
、DID区間有り、4.5km以下

10.000 m3
施工P単価表(CB210110-0031)

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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流用土処理工  単価表(SJ0520)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、平均施工幅1m以上2m未満 10.000 m3
施工P単価表(CB210020-0030)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、
DID区間無し、4.5km以下

10.000 m3
施工P単価表(CB210110-0033)

残土処分費

ひだ改良土センター　ほぐし土 12.000 m3
TJ0500

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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大型土のう積込運搬工  単価表(SJ0540)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、小規模(標準) 90.000 m3
施工P単価表(CB210020-0036)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)
、DID区間有り、4.5km以下

90.000 m3
施工P単価表(CB210110-0031)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り

高山市 90頁



天端工（Ａ）  単価表(SJ0210)

1:0.5 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型
車割増無し

0.520 m3
施工P単価表(CB226180-0044)

目地材（瀝青繊維質）

厚10mm 0.050 m2
ZC28660010

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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基礎工（Ａ）  単価表(SJ0220)

1:0.5 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打基礎コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ)
18-8-40高炉W/C≦60、基礎砕石有り、
一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割

1.300 m3
施工P単価表(CB226170-0045)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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天端工（Ｂ）  単価表(SJ0230)

1:0.4 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打天端コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型
車割増無し

0.360 m3
施工P単価表(CB226180-0044)

目地材（瀝青繊維質）

厚10mm 0.040 m2
ZC28660010

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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基礎工（Ｂ）  単価表(SJ0240)

1:0.4 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打基礎コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ)
18-8-40高炉W/C≦60、基礎砕石有り、
一般養生･特殊養生(練炭)、小型車割

1.050 m3
施工P単価表(CB226170-0045)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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CD側溝  単価表(SJ0250)

B300H300(2) 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の
排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、

10.000 ｍ
施工歩掛表(DC073710-0001)

CD側溝(T-25)

B300H300 5.000 本
TJ0010

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.600 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.000 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

コンクリート蓋設置工

PC4-250 17.500 枚
単価表(SJ0020)

グレーチング蓋設置工

PU250用 2.500 枚
単価表(SJ0030)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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取付現場打水路  単価表(SJ0260)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25
高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運

0.120 m3
施工P単価表(CB240010-0006)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、鉄筋･無筋構造物 1.100 m2
施工P単価表(CB240210-0046)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.430 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.100 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り

高山市 96頁



管渠工  単価表(SJ0270)

台付管Φ200 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼ
ﾞ)
据付、200mm、全ての費用 10.000 ｍ

施工P単価表(CB222850-0047)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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現場打集水桝(1)-5型  単価表(SJ0280)

B500L500H600 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.28m3を超え
0.30m3以下、人力打設、一般養生･特

1.000 箇所
施工P単価表(CB222950-0012)

桝用グレーチング蓋(T-25)

500×500　細目　開閉式　受枠込 1.000 組
TJ0050

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.080 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.400 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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現場打集水桝(1)-6型  単価表(SJ0290)

B500L500H600 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.30m3を超え
0.32m3以下、人力打設、一般養生･特

1.000 箇所
施工P単価表(CB222950-0048)

桝用グレーチング蓋(T-25)

500×500　細目　開閉式　受枠込 1.000 組
TJ0050

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.080 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.400 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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現場打集水桝(1)-7型  単価表(SJ0300)

B500L500H600 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.28m3を超え
0.30m3以下、人力打設、一般養生･特

1.000 箇所
施工P単価表(CB222950-0012)

桝用グレーチング蓋(T-25)

500×500　細目　開閉式　受枠込 1.000 組
TJ0050

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.080 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.400 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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現場打集水桝(1)-8型  単価表(SJ0310)

B500L500H600 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.28m3を超え
0.30m3以下、人力打設、一般養生･特

1.000 箇所
施工P単価表(CB222950-0012)

桝用グレーチング蓋(T-25)

500×500　細目　開閉式　受枠込 1.000 組
TJ0050

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.080 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.400 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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現場打集水桝(1)-9型  単価表(SJ0320)

B500L500H600 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.28m3を超え
0.30m3以下、人力打設、一般養生･特

1.000 箇所
施工P単価表(CB222950-0012)

桝用グレーチング蓋(T-25)

500×500　細目　開閉式　受枠込 1.000 組
TJ0050

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.080 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.400 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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現場打集水桝(2)型  単価表(SJ0330)

B400L600H500 1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
18-8-25高炉W/C≦60、0.26m3を超え
0.28m3以下、人力打設、一般養生･特

1.000 箇所
施工P単価表(CB222950-0013)

桝用グレーチング蓋(T-25)

400×600　細目　開閉式　受枠込 1.000 組
TJ0060

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.080 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.400 m2
施工P単価表(CB240210-0009)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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ガードパイプ基礎  単価表(SJ0340)

BC-800型(1) 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
プレキャスト基礎

プレガードⅡ　BC-800型相当品（ボル
ト込み）

5.000 個
TJ0070

土木一般世話役

人
RW1025

特殊作業員

人
RW1001

普通作業員

人
RW1002

バックホウ運転（クレーン機能付き）

山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊り 日
単価表(SJ0360)

諸雑費

1.000 式
X981036

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.700 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1.000 m2
施工P単価表(CB240210-0009)
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ガードパイプ基礎  単価表(SJ0340)

BC-800型(1) 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 
40～0、全ての費用

7.000 m2
施工P単価表(CB221110-0007)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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バックホウ運転（クレーン機能付き）  単価表(SJ0360)

山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊り 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（一般）

人
RW1015

バックホウ機械損料

超低騒音型･排ガス対策 時間
MC023635

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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ガードパイプ基礎  単価表(SJ0350)

BC-800型(2) 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
プレキャスト基礎

プレガードⅡ　BC-800型相当品（ボル
ト込み）

5.000 個
TJ0070

土木一般世話役

人
RW1025

特殊作業員

人
RW1001

普通作業員

人
RW1002

バックホウ運転（クレーン機能付き）

山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊り 日
単価表(SJ0360)

諸雑費

1.000 式
X981036

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-
40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無

0.680 m3
施工P単価表(CB240010-0008)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1.000 m2
施工P単価表(CB240210-0009)
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ガードパイプ基礎  単価表(SJ0350)

BC-800型(2) 10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 
40～0、全ての費用

6.800 m2
施工P単価表(CB221110-0007)

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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擦り付け工  単価表(SJ0570)

NO.15～NO.15+3.0 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上
り厚 30 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)、ﾀ

13.000 m2
施工P単価表(CB410260-0056)

大型土のう工

製作・設置、流用土、耐候性大型土の
う 丸型　短期仮設（1年）対応、5ｍ

2.000 袋
施工歩掛表(WB252730-0028)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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大型土のう袋運搬処分工  単価表(SJ0550)

10 袋 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
大型土のう処分運搬工

積み込み 10.000 枚
施工歩掛表(DC022105-0032)

大型土のう処分運搬工

運搬 10.000 枚
施工歩掛表(DC022105-0035)

プラ処分費（高山市丹生川町）

 廃プラスチック処理場 大型土のう袋 0.430 m3
ZC34050001

合　計 10.000 袋

単位当り 1.000 袋 　当り
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運搬費  単価表(F999100001-01)

1 式

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
仮設材等積込み取卸し

1.000 式
施工歩掛表(WB010030-0038)

仮設材等運搬費 （往復）

運搬重量= 9.11 ｔ 1.000 式
施工歩掛表(WB010020-0040)

合　計 1.000 式
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