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数量総括表

市道西洞宗猷寺2号線

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

式土工 1    

【NO.0～NO.7】 R8年度

盛土工 式 1    

路床盛土 W＜2.5 m3 4    

作業土工 式 1    

機械床掘 土砂 W＜1.0(小規模) m3 100    

機械埋戻 土砂 W＜1.0(小規模) m3 30    

残土処理工 式 1    

残土等処分 m3 70    

【迂回道路】 R8年度

掘削工 式 1    

機械掘削 土砂 小規模 m3 40    

盛土工 式 1    

路体盛土 2.5≦W＜4.0 m3 450    

賄土 流用土 m3 460    

法面整形工 式 1    

切土法面整形 m2 70    

盛土法面整形 m2 150    

2



数量総括表

市道西洞宗猷寺2号線

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

【1次施工】 R9年度

掘削工 式 1    

機械掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ m3 550    

盛土工 式 1    

路体盛土 W＜2.5 m3 40    

路床盛土 4.0m程度 m3 260    

作業土工 式 1    

機械埋戻 土砂 W＜1.0(小規模) m3 10    

残土処理工 式 1    

残土等処分 m3 540    

法面整形工 式 1    

盛土法面整形 m2 60    

【2次施工】 R9年度

掘削工 式 1    

機械掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ m3 190    

+砕石(54m3)

機械掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ m3 440    迂回道路撤去掘削

盛土工 式 1    

路体盛土 W＜2.5 m3 50    
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数量総括表

市道西洞宗猷寺2号線

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

路床盛土 W＜2.5 m3 70    

路肩盛土 m3 5    

作業土工 式 1    

機械床掘 土砂 1.0≦W＜2.0 m3 120    

機械埋戻 土砂 W＜1.0 m3 80    

残土処理工 式 1    

残土等処分 m3 660    

法面整形工 式 1    

盛土法面整形 m2 30    

法面工 式 1    R9年度

植生工 式 1    

種子散布 m2 80    

擁壁工 式 1    

ブロック積工 式 1    R9年度

練ブロック積 1:0.5 裏ｺﾝ15cm m2 156    

1:0.4 裏ｺﾝ10cm m2 59    

裏込材 RC-40 m3 56    
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数量総括表

市道西洞宗猷寺2号線

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

目地材 ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm m2 12    

水抜パイプ VPφ50 m 41    

吸出防止材 300×300×30 m2 6    

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1:0.5 裏コン15cm m 45    

1:0.4 裏コン10cm m 49    

基礎工 1:0.5 裏コン15cm m 45    

1:0.4 裏コン10cm m 48    

重力式擁壁工 式 1    R8年度

コンクリート 18-8-40BB m3 4    

型枠 m2 14    

均しコンクリ
ート 18-8-40BB t=100 m2 7    

均しコン型枠 m2 1    

排水構造物工 式 1    

【NO.0～NO.7】 R8年度

側溝工 式 1    

CD側溝
B300H300(1) B300H300 m 226    

CD側溝
B300H400 B300H400 m 8    

CD横断側溝
B300H300 B300H300 m 13    
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数量総括表

市道西洞宗猷寺2号線

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

モルタル調整 H=0～0.1m m3 0.14    

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB m3 5    

集水桝工 式 1    

集水桝(1)-1型 B500L500H600 箇所 1    

集水桝(1)-2型 B500L500H600 箇所 1    

集水桝(1)-3型 B500L500H600 箇所 1    

集水桝(1)-4型 B500L500H600 箇所 1    

【NO.7～NO.15】 R9年度

CD側溝
B300H300(2) B300H300 m 166    

CD横断側溝
B300H300 B300H300 m 10    

取付現場打水路 箇所 1    

管渠工 台付管φ200 m 1    

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB m3 8    

集水桝工 式 1    

集水桝(1)-5型 B500L500H600 箇所 1    

集水桝(1)-6型 B500L500H600 箇所 1    

集水桝(1)-7型 B500L500H600 箇所 1    

集水桝(1)-8型 B500L500H600 箇所 1    
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数量総括表

市道西洞宗猷寺2号線

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

集水桝(1)-9型 B500L500H600 箇所 1    

集水桝(2) B400L600H500 箇所 1    

舗装工 式 1    

【NO.0～NO.7】 R8年度

舗装復旧 式 1    

再生密粒度ｱｽｺﾝ13F
t=4cm
W＜1.4表層 m2 155    

粒度調整砕石
(M-30) t=10cm
W＜1.4上層路盤 m2 155    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 t=27cm
W＜1.4下層路盤 m2 154    

【1次施工】 R9年度

車道舗装 式 1    

粒度調整砕石
(M-30) t=7cm
W＞3.0上層路盤 m2 654    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(RC-30) t=11cm
W＞3.0下層路盤 m2 654    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(RC-40) t=19cm
W＞3.0凍上抑制層 m2 654    

【2次施工】 R9年度

車道舗装 式 1    

再生密粒度ｱｽｺﾝ13F
t=4cm
W＞3.0表層 m2 793    

粒度調整砕石
(M-30) t=7cm
W＜1.4上層路盤 m2 154    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(RC-30) t=11cm
W＜1.4下層路盤 m2 169    

7



数量総括表

市道西洞宗猷寺2号線

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 t=19cm
W＜1.4凍上抑制層 m2 169    

路肩舗装 式 1    

再生密粒度ｱｽｺﾝ13F
t=4cm
W＜1.4表層 m2 60    

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(RC-30) t=10cm
W＜1.4路盤 m2 60    

縁石工 式 1    

アスカーブ ｍ 94    

コンクリート
工 式 1    R8年度

張コンクリー
ト
復旧 式 1    

コンクリート 18-8-25BB m3 0.4    

基礎材 RC-40 t=100 m2 4    

区画線工 式 1    R9年度

区画線設置 式 1    

白実線 W=15cm
加熱ﾍﾟｲﾝﾄ式外側線 m 310    

付属施設工 式 1    R9年度

路側防護柵工 式 1    

Gp-C-2B
ブラウンガードパイプ m 96    

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ基
礎 BC-800型(1) m 46    

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ基
礎 BC-800型(2) m 50    
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数量総括表

市道西洞宗猷寺2号線

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

構造物撤去工 式 1    

【NO.0～NO.7】 R8年度

構造物取壊し
工 式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 無筋 m3 34    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 有筋 m3 5    

縞鋼板蓋撤去 B600 t3.2mm t 0.1    

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤
去 t 0.9    

舗装版切断 t=4cm m 262    

コンクリート
切断 t≦15cm m 17    

舗装版破砕 t=4cm m2 160    

運搬処理工 式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 無筋 m3 34    

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 有筋 m3 5    

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 6    

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 無筋 m3 34    79.2t

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 有筋 m3 5    12.05t

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 m3 6    14.81t

移設工 式 1    
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数量総括表

市道西洞宗猷寺2号線

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

「止まれ」
「消火栓」

※消火栓および
「消火栓」標識
の移設は、
別工事で実施

標識移設 基 2    

消火栓移設 基 1    

【NO.7～NO.15】 R9年度

構造物取壊し
工 式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 無筋 m3 22    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 有筋 m3 5    

縞鋼板蓋撤去 B600 t3.2mm t 0.6    

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤
去 t 0.2    

舗装版破砕 t=4cm m2 600    

ｱｽｶｰﾌﾞ取壊し m3 2    

運搬処理工 式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 無筋 m3 22    

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 有筋 m3 5    

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 26    

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 無筋 m3 22    51.23t

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 有筋 m3 5    12.33t

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 m3 26    60.87t

雑工 式 1    

10



数量総括表

市道西洞宗猷寺2号線

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

R8年度 設置
R9年度 撤去土留工 式 1    

大型土のう設
置・撤去 式 1    

1100×H1080 袋 82    

中詰土 式 1    

流用土 m3 89    

雨水排水管取
付工 式 1    R8年度

排水管取付工 式 1    

雨水排水管 箇所 14    
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2．土　　工
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数量集計表

土工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

【NO.0～NO.7】

盛土工 式 1  

路床盛土 W＜2.5 m3 4  

作業土工 式 1  

機械床掘
土砂 W＜1.0(小規
模) m3 100  

機械埋戻
土砂 W＜1.0(小規
模) m3 30  

残土処理工 式 1  

残土等処分 m3 70  

【迂回道路】

掘削工 式 1  

機械掘削 土砂 小規模 m3 40  

盛土工 式 1  

路体盛土 2.5≦W＜4.0 m3 450  +砕石(50m3)

賄土 流用土 m3 460  

法面整形工 式 1  

切土法面整形 m2 70  
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数量集計表

土工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

盛土法面整形 m2 150  

【1次施工】

掘削工 式 1  

機械掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ m3 550  

盛土工 式 1  

路体盛土 W＜2.5 m3 40  

路床盛土 4.0m程度 m3 260  

作業土工 式 1  

機械埋戻
土砂 W＜1.0(小規
模) m3 10  

残土処理工 式 1  

残土等処分 m3 540  

法面整形工 式 1  

盛土法面整形 m2 60  

【2次施工】

掘削工 式 1  

機械掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ m3 190  
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数量集計表

土工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

+砕石(54m3)

機械掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ m3 440  迂回道路撤去掘削

盛土工 式 1  

路体盛土 W＜2.5 m3 50  

路床盛土 W＜2.5 m3 70  

路肩盛土 m3 5  

作業土工 式 1  

機械床掘 土砂 1.0≦W＜2.0 m3 120  

機械埋戻 土砂 W＜1.0 m3 80  

残土処理工 式 1  

残土等処分 m3 660  

法面整形工 式 1  

盛土法面整形 m2 30  
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PAGE

土　　工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

【NO.0～NO.7】

路床盛土

W＜2.5 別紙計算書より V = 4.1 m3 4.1

機械床掘
土砂 W＜1.0(小規模) 別紙計算書より V = 104.9 m3 104.9

機械埋戻
土砂 W＜1.0(小規模) 別紙計算書より V = 34.5 m3 34.5

残土等処分 機械床掘 機械埋戻

104.9 - 34.5 / 0.9 = 66.6 m3 66.6

【迂回道路】

機械掘削

土砂 小規模 別紙計算書より V = 43.7 m3 43.7

路体盛土

2.5≦W＜4.0 別紙計算書より V = 452.4 m3 452.4

賄土

流用土

路体盛土 機械掘削

地山換算 452.4 / 0.9 - 43.7 = 459.0 m3 459.0

切土法面整形

別紙計算書より A = 65.4 m2 65.4

盛土法面整形

別紙計算書より A = 146.0 m2 146.0

【1次施工】

機械掘削

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 別紙計算書より V = 552.8 m3 552.8

路体盛土

W＜2.5 別紙計算書より V = 38.4 m3 38.4

路床盛土

4.0m程度 別紙計算書より V = 263.9 m3 263.9
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PAGE

土　　工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

機械埋戻
土砂 W＜1.0(小規模) 別紙計算書より V = 10.0 m3 10.0

残土等処分 機械掘削 機械埋戻

552.8 - 10.0 / 0.9 = 541.7 m3 541.7

盛土法面整形

A = 55.4 m2 55.4

【2次施工】

機械掘削

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 別紙計算書より V = 190.3 m3 190.3

機械掘削 　迂回道路撤去掘削

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 別紙計算書より V = 436.1 m3 436.1

路体盛土

W＜2.5 別紙計算書より V = 49.0 m3 49.0

路床盛土

W＜2.5 別紙計算書より V = 72.7 m3 72.7

路肩盛土 m2 m m

標準横断図より 0.1 × (40.4 + 10.6) = 5.1 m3 5.1

機械床掘
土砂 1.0≦W＜2.0 別紙計算書より V = 117.7 m3 117.7

機械埋戻

土砂 W＜1.0 別紙計算書より V = 78.1 m3 78.1

残土等処分 機械掘削 機械床掘 機械埋戻

(190.3 + 117.7) - 78.1) / 0.9 = 221.2 

迂回路撤去

機械掘削 = 436.1 

Σ = 657.3 m3 657.3

盛土法面整形

別紙計算書より A = 27.4 m2 27.4
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土　　　工　　　集　　　計　　　表

名　　称 区　　分 記　号
NO.0～
NO.7

NO.7～NO.17+12.095(EP)
合計 摘要

迂回道路 1次施工 2次施工

土工

掘削工

機械掘削 KCA m3 43.7 552.8 190.3 786.8

迂回路撤去 436.1 436.1

計 43.7 552.8 626.4 1,222.9 1,200

盛土工

路体盛土 BA1 m3 452.4 38.4 49.0 539.8 540

路床盛土 BA2 m3 4.1 263.9 72.7 340.7 340

路肩盛土 m3 5.1 5.1 5

盛土材

賄土 購入土 m3 459.0 459.0 460

作業土工

床堀 KEA m3 104.9 117.7 222.6 220

埋戻 KSA m3 34.5 10.0 78.1 122.6 120

残土等処分

普通土 m3 66.6 541.7 #REF! #REF! #REF!

法面整形工

切土法面整形 CL m2 65.4 65.4 70

盛土法面整形 BL m2 146.0 55.4 27.4 228.8 230
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土　量  計  算  書
迂回道路　機械掘削(KCA)

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 0 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 6 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ + 2.31 0.2 ANO.13
No 1 20.0 No 6 16.5 0.35 5.8
+ 0.04 0.0 ANO.8 + 18.81 0.5 ANO.13+16.5
No 1 18.4 0.50 9.2 No 7 3.5 0.30 1.1
+ 18.42 1.0 AKE.4-1 + 2.32 0.1 ANO.14
No 2 3.3 1.00 3.3 No 8 20.0 0.15 3.0
+ 1.67 1.0 ANO.9 + 2.33 0.2 ANO.15
No 2 2.6 0.75 2.0 No 8 7.2 0.15 1.1
+ 4.25 0.5 AKE.4-2 + 9.50 0.1 ABC.6
No 2 9.6 0.25 2.4 No 9 13.7 0.05 0.7
+ 13.87 0.0 ANO.9+11.3 + 3.15 0.0 ANO.16
No 3 9.0
+ 2.83 0.7 ANO.10
No 3 2.8 0.65 1.8
+ 5.60 0.6 AKA.4-2
No 3 14.1 0.30 4.2
+ 19.67 0.0 ABC.5
No 4 3.1 0.00 0.0
+ 2.80 0.0 ANO.11
No 4 17.0
+ 19.77 0.7 ANO.11+17.20
No 5 2.8 0.70 2.0
+ 2.53 0.7 ANO.12
No 5 16.6 0.40 6.6
+ 19.09 0.1 AEC.5
No 6 3.2 0.15 0.5
+ 2.31 0.2 ANO.13
小計 122.5 32.0 小計 60.9 11.7

合計 183.4 43.7
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土　量  計  算  書
1次施工　機械掘削(KCA)

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 12 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ 3.2 + 3.1
No 7 14.5 3.40 49.3 No 12 16.8 3.45 58.0
+ 14.49 3.6 AEC.3 + 16.78 3.8 AEC.5
No 7 2.2 3.65 8.0 No 13 3.2 3.75 12.0
+ 16.67 3.7 AKA.4-1 + 3.7
No 8 3.3 3.65 12.0 No 13 16.5 3.65 60.2
+ 3.6 + 16.50 3.6
No 8 17.1 3.65 62.4 No 14 3.5 3.50 12.3
+ 17.08 3.7 AKE.4-1 + 3.4
No 9 2.9 3.70 10.7 No 15 20.0 3.55 71.0
+ 3.7 + 3.7
No 9 2.3 3.65 8.4
+ 2.33 3.6 AKE.4-2
No 9 9.0 3.40 30.6
+ 11.30 3.2
No 10 8.7 3.20 27.8
+ 3.2
No 10 2.8 3.20 9.0
+ 2.75 3.2 AKA.4-2
No 10 13.4 3.20 42.9
+ 16.22 3.2 ABC.5
No 11 3.8 3.25 12.4
+ 3.3
No 11 17.2 3.30 56.8
+ 17.20 3.3
No 12 2.8 3.20 9.0
+ 3.1
小計 100.0 339.3 小計 60.0 213.5

合計 160.0 552.8
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土　量  計  算  書
2次施工　機械掘削(KCA)

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 11 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ + 17.20 0.5
No 7 14.5 No 12 2.8 0.55 1.5
+ 14.49 AEC.3 + 0.6
No 7 2.2 No 12 16.8 1.60 26.9
+ 16.67 AKA.4-1 + 16.78 2.6 AEC.5
No 8 3.3 No 13 3.2 2.30 7.4
+ 0.0 + 2.0 (A)
No 8 17.1 0.35 6.0 No 13
+ 17.08 0.7 AKE.4-1 + 3.2 (B)
No 9 2.9 0.75 2.2 No 13 16.5 1.90 31.4
+ 0.8 + 16.50 0.6
No 9 2.3 0.80 1.8 No 14 3.5 0.55 1.9
+ 2.33 0.8 AKE.4-2 + 0.5
No 9 9.0 0.70 6.3 No 15 20.0 0.65 13.0
+ 11.30 0.6 (A) + 0.8
No 9 1.55 0.0
+ 11.30 2.5 (B)
No 10 8.7 3.60 31.3
+ 4.7
No 10 2.7 4.80 13.0
+ 2.75 4.9 AKA4-2
No 10 13.5 2.80 37.8
+ 16.22 0.7 ABC.5
No 11 3.8 0.55 2.1
+ 0.4
No 11 17.2 0.45 7.7
+ 17.20 0.5
小計 97.2 108.2 小計 62.8 82.1

合計 160.0 190.3
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土　量  計  算  書
2次施工　迂回道路撤去掘削(KCA)

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 11 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ + 17.20
No 7 14.5 No 12 2.8
+ 14.49 AEC.3 + 0.0
No 7 2.2 No 12 16.8 1.75 29.4
+ 16.67 AKA.4-1 + 16.78 3.5 AEC.5
No 8 3.3 No 13 3.2 3.65 11.7
+ 0.0 + 3.8 (A)
No 8 17.1 1.50 25.7 No 13
+ 17.08 3.0 AKE.4-1 + 3.8 (B)
No 9 2.9 2.85 8.3 No 13 16.5 1.95 32.2
+ 2.7 + 16.50 0.1
No 9 2.3 1.75 4.0 No 14 3.5 0.15 0.5
+ 2.33 0.8 AKE.4-2 + 0.2
No 9 9.0 1.05 9.5 No 15 20.0 0.10 2.0
+ 11.30 1.3 (A) + 0.0
No 9 No 15 6.9 1.90 13.1
+ 11.30 4.7 (B) + 6.87 3.8 ABC.6
No 10 8.7 4.65 40.5 No 16 13.1 2.05 26.9
+ 4.6 + 0.3
No 10 2.7 4.65 12.6
+ 2.75 4.7 AKA.4-2
No 10 13.5 6.90 93.2
+ 16.22 9.1 ABC.5
No 11 3.8 9.75 37.1
+ 10.4
No 11 17.2 5.20 89.4
+ 17.20 0.0
小計 97.2 320.3 小計 82.8 115.8

合計 180.0 436.1
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土　量  計  算  書
迂回路　路体盛土(BA1) 2.5≦W＜4.0

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 0 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 6 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ + 2.31 3.8 ANO.13
No 1 20.0 No 6 16.5 1.95 32.2
+ 0.04 0.0 ANO.8 + 18.81 0.1 ANO.13+16.5
No 1 18.4 1.45 26.7 No 7 3.5 0.15 0.5
+ 18.42 2.9 AKE.4-1 + 2.32 0.2 ANO.14
No 2 3.3 2.80 9.2 No 8 20.0 0.10 2.0
+ 1.67 2.7 ANO.9 + 2.33 0.0 ANO.15
No 2 2.6 1.75 4.6 No 8 7.2 1.90 13.7
+ 4.25 0.8 AKE.4-2 + 9.50 3.8 ABC.6
No 2 9.6 1.15 11.0 No 9 13.7 2.05 28.1
+ 13.87 1.5 ANO.9+11.3 + 3.15 0.3 ANO.16
No 3 9.0 3.05 27.5
+ 2.83 4.6 ANO.10
No 3 2.8 4.65 13.0
+ 5.60 4.7 AKA.4-2
No 3 14.1 7.60 107.2
+ 19.67 10.5 ABC.5
No 4 3.1 11.10 34.4
+ 2.80 11.7 ANO.11
No 4 17.0 5.95 101.2
+ 19.77 0.2 ANO.11+17.20
No 5 2.8 0.10 0.3
+ 2.53 0.0 ANO.12
No 5 16.6 1.75 29.1
+ 19.09 3.5 AEC.5
No 6 3.2 3.65 11.7
+ 2.31 3.8 ANO.13
小計 122.5 375.9 小計 60.9 76.5

合計 183.4 452.4
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土　量  計  算  書
1次施工　路体盛土(BA1) W＜2.5

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 12 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ 0.0 +
No 7 14.5 0.50 7.3 No 12 16.8
+ 14.49 1.0 AEC.3 + 16.78 AEC.5
No 7 2.2 1.30 2.9 No 13 3.2
+ 16.67 1.6 AKA.4-1 +
No 8 3.3 2.05 6.8 No 13 16.5
+ 2.5 + 16.50
No 8 17.1 1.25 21.4 No 14 3.5
+ 17.08 0.0 AKE.4-1 +
No 9 2.9 No 15 20.0
+ +
No 9 2.3
+ 2.33 AKE.4-2
No 9 9.0
+ 11.30
No 10 8.7
+
No 10 2.8
+ 2.75 AKA.4-2
No 10 13.4
+ 16.22 ABC.5
No 11 3.8
+
No 11 17.2
+ 17.20
No 12 2.8
+
小計 100.0 38.4 小計 60.0 0.0

合計 160.0 38.4
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土　量  計  算  書
2次施工　路体盛土(BA1) W＜2.5

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 11 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ + 17.20 2.1
No 7 14.5 No 12 2.8 1.05 2.9
+ 14.49 AEC.3 + 0.0
No 7 2.2 No 12 16.8
+ 16.67 AKA.4-1 + 16.78 AEC.5
No 8 3.3 No 13 3.2
+ 0.0 + (A)
No 8 17.1 0.30 5.1 No 13 0.0
+ 17.08 0.6 AKE.4-1 + 0.0 (B)
No 9 2.9 0.55 1.6 No 13 16.5 0.40 6.6
+ 0.5 + 16.50 0.8
No 9 2.3 0.45 1.0 No 14 3.5 0.45 1.6
+ 2.33 0.4 AKE.4-2 + 0.1
No 9 9.0 0.60 5.4 No 15 20.0 0.05 1.0
+ 11.30 0.8 (A) + 0.0
No 9 0.45 0.0
+ 11.30 0.1 (B)
No 10 8.7 0.10 0.9
+ 0.1
No 10 2.7 0.10 0.3
+ 2.75 0.1 AKA.4-2
No 10 13.5 0.15 2.0
+ 16.22 0.2 ABC.5
No 11 3.8 0.20 0.8
+ 0.2
No 11 17.2 1.15 19.8
+ 17.20 2.1
小計 97.2 36.9 小計 62.8 12.1

合計 160.0 49.0
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土　量  計  算  書
NO.0～NO.7　路床盛土(BA2) W＜2.5

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 5 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ 18.70 NO.6
No 6 1.3
+ 0.00
No 6 3.5
+ 3.50 NO.6
No 6 0.0
+ 3.50 0.6 NO.6+6.70
No 6 3.2 0.60 1.9
+ 6.70 0.6
No 6 2.9 0.75 2.2
+ 9.60 0.9
No 6 0.0
+ 9.60 NO.6+15.20(A)
No 6 5.6
+ 15.20 NO.6+15.20(A)

計 16.5 4.1
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土　量  計  算  書
1次施工　路床盛土(BA2) 4.0≦W

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 12 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ 1.5 + 1.6
No 7 14.5 1.65 23.9 No 12 16.8 1.60 26.9
+ 14.49 1.8 AEC.3 + 16.78 1.6 AEC.5
No 7 2.2 1.85 4.1 No 13 3.2 1.60 5.1
+ 16.67 1.9 AKA.4-1 + 1.6
No 8 3.3 2.05 6.8 No 13 16.5 1.60 26.4
+ 2.2 + 16.50 1.6
No 8 17.1 1.90 32.5 No 14 3.5 1.60 5.6
+ 17.08 1.6 AKE.4-1 + 1.6
No 9 2.9 1.60 4.6 No 15 20.0 1.60 32.0
+ 1.6 + 1.6
No 9 2.3 1.60 3.7
+ 2.33 1.6 AKE.4-2
No 9 9.0 1.60 14.4
+ 11.30 1.6
No 10 8.7 1.60 13.9
+ 1.6
No 10 2.8 1.60 4.5
+ 2.75 1.6 AKA.4-2
No 10 13.4 1.60 21.4
+ 16.22 1.6 ABC.5
No 11 3.8 1.60 6.1
+ 1.6
No 11 17.2 1.60 27.5
+ 17.20 1.6
No 12 2.8 1.60 4.5
+ 1.6
小計 100.0 167.9 小計 60.0 96.0

合計 160.0 263.9
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土　量  計  算  書
2次施工　路床盛土(BA2) W＜2.5

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 11 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ + 17.20 0.4
No 7 14.5 0.00 0.0 No 12 2.8 0.40 1.1
+ 14.49 AEC.3 + 0.4
No 7 2.2 0.00 0.0 No 12 16.8 0.40 6.7
+ 16.67 AKA.4-1 + 16.78 0.4 AEC.5
No 8 3.3 0.00 0.0 No 13 3.2 0.40 1.3
+ 0.0 + 0.4 (A)
No 8 17.1 0.30 5.1 No 13 0.0 0.40 0.0
+ 17.08 0.6 AKE.4-1 + 0.4 (B)
No 9 2.9 0.55 1.6 No 13 16.5 0.40 6.6
+ 0.5 + 16.50 0.4
No 9 2.3 0.50 1.2 No 14 3.5 0.40 1.4
+ 2.33 0.5 AKE.4-2 + 0.4
No 9 9.0 0.60 5.4 No 15 20.0 0.40 8.0
+ 11.30 0.7 (A) + 0.4
No 9 0.70 0.0
+ 11.30 0.7 (B)
No 10 8.7 0.70 6.1
+ 0.7
No 10 2.7 0.70 1.9
+ 2.75 0.7 AKA.4-2
No 10 13.5 0.85 11.5
+ 16.22 1.0 ABC.5
No 11 3.8 0.95 3.6
+ 0.9
No 11 17.2 0.65 11.2
+ 17.20 0.4
小計 97.2 47.6 小計 62.8 25.1

合計 160.0 72.7
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土　量  計  算  書
NO.0～NO.7　床掘(KEA) W＜1.0

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 0 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 6 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ + 9.60 3.0
No 0 4.90 No 6 0.0 2.00 0.0
+ 4.90 0.8 + 9.60 1.0 NO.6+15.20(A)
No 1 15.10 0.80 12.1 No 6 5.6 1.00 5.6
+ 0.8 + 15.20 1.0 NO.6+15.20(A)
No 2 20.00 0.80 16.0
+ 0.8
No 3 20.00 0.70 14.0
+ 0.6
No 4 20.00 0.65 13.0
+ 0.7
No 4 10.63 0.70 7.4
+ 10.63 0.7
No 5 9.37 0.70 6.6
+ 0.7
No 5 18.70 0.65 12.2
+ 18.70 0.6 NO.6
No 6 1.3 0.60 0.8
+ 0.00 0.6
No 6 3.5 0.60 2.1
+ 3.50 0.6 NO.6
No 6 0.0 1.45 0.0
+ 3.50 2.3 NO.6+6.70
No 6 3.2 2.30 7.4
+ 6.70 2.3
No 6 2.9 2.65 7.7
+ 9.60 3.0
小計 129.6 99.3 小計 5.6 5.6

合計 135.2 104.9
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土　量  計  算  書
2次施工　床掘(KEA) 1.0≦W＜2.0

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 11 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ + 17.20 0.0
No 7 14.5 No 12 2.8 0.60 1.7
+ 14.49 AEC.3 + 1.2
No 7 2.2 No 12 16.8 1.20 20.2
+ 16.67 AKA.4-1 + 16.78 1.2 AEC.5
No 8 3.3 No 13 3.2 1.20 3.8
+ + 1.2 (A)
No 8 17.1 No 13
+ 17.08 AKE.4-1 + 1.2 (B)
No 9 2.9 No 13 16.5 1.05 17.3
+ + 16.50 0.9
No 9 2.3 No 14 3.5 1.10 3.9
+ 2.33 AKE.4-2 + 1.3
No 9 9.0 No 15 20.0 0.65 13.0
+ 11.30 (A) + 0.0
No 9
+ 11.30 1.4 (B)
No 10 8.7 1.40 12.2
+ 1.4
No 10 2.7 1.50 4.1
+ 2.75 1.6 AKA.4-2
No 10 13.5 1.60 21.6
+ 16.22 1.6 ABC.5
No 11 3.8 1.60 6.1
+ 1.6
No 11 17.2 0.80 13.8
+ 17.20 0.0
小計 97.2 57.8 小計 62.8 59.9

合計 160.0 117.7
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土　量  計  算  書
NO.0～NO.7 機械埋戻(KSA) W＜1.0

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 0 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 6 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ + 9.60 0.3
No 0 4.90 No 6 0.0 0.20 0.0
+ 4.90 0.4 + 9.60 0.1 NO.6+15.20(A)
No 1 15.10 0.40 6.0 No 6 5.6 0.10 0.6
+ 0.4 + 15.20 0.1 NO.6+15.20(A)
No 2 20.00 0.30 6.0 No 7 4.8 0.05 0.2
+ 0.2 0.0
No 3 20.00 0.20 4.0
+ 0.2
No 4 20.00 0.25 5.0
+ 0.3
No 4 10.63 0.25 2.7
+ 10.63 0.2
No 5 9.37 0.20 1.9
+ 0.2
No 5 18.70 0.25 4.7
+ 18.70 0.3 NO.6
No 6 1.3 0.30 0.4
+ 0.00 0.3
No 6 3.5 0.30 1.1
+ 3.50 0.3 NO.6
No 6 0.0 0.30 0.0
+ 3.50 0.3 NO.6+6.70
No 6 3.2 0.30 1.0
+ 6.70 0.3
No 6 2.9 0.30 0.9
+ 9.60 0.3
小計 129.6 33.7 小計 10.4 0.8

合計 140.0 34.5
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土　量  計  算  書
1次施工　埋戻(KSA) W＜1.0

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 12 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ + 0.2
No 7 14.5 No 12 16.8 0.20 3.4
+ 14.49 AEC.3 + 16.78 0.2 AEC.5
No 7 2.2 No 13 3.2 0.20 0.6
+ 16.67 AKA.4-1 + 0.2
No 8 3.3 No 13 16.5 0.20 3.3
+ + 16.50 0.2
No 8 17.1 No 14 3.5 0.10 0.4
+ 17.08 AKE.4-1 + 0.0
No 9 2.9 No 15 20.0
+ +
No 9 2.3
+ 2.33 AKE.4-2
No 9 9.0
+ 11.30
No 10 8.7
+
No 10 2.8
+ 2.75 AKA.4-2
No 10 13.4
+ 16.22 ABC.5
No 11 3.8
+ 0.0
No 11 17.2 0.10 1.7
+ 17.20 0.2
No 12 2.8 0.20 0.6
+ 0.2
小計 100.0 2.3 小計 60.0 7.7

合計 160.0 10.0
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土　量  計  算  書
2次施工　埋戻(KSA) W＜1.0

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 11 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ + 17.20 0.0
No 7 14.5 No 12 2.8 0.40 1.1
+ 14.49 AEC.3 + 0.8
No 7 2.2 No 12 16.8 0.80 13.4
+ 16.67 AKA.4-1 + 16.78 0.8 AEC.5
No 8 3.3 No 13 3.2 0.75 2.4
+ + 0.7 (A)
No 8 17.1 No 13
+ 17.08 AKE.4-1 + 0.8 (B)
No 9 2.9 No 13 16.5 0.70 11.6
+ + 16.50 0.6
No 9 2.3 No 14 3.5 0.70 2.5
+ 2.33 AKE.4-2 + 0.8
No 9 9.0 No 15 20.0 0.40 8.0
+ 11.30 (A) + 0.0
No 9
+ 11.30 0.9 (B)
No 10 8.7 0.90 7.8
+ 0.9
No 10 2.7 1.00 2.7
+ 2.75 1.1 AKA.4-2
No 10 13.5 1.10 14.9
+ 16.22 1.1 ABC.5
No 11 3.8 1.10 4.2
+ 1.1
No 11 17.2 0.55 9.5
+ 17.20 0.0
小計 97.2 39.1 小計 62.8 39.0

合計 160.0 78.1
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土　量  計  算  書
迂回路　切土法面整形(CL)

測 　   点 測 点 距 離 法 長 平 均 法 長 面 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 法 長 平 均 法 長 面 積 摘 要

No 0 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） No 6 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ + 2.31 0.7 ANO.13
No 1 20.0 No 6 16.5 0.50 8.3
+ 0.04 0.0 ANO.8 + 18.81 0.3 ANO.13+16.5
No 1 18.4 0.40 7.4 No 7 3.5 0.25 0.9
+ 18.42 0.8 AKE.4-1 + 2.32 0.2 ANO.14
No 2 3.3 0.80 2.6 No 8 20.0 0.25 5.0
+ 1.67 0.8 ANO.9 + 2.33 0.3 ANO.15
No 2 2.6 0.65 1.7 No 8 7.2 0.15 1.1
+ 4.25 0.5 AKE.4-2 + 9.50 0.0 ABC.6
No 2 9.6 0.25 2.4 No 9 13.7 0.00 0.0
+ 13.87 0.0 ANO.9+11.3 + 3.15 0.0 ANO.16
No 3 9.0 0.40 3.6
+ 2.83 0.8 ANO.10
No 3 2.8 0.80 2.2
+ 5.60 0.8 AKA.4-2
No 3 14.1 0.45 6.3
+ 19.67 0.1 ABC.5
No 4 3.1 0.05 0.2
+ 2.80 0.0 ANO.11
No 4 17.0 0.35 6.0
+ 19.77 0.7 ANO.11+17.20
No 5 2.8 0.80 2.2
+ 2.53 0.9 ANO.12
No 5 16.6 0.80 13.3
+ 19.09 0.7 AEC.5
No 6 3.2 0.70 2.2
+ 2.31 0.7 ANO.13
小計 122.5 50.1 小計 60.9 15.3

合計 183.4 65.4

34



土　量  計  算  書
迂回路　盛土法面整形(BL)

測 　   点 測 点 距 離 法 長 平 均 法 長 面 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 法 長 平 均 法 長 面 積 摘 要

No 0 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） No 6 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ + 2.31 0.8 ANO.13
No 1 20.0 No 6 16.5 0.60 9.9
+ 0.04 ANO.8 + 18.81 0.4 ANO.13+16.5
No 1 18.4 1.90 35.0 No 7 3.5 0.50 1.8
+ 18.42 3.8 AKE.4-1 + 2.32 0.6 ANO.14
No 2 3.3 3.65 12.0 No 8 20.0 0.30 6.0
+ 1.67 3.5 ANO.9 + 2.33 0.0 ANO.15
No 2 2.6 3.50 9.1 No 8 7.2 0.35 2.5
+ 4.25 3.5 AKE.4-2 + 9.50 0.7 ABC.6
No 2 9.6 2.20 21.1 No 9 13.7 0.65 8.9
+ 13.87 0.9 ANO.9+11.3 + 3.15 0.6 ANO.16
No 3 9.0 1.20 10.8
+ 2.83 1.5 ANO.10
No 3 2.8 1.50 4.2
+ 5.60 1.5 AKA.4-2
No 3 14.1 0.80 11.3
+ 19.67 0.1 ABC.5
No 4 3.1 0.30 0.9
+ 2.80 0.5 ANO.11
No 4 17.0 0.50 8.5
+ 19.77 0.5 ANO.11+17.20
No 5 2.8 0.25 0.7
+ 2.53 0.0 ANO.12
No 5 16.6 0.10 1.7
+ 19.09 0.2 AEC.5
No 6 3.2 0.50 1.6
+ 2.31 0.8 ANO.13
小計 122.5 116.9 小計 60.9 29.1

合計 183.4 146.0
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土　量  計  算  書
1次施工　盛土法面整形(BL)

測 　   点 測 点 距 離 法 長 平 均 法 長 面 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 法 長 平 均 法 長 面 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） No 12 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ 0.0 +
No 7 14.5 1.15 16.7 No 12 16.8
+ 14.49 2.3 AEC.3 + 16.78 AEC.5
No 7 2.2 2.35 5.2 No 13 3.2
+ 16.67 2.4 AKA.4-1 +
No 8 3.3 2.65 8.7 No 13 16.5
+ 2.9 + 16.50
No 8 17.1 1.45 24.8 No 14 3.5
+ 17.08 0.0 AKE.4-1 +
No 9 2.9 No 15 20.0
+ +
No 9 2.3
+ 2.33 AKE.4-2
No 9 9.0
+ 11.30
No 10 8.7
+
No 10 2.8
+ 2.75 AKA.4-2
No 10 13.4
+ 16.22 ABC.5
No 11 3.8
+
No 11 17.2
+ 17.20
No 12 2.8
+
小計 100.0 55.4 小計 60.0 0.0

合計 160.0 55.4

36



土　量  計  算  書
2次施工　盛土法面整形(BL)

測 　   点 測 点 距 離 法 長 平 均 法 長 面 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 法 長 平 均 法 長 面 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） No 11 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ + 17.20
No 7 14.5 No 12 2.8
+ 14.49 AEC.3 +
No 7 2.2 No 12 16.8
+ 16.67 AKA.4-1 + 16.78 AEC.5
No 8 3.3 No 13 3.2
+ 0.0 + (A)
No 8 17.1 0.45 7.7 No 13 0.0
+ 17.08 0.9 AKE.4-1 + 0.0 (B)
No 9 2.9 0.95 2.8 No 13 16.5 0.10 1.7
+ 1.0 + 16.50 0.2
No 9 2.3 1.05 2.4 No 14 3.5 0.10 0.4
+ 2.33 1.1 AKE.4-2 + 0.0
No 9 9.0 1.15 10.4 No 15 20.0 0.10 2.0
+ 11.30 1.2 (A) + 0.2
No 9
+ 11.30 (B)
No 10 8.7
+
No 10 2.7
+ 2.75 AKA.4-2
No 10 13.5
+ 16.22 ABC.5
No 11 3.8
+
No 11 17.2
+ 17.20
小計 97.2 23.3 小計 62.8 4.1

合計 160.0 27.4
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3．法　面　工
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数量集計表

法面工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

植生工 式 1  

種子散布 m2 80  
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植　生　工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

種子散布 土工数量計算書より

盛土法面整形

１次施工 2次施工

55.4 + 27.4 = 82.8 m3 80
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4．擁壁工
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数量集計表

擁壁工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

ブロック積工 式 1  

練ブロック積 1:0.5 裏ｺﾝ15cm m2 156  

1:0.4 裏ｺﾝ10cm m2 59  

裏込材 RC-40 m3 56  

目地材 ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm m2 12  

水抜パイプ VPφ50 m 41  

吸出防止材 300×300×30 m2 6  

1:0.5 裏コン15cm天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m 45  

1:0.4 裏コン10cm m 49  

1:0.5 裏コン15cm基礎工 m 45  

1:0.4 裏コン10cm m 48  

重力式擁壁工 式 1  

コンクリート 18-8-40BB m3 4  

型枠 m2 14  

均しコンクリート18-8-40BB t=100 m2 7  

均しコン型枠 m2 1  
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ブロック積工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

練ブロック積

1:0.5 裏ｺﾝ15cm 別紙数量計算書より A = 155.6 m2 156

練ブロック積

1:0.4 裏ｺﾝ10cm 別紙数量計算書より A = 58.8 m2 59

裏込材 別紙数量計算書より

RC-40 　1:0.5 裏コン15cm V = 46.66 

　1:0.4 裏コン10cm V = 9.09 

計 55.75 m3 56

目地材 1:0.5 裏コン15cm

ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm ( 2.65 + 2.65 + 3.24 + 3.80 + 4.35) ×

(0.35 + 0.15) = 8.35 

1:0.4 裏コン10cm

( 1.49 + 2.04 + 1.62 + 0.54 + 0.54

+ 0.77) × (0.35 + 0.10) = 3.15 

計 11.50 m2 12

水抜パイプ 1:0.5 裏コン15cm 箇所

VPφ50 155.6 / 3 = 52

0.59 × 52 = 30.68 

1:0.4 裏コン10cm 箇所

58.8 / 3 = 20

0.51 × 20 = 10.20 

計 40.88 m 41

吸出防止材 1:0.5 裏コン15cm

300×300×30 0.30 × 0.30 × 52 = 4.68 

1:0.4 裏コン10cm

0.30 × 0.30 × 20 = 1.80 

計 6.48 m2 6

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 設計図より

1:0.5 裏コン15cm L = 44.81 m 45

1:0.4 裏コン10cm L = 48.68 m 49

基礎工 設計図より

1:0.5 裏コン15cm L = 44.82 m 45

1:0.4 裏コン10cm L = 48.35 m 48

43



コンクリートブロック積面積計算書
(NO.9+11.50～NO.11+16.28）

名　称：ブロック積擁壁(N=1:0.5)

測　点 上面距離(m) 下面距離(m) 平均距離(m) 斜長(ｍ) 平均斜長(ｍ) 面 積(ｍ2) 摘　要

NO.9+11.50 0.00  2.15 0.0  

NO.10 8.59  8.69  8.64  2.82 2.49 21.5  

NO.10+2.75 2.82  2.85  2.84  3.02 2.92 8.3  KA4-2

NO.10+4.08(A) 1.33  1.33  1.33  3.12 3.07 4.1  

NO.10+4.08(B) 0.00  0.00  0.00  2.65 2.89 0.0  

NO.10+16.22 12.14  12.14  12.14  3.54 3.10 37.6  BC.5

NO.11 3.76  3.74  3.75  3.80 3.67 13.8  

NO.11+16.28 16.17  16.07  16.12  4.91 4.36 70.3  

小　　計 44.81  44.82  44.82  155.6  

合　　計 155.6  m2
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コンクリートブロック積面積計算書
(NO.11+19.31～NO.14+8.10）

名　称：ブロック積擁壁(N=1:0.4)

測　点 上面距離(m) 下面距離(m) 平均距離(m) 斜長(ｍ) 平均斜長(ｍ) 面 積(ｍ2) 摘　要

NO.11+19.31 0.92 0.0  

NO.12 0.69  0.69  0.69  0.96 0.94 0.6  

NO.12+15.0(A) 14.90  14.87  14.89  2.04 1.50 22.3  

NO.12+15.0(B) 0.00  0.00  0.00  2.27 2.16 0.0  

NO.12+16.78 1.77  1.76  1.77  2.22 2.25 4.0  EC.5

NO.13(A) 3.22  3.22  3.22  2.11 2.17 7.0  

NO.13(B) 0.00  0.00  0.00  1.62 1.87 0.0  

NO.13+6.0(A) 6.00  6.00  6.00  1.40 1.51 9.1  

NO.13+6.0(B) 0.00  0.00  0.00  0.54 0.97 0.0  

NO.13+16.5 10.50  10.50  10.50  0.54 0.54 5.7  

NO.14 3.50  3.50  3.50  0.77 0.66 2.3  

NO.14+7.81 7.81  7.81  7.81  1.20 0.99 7.7  

NO.14+8.1 0.29  0.00  0.15  0.00 0.60 0.1  

小　　計 48.68  48.35  48.53  58.8  

合　　計 58.8  m2
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ブロック積裏込材数量計算書

裏込材 条件入力
擁壁前面勾配 N=1:0.5 B1(m) H3(m) N-A

0.32 0.23 0.10 

測点 距離 高さ 幅 面積 平均面積 立積
H1 H2 B2 A

(m) (m) (m) (m) (m
2
) (m

2
) (m

３
)

NO.9+11.5 0.84 0.61 0.38 0.21 
0.50 1.61 1.38 0.46 0.54 0.38 0.19 

NO.10 8.19 2.21 1.98 0.52 0.83 0.69 5.65 
3.05 2.28 2.05 0.53 0.87 0.85 2.59 

NO.10+4.08(A) 1.13 1.97 1.74 0.49 0.70 0.79 0.89 
8.00 2.55 2.32 0.55 1.01 0.86 6.88 

NO.10+16.22 4.14 2.75 2.52 0.57 1.12 1.07 4.43 
NO.11 3.74 3.03 2.80 0.60 1.29 1.21 4.53 

11.75 3.72 3.49 0.67 1.73 1.51 17.74 
NO.11+16.28 4.32 0.11 0.00 0.32 0.00 0.87 3.76 

計 44.82 46.66 

Ｈ
３
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Ｎ
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裏込材（ＲＣ－４０）
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H
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ブロック積裏込材数量計算書

裏込材 条件入力
擁壁前面勾配 N=1:0.4 B1(m) H3(m) N-A

0.31 0.17 0.10 

測点 距離 高さ 幅 面積 平均面積 立積
H1 H2 B2 A

(m) (m) (m) (m) (m
2
) (m

2
) (m

３
)

NO.11+19.31 0.12 0.00 0.31 0.00 
NO.12 0.69 0.45 0.28 0.34 0.09 0.05 0.03 

7.31 1.01 0.84 0.39 0.29 0.19 1.39 
NO.12+15.0 7.56 1.59 1.42 0.45 0.54 0.42 3.18 
NO.12+16.78 1.76 1.37 1.20 0.43 0.44 0.49 0.86 

NO.13 3.22 0.97 0.80 0.39 0.28 0.36 1.16 
NO.13+6.0 6.00 0.21 0.04 0.31 0.01 0.15 0.90 
NO.13+16.5 10.50 0.19 0.02 0.31 0.01 0.01 0.11 

NO.14 3.5 0.42 0.25 0.34 0.08 0.05 0.18 
7.81 0.87 0.70 0.38 0.24 0.16 1.25 

NO.14+8.1 0.29 0.00 0.00 0.31 0.00 0.12 0.03 

計 48.64 9.09 
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天端コンクリート工(0.5-15)
10m当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

1:0.5 裏ｺﾝ15cm

コンクリート

18-8-25BB  1/2 × 0.45 × 0.23 × 10 = 0.518 m3 0.52

型枠

0.23 × 10 = 2.300 m2 2.3

伸縮目地

ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm  1/2 × 0.45 × 0.23 = 0.052 m2 0.05
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天端コンクリート工(0.4-10)
10m当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

1:0.4 裏ｺﾝ10cm

コンクリート

18-8-25BB  1/2 × 0.42 × 0.17 × 10 = 0.357 m3 0.36

型枠

0.17 × 10 = 1.700 m2 1.7

伸縮目地

ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm  1/2 × 0.42 × 0.17 = 0.036 m2 0.04
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基礎工(0.5-15)
10m当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

1:0.5 裏ｺﾝ15cm

コンクリート

18-8-40BB (0.55 × 0.33 -  1/2 × 0.45 × 0.23) ×

10 = 1.298 m3 1.30

型枠

(0.10 + 0.33) × 10 = 4.30 m2 4.3

基礎砕石

RC-40 t=200 0.75 × 10 = 7.50 m2 7.5

伸縮目地

ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm 0.55 × 0.33 -  1/2 × 0.45 × 0.23 = 0.130 m2 0.13
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基礎工(0.4-10)
10m当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

1:0.4 裏ｺﾝ10cm

コンクリート

18-8-40BB (0.52 × 0.27 -  1/2 × 0.42 × 0.17) ×

10 = 1.047 m3 1.05

型枠

(0.10 + 0.27) × 10 = 3.70 m2 3.7

基礎砕石

RC-40 t=200 0.72 × 10 = 7.20 m2 7.2

伸縮目地

ｴﾗｽﾀｲﾄ t=10mm 0.52 × 0.27 -  1/2 × 0.42 × 0.17 = 0.105 m2 0.11
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重力式擁壁工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

コンクリート

18-8-40BB ( 0.39 + 0.65) / 2 × 3.20 = 1.66 

( 0.65 + 1.01) / 2 × 2.96 = 2.46 

( 1.01 + 0.00) / 2 × 0.62 = 0.31 

計 4.43 m3 4.4

型枠

( 0.68 + 1.00) / 2 × 3.20 = 2.69 

( 1.00 + 1.29) / 2 × 2.96 = 3.39 

( 1.29 + 0.00) / 2 × 0.62 = 0.40 

計 6.48 

6.48 + 6.48 × 1.118 = 13.72 m2 13.7

均しコンクリート

18-8-40BB t=100 ( 0.84 + 1.00) / 2 × 3.20 = 2.94 

( 1.00 + 1.18) / 2 × 2.96 = 3.23 

( 1.18 + 0.00) / 2 × 0.62 = 0.37 

計 6.54 m2 6.5

均しコン型枠

( 3.20 + 2.96) × 0.10 × 2 = 1.23 m2 1.2
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5．排水構造物工

53



数量集計表

排水構造物工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

【NO.0～NO.7】

側溝工 式 1  

CD側溝
B300H300(1) B300H300 m 226  

CD側溝B300H400 B300H400 m 8  

CD横断側溝
B300H300 B300H300 m 13  

モルタル調整 H=0～0.1m m3 0.14  

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB m3 5  

集水桝工 式 1  

集水桝(1)-1型 B500L500H600 箇所 1  

集水桝(1)-2型 B500L500H600 箇所 1  

集水桝(1)-3型 B500L500H600 箇所 1  

集水桝(1)-4型 B500L500H600 箇所 1  

【NO.7～NO.15】

CD側溝
B300H300(2) B300H300 m 166  

CD横断側溝
B300H300 B300H300 m 10  

取付現場打水路 箇所 1  
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数量集計表

排水構造物工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

管渠工 台付管φ200 m 1  

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB m3 8  

集水桝工 式 1  

集水桝(1)-5型 B500L500H600 箇所 1  

集水桝(1)-6型 B500L500H600 箇所 1  

集水桝(1)-7型 B500L500H600 箇所 1  

集水桝(1)-8型 B500L500H600 箇所 1  

集水桝(1)-9型 B500L500H600 箇所 1  

集水桝(2) B400L600H500 箇所 1  
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位置および延長(箇所)調書

CD側溝B300H300(1)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 0 + 4.9 ～ 0 + 6.0 左 1.3

2 0 + 6.8 ～ 2 左 33.2

3 2 + 2.4 ～ 6 + 16.9 左 94.5

4 0 + 3.4 ～ 0 + 6.2 右 3.4

5 0 + 7.0 ～ 1 + 12.1 右 25.1

6 2 + 0.9 ～ 5 + 5.1 右 68.0

計 225.5

CD側溝B300H400

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 1 + 12.1 ～ 2 + 0.1 右 8.0

計 8.0

CD横断側溝B300H300

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 0 + 6.4 4.2

2 2 + 1.6 5.3

3 6 + 18.0 3.7

計 13.2
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単位数量計算書
細　　別：CD側溝B300H300(1) 10m当り
規　　格：B300H300

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
CD側溝
B300H300,L=2.0m 10.00/2.00 = 5.00

5 本
敷モルタル

0.40×0.03×10.00 = 0.120
1:3BB 0.12 m3
均しコンクリート

0.53×10.00 = 5.30
18-8-40BB,t=100 5.3 m2
均しコン型枠

0.10×2×10.00 = 2.00
2.0 m2

コンクリート蓋
(10.00-0.50×2.5)/0.50 = 17.50

PC4-B250 17.5 枚
道路側溝用流雪溝
グレーチング蓋 4mあたりに1枚
普通目 10.00/4.00 = 2.50
W=250用,L=500 2.5 枚
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単位数量計算書
細　　別：CD側溝B300H400 10m当り
規　　格：B300H400

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
CD側溝B300H400
B300H400,L=2.0m 10.00/2.00 = 5.00

5 本
敷モルタル

0.40×0.03×10.00 = 0.120
1:3BB 0.12 m3
均しコンクリート

0.53×10.00 = 5.30
18-8-40BB,t=100 5.3 m2
均しコン型枠

0.10×2×10.00 = 2.00
2.0 m2

コンクリート蓋
(10.00-0.50×2.5)/0.50 = 17.50

PC4-B250 17.5 枚
道路側溝用流雪溝
グレーチング蓋 4mあたりに1枚
普通目 10.00/4.00 = 2.50
W=250用,L=500 2.5 枚

舗装復旧

460

105 250 105

45
5

55
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9
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5
7
5

1
0
0

60 340 60

530

100 400 30

敷モルタル
1:3BB

均しコンクリート
18-8-40BB,t=100

モルタル調整
H=0～0.1m
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単位数量計算書
細　　別：CD横断側溝B300H300 10m当り
規　　格：B300H300

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
CD横断側溝
B300H300,L=2.0m 10.00/2.00 = 5.00

5 本
敷モルタル

0.40×0.03×10.00 = 0.120
1:3BB 0.12 m3
均しコンクリート

0.60×10.00 = 6.00
18-8-40BB,t=100 6.0 m2
均しコン型枠

0.10×2×10.00 = 2.00
2.0 m2

グレーチング蓋
細目,ボルト固定 10.00/0.50 = 20.00
W=250用,L=500 20 枚

ｸ   ゙ﾚ   ー ﾁ ﾝ ｸ   ゙蓋 T-25 B250
(受枠付、ボルト固定)

敷モルタル
1:3BB

均しコンクリート
18-8-40BB,t=100
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モルタル調整
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

モルタル 水路縦断図より

1:3BB 0.34 × 0.40 = 0.136 m3 0.14
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埋戻コンクリート
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB 別紙計算書より V = 4.6 m3 5



体  積  計  算  書
埋戻コンクリート

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 0 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ 4.90 0.03

No 1 15.10 0.025 0.4
+ 0.02

No 2 20.00 0.020 0.4
+ 0.02

No 3 20.00 0.025 0.5
+ 0.03

No 4 20.00 0.035 0.7
+ 0.04

No 4 10.63 0.055 0.6
+ 10.63 0.07

No 5 9.37 0.065 0.6
+ 0.06

No 6 20.00 0.040 0.8
+ 0.02

No 6 9.60 0.025 0.2
+ 9.60 0.03 ABC.3

No 7 10.40 0.040 0.4
+ 0.05

小計 135.10 4.6
合計 135.10 4.6
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位置および延長(箇所)調書

集水桝(1)　B500L500H600

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 0 + 6.4 左 1.0 集水桝(1)-1型

2 0 + 6.6 右 1.0 集水桝(1)-2型

3 2 + 0.5 右 1.0 集水桝(1)-3型

4 6 + 17.3 左 1.0 集水桝(1)-4型

計 4.0

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計
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単位数量計算書
細　　別：集水桝(1)-1型 1箇所当り
規　　格：B500L500H600

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.80×0.80×0.75 = 0.480

-0.50×0.50×0.60 = -0.150
-0.34×0.30×0.15×3 = -0.046

計 0.284
18-8-25BB 0.28 m3
型枠 0.80×0.75×4 = 2.40

0.50×0.75×4 = 1.50
(0.30×2+0.34)×0.15×3 = 0.42
-0.34×0.30×2×3 = -0.61

計 = 3.71
3.7 m3

均しコンクリート
0.90×0.90 = 0.810

18-8-40BB,t=100 0.81 m2
均しコン型枠

0.90×0.10×4 = 0.36
0.4 m2

グレーチング蓋

500×500用 N = 1
T-25(細目,開閉式) 1 枚
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グレーチング蓋

500×500.T-25(ボルト固定)（細目,開閉式）
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単位数量計算書
細　　別：集水桝(1)-2型 1箇所当り
規　　格：B500L500H600

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.80×0.80×0.75 = 0.480

-0.50×0.50×0.60 = -0.150
-0.34×0.30×0.15×3 = -0.046

計 0.284
18-8-25BB 0.28 m3
型枠 0.80×0.75×4 = 2.40

0.50×0.75×4 = 1.50
(0.30×2+0.34)×0.15×3 = 0.42
-0.34×0.30×2×3 = -0.61

計 = 3.71
3.7 m3

均しコンクリート
0.90×0.90 = 0.810

18-8-40BB,t=100 0.81 m2
均しコン型枠

0.90×0.10×4 = 0.36
0.4 m2

グレーチング蓋

500×500用 N = 1
T-25(細目,開閉式) 1 枚
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（細目,開閉式）
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単位数量計算書
細　　別：集水桝(1)-3型 1箇所当り
規　　格：B500L500H600

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.80×0.80×0.75 = 0.480

-0.50×0.50×0.60 = -0.150
-0.34×0.30×0.15×2 = -0.031
-0.34×0.40×0.15 = -0.020

計 0.279
18-8-25BB 0.28 m3
型枠 0.80×0.75×4 = 2.40

0.50×0.75×4 = 1.50
(0.30×2+0.34)×0.15×2 = 0.28
(0.40×2+0.34)×0.15 = 0.17
-0.34×0.30×2×2 = -0.41
-0.34×0.40×2 = -0.27

計 = 3.67
3.7 m3

均しコンクリート
0.90×0.90 = 0.810

18-8-40BB,t=100 0.81 m2
均しコン型枠

0.90×0.10×4 = 0.36
0.4 m2

グレーチング蓋

500×500用 N = 1
T-25(細目,開閉式) 1 枚
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（細目,開閉式）
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単位数量計算書
細　　別：集水桝(1)-4型 1箇所当り
規　　格：B500L500H600

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.80×0.80×0.75 = 0.480

-0.50×0.50×0.60 = -0.150
-0.34×0.30×0.15×3 = -0.046

計 0.284
18-8-25BB 0.28 m3
型枠 0.80×0.75×4 = 2.40

0.50×0.75×4 = 1.50
(0.30×2+0.34)×0.15×3 = 0.42
-0.34×0.30×2×3 = -0.61

計 = 3.71
3.7 m3

均しコンクリート
0.90×0.90 = 0.810

18-8-40BB,t=100 0.81 m2
均しコン型枠

0.90×0.10×4 = 0.36
0.4 m2

グレーチング蓋

500×500用 N = 1
T-25(細目,開閉式) 1 枚
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位置および延長(箇所)調書

CD側溝B300H300(2)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 6 + 17.7 ～ 7 左 2.3

2 7 ～ 9 + 8.2 左 47.3

3 9 + 9.0 ～ 11 + 4.4 左 35.2

4 11 + 5.2 ～ 11 + 19.4 左 14.4

5 12 + 0.2 ～ 15 左 59.9

6 11 + 18.1 右 6.5

計 165.6

CD横断側溝B300H300

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 9 + 10.9 5.3

2 11 + 19.8 4.4

計 9.7

取付現場打水路

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 11 + 4.8 左 1.0

計 1.0

管渠工(台付管φ200)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 11 + 18.3 ～ 11 + 19.5 右 1.1

計 1.1
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単位数量計算書
細　　別：CD側溝B300H300(2) 10m当り
規　　格：B300H300

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
CD側溝
B300H300,L=2.0m 10.00/2.00 = 5.00

5 本
敷モルタル

0.40×0.03×10.00 = 0.120
1:3BB 0.12 m3
均しコンクリート

0.60×10.00 = 6.00
18-8-40BB,t=100 6.0 m2
均しコン型枠

0.10×2×10.00 = 2.00
2.0 m2

コンクリート蓋
(10.00-0.50×2.5)/0.50 = 17.50

PC4-B250 17.5 枚
道路側溝用流雪溝
グレーチング蓋 4mあたりに1枚
普通目 10.00/4.00 = 2.50
W=250用,L=500 2.5 枚

埋戻コンクリート(18-8-25BB)
別途横断図より算出

敷モルタル
1:3BB

均しコンクリート
18-8-40BB,t=100
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単位数量計算書
細　　別：CD横断側溝B300H300 10m当り
規　　格：B300H300

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
CD横断側溝
B300H300,L=2.0m 10.00/2.00 = 5.00

5 本
敷モルタル

0.40×0.03×10.00 = 0.120
1:3BB 0.12 m3
均しコンクリート

0.60×10.00 = 6.00
18-8-40BB,t=100 6.0 m2
均しコン型枠

0.10×2×10.00 = 2.00
2.0 m2

グレーチング蓋
細目,ボルト固定 10.00/0.50 = 20.00
W=250用,L=500 20 枚

ｸ   ゙ﾚ   ー ﾁ ﾝ ｸ   ゙蓋 T-25 B250
(受枠付、ボルト固定)

敷モルタル
1:3BB

均しコンクリート
18-8-40BB,t=100
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単位数量計算書
細　　別：取付現場打水路(1型) 1箇所当り
規　　格：B300H300

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
取付現場打水路(1型)　L=0.4m
取付現場打水路(2型)　L=0.3m

コンクリート 1型
18-8-25BB (0.60×0.45-0.30×0.30)×0.40 = 0.072

2型
((0.60+0.47)×0.45×1/2-0.3×0.3)×0.30 = 0.045

計 0.117
0.12 m3

型枠 1型
0.45×4×0.4 = 0.72
2型
0.45×3×0.3 = 0.41

計 1.13
1.1 m2

均しコンクリート 1型
0.70×0.40 = 0.280
2型
(0.52+0.49)×1/2×0.3 = 0.152

計 0.432
18-8-40BB,t=100 0.43 m2
均しコン型枠 1型

0.10×2×0.4 = 0.08
2型
0.10×0.3 = 0.03

計 0.11
0.1 m2
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単位数量計算書
細　　別：管渠工 10m当り
規　　格：台付管φ200

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
台付管
D200,L=1.0m 10.00/1.00 = 10.00

10 本
敷モルタル

0.16×0.02×10.00 = 0.032
1:3BB 0.03 m3
均しコンクリート

0.36×10.00 = 3.60
18-8-40BB,t=100 3.6 m2
均しコン型枠

0.10×2×10.00 = 2.00
2.0 m2

敷モルタル
1:3BB

均しコンクリート
18-8-40BB,t=100
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埋戻コンクリート
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25BB 別紙計算書より V = 7.8 m3 8



体  積  計  算  書
埋戻コンクリート

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 0 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） No 8 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ 4.90 + 17.08 0.07 AKE.4-1

No 1 No 9 2.92 0.130 0.4
+ + 0.19

No 2 No 9 2.34 0.130 0.3
+ + 2.34 0.07 AKE.4-2

No 3 No 9 8.96 0.060 0.5
+ + 11.30 0.05

No 4 No 10 8.70 0.055 0.5
+ + 0.06

No 4 No 10 2.75 0.050 0.1
+ 10.63 + 2.75 0.04 AKA.4-2

No 5 No 10 13.47 0.040 0.5
+ + 16.22 0.04 ABC.5

No 6 No 11 3.78 0.055 0.2
+ + 0.07

No 6 No 11 17.20 0.035 0.6
+ 9.60 + 17.20 0.00

No 7 No 12 2.80
+ 0.05 +

No 7 14.49 0.065 0.9 No 12 16.78
+ 14.49 0.08 AEC.3 + 16.78 AEC.5

No 7 2.18 0.08 0.2 No 13 3.22
+ 16.7 0.11 AKA.4-1 +

No 8 3.33 0.08 0.3 No 13 16.50
+ 0.08 + 16.50

No 8 17.08 0.08 1.4 No 14 3.50
+ 17.08 0.07 AKE.4-1 +
小計 37.08 2.8 小計 102.92 3.1
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体  積  計  算  書
埋戻コンクリート

測 　   点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要 測   　 点 測 点 距 離 断 面 平 均 断 面 体 積 摘 要

No 14 （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3） （ｍ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ3）
+ 0.06

No 15 20.00 0.095 1.9
+ 0.13

小計 20.00 1.9
合計 160.00 7.8
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位置および延長(箇所)調書

集水桝(1)　B500L500H600

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 9 + 8.6 左 1.0 集水桝(1)-5型

2 9 + 10.9 右 1.0 集水桝(1)-6型

3 11 + 4.8 左 1.0 集水桝(1)-7型

4 11 + 19.8 左 1.0 集水桝(1)-8型

5 11 + 18.1 右 1.0 集水桝(1)-9型

計 5.0

集水桝(2)　B400L600H500

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 11 + 19.8 右 1.0

計 1.0

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計
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単位数量計算書
細　　別：集水桝(1)-5型 1箇所当り
規　　格：B500L500H600

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.80×0.80×0.75 = 0.480

-0.50×0.50×0.60 = -0.150
-0.34×0.30×0.15×3 = -0.046

計 0.284
18-8-25BB 0.28 m3
型枠 0.80×0.75×4 = 2.40

0.50×0.75×4 = 1.50
(0.30×2+0.34)×0.15×3 = 0.42
-0.34×0.30×2×3 = -0.61

計 = 3.71
3.7 m3

均しコンクリート
0.90×0.90 = 0.810

18-8-40BB,t=100 0.81 m2
均しコン型枠

0.90×0.10×4 = 0.36
0.4 m2

グレーチング蓋

500×500用 N = 1
T-25(細目,開閉式) 1 枚

CD側溝B300H300
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グレーチング蓋

500×500.T-25(ボルト固定)（細目,開閉式）
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単位数量計算書
細　　別：集水桝(1)-6型 1箇所当り
規　　格：B500L500H600

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.80×0.80×0.75 = 0.480

-0.50×0.50×0.60 = -0.150
-0.34×0.30×0.15 = -0.015

計 0.315
18-8-25BB 0.32 m3
型枠 0.80×0.75×4 = 2.40

0.50×0.75×4 = 1.50
(0.30×2+0.34)×0.15 = 0.14
-0.34×0.30×2 = -0.20

計 = 3.84
3.8 m3

均しコンクリート
0.90×0.90 = 0.810

18-8-40BB,t=100 0.81 m2
均しコン型枠

0.90×0.10×4 = 0.36
0.4 m2

グレーチング蓋

500×500用 N = 1
T-25(細目,開閉式) 1 枚
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500×500.T-25(ボルト固定)（細目,開閉式）
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単位数量計算書
細　　別：集水桝(1)-7型 1箇所当り
規　　格：B500L500H600

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.80×0.80×0.75 = 0.480

-0.50×0.50×0.60 = -0.150
-0.34×0.30×0.15×2 = -0.031
-0.30×0.30×0.15 = -0.014

計 0.285
18-8-25BB 0.29 m3
型枠 0.80×0.75×4 = 2.40

0.50×0.75×4 = 1.50
(0.30×2+0.34)×0.15×2 = 0.28
0.30×2×0.15 = 0.09
-0.34×0.30×2×2 = -0.41
-0.30×0.30×2 = -0.18

計 = 3.68
3.7 m3

均しコンクリート
0.90×0.90 = 0.810

18-8-40BB,t=100 0.81 m2
均しコン型枠

0.90×0.10×4 = 0.36
0.4 m2

グレーチング蓋

500×500用 N = 1
T-25(細目,開閉式) 1 枚
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均しコンクリート(18-8-40BB)

集水桝(1)-7型取付現場打水路

グレ－チング蓋
500×500,T-25(ボルト固定)（細目,開閉式）
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単位数量計算書
細　　別：集水桝(1)-8型 1箇所当り
規　　格：B500L500H600

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.80×0.80×0.75 = 0.480

-0.50×0.50×0.60 = -0.150
-0.34×0.30×0.15×2 = -0.031

計 0.299
18-8-25BB 0.30 m3
型枠 0.80×0.75×4 = 2.40

0.50×0.75×4 = 1.50
(0.30×2+0.34)×0.15×2 = 0.28
-0.34×0.30×2×2 = -0.41

計 = 3.77
3.8 m3

均しコンクリート
0.90×0.90 = 0.810

18-8-40BB,t=100 0.81 m2
均しコン型枠

0.90×0.10×4 = 0.36
0.4 m2

グレーチング蓋

500×500用 N = 1
T-25(細目,開閉式) 1 枚
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500×500.T-25(ボルト固定)（細目,開閉式）
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単位数量計算書
細　　別：集水桝(1)-9型 1箇所当り
規　　格：B500L500H600

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.80×0.80×0.75 = 0.480

-0.50×0.50×0.60 = -0.150
-0.34×0.30×0.15×2 = -0.031
台付管面積A=0.076m2
-0.076×0.15 = -0.011

計 0.288
18-8-25BB 0.29 m3
型枠 0.80×0.75×4 = 2.40

0.50×0.75×4 = 1.50
(0.30×2+0.34)×0.15×2 = 0.28
-0.34×0.30×2×2 = -0.41
-0.076×2 = -0.15

計 = 3.62
3.6 m3

均しコンクリート
0.90×0.90 = 0.810

18-8-40BB,t=100 0.81 m2
均しコン型枠

0.90×0.10×4 = 0.36
0.4 m2

グレーチング蓋

500×500用 N = 1
T-25(細目,開閉式) 1 枚
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単位数量計算書
細　　別：集水桝(2) 1箇所当り
規　　格：B400L600H500

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
コンクリート 0.70×0.90×0.65 = 0.410

-0.40×0.60×0.50 = -0.120
台付管面積A=0.076m2
-0.076×0.15 = -0.011

計 0.279
18-8-25BB 0.28 m3
型枠 0.70×0.65×2+0.90×0.65×2 = 2.08

0.40×0.65×2+0.60×0.65×2 = 1.30
-0.076×2 = -0.15

計 = 3.23
3.2 m3

均しコンクリート
0.80×1.00 = 0.800

18-8-40BB,t=100 0.80 m2
均しコン型枠

(1.00+0.80)×2×0.10 = 0.36
0.4 m2

グレーチング蓋

500×500用 N = 1
T-25(細目,開閉式) 1 枚
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400×600.T-25(ボルト固定)（細目,開閉式）
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6．舗　装　工
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数量集計表

舗装工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

【NO.0～NO.7】

舗装復旧 式 1  

再生密粒度ｱｽｺﾝ13F
t=4cm
W＜1.4表層 m2 155  

粒度調整砕石
(M-30) t=10cm
W＜1.4上層路盤 m2 155  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 t=27cm
W＜1.4下層路盤 m2 154  

【1次施工】

車道舗装 式 1  

粒度調整砕石
(M-30) t=7cm
W＞3.0上層路盤 m2 654  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(RC-30) t=11cm
W＞3.0下層路盤 m2 654  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(RC-40) t=19cm
W＞3.0凍上抑制層 m2 654  

【2次施工】

車道舗装 式 1  

再生密粒度ｱｽｺﾝ13F
t=4cm
W＞3.0表層 m2 793  

粒度調整砕石
(M-30) t=7cm
W＜1.4上層路盤 m2 154  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(RC-30) t=11cm
W＜1.4下層路盤 m2 169  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 t=19cm
W＜1.4凍上抑制層 m2 169  

84



数量集計表

舗装工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

路肩舗装 式 1  

再生密粒度ｱｽｺﾝ13F
t=4cm
W＜1.4表層 m2 60  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(RC-30) t=10cm
W＜1.4路盤 m2 60  

縁石工 式 1  

アスカーブ ｍ 94  
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舗　装　工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

【1次施工】

車道舗装 別紙計算書より A = 658.2 

上層路盤

粒度調整砕石

(M-30) t=7cm 道路横断側溝 控除　設計図より

W＞3.0 -2.00 + -1.96 = -4.0 

計 654.2 m2 654

下層路盤

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 上層路盤より A = 654.2 m2 654

(RC-30) t=11cm

W＞3.0

凍上抑制層

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

(RC-40) t=19cm 下層路盤より A = 654.2 m2 654

W＞3.0

【2次施工】

車道舗装

表層 別紙計算書より A = 798.1 

再生密粒度ｱｽｺﾝ

(13F) t=4cm 道路横断側溝 控除　設計図より

W＞3.0 -2.73 + -2.36 = -5.1 

計 = 793.0 m2 793

上層路盤

粒度調整砕石 別紙計算書より A = 139.9 

(M-30)t=7cm

W＜1.4 端部加算 NO.7+11.0～NO.15　L=149.0m

0.1 × 149.0 = 14.9 

道路横断側溝 控除　設計図より

-0.73 + -0.40 = -1.1 

計 153.7 m2 154
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舗　装　工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

下層路盤

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 上層路盤より A = 153.7 

(RC-30)t=11cm

W＜1.4 端部加算 0.1 × 149.0 = 14.9 

計 168.6 m2 169

凍上抑制層

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 下層路盤より A = 168.6 m2 169

(RC-40)t=19cm

W＜1.4

路肩舗装

表層

再生密粒度ｱｽｺﾝ 別紙計算書より = 60.1 

(13F) t=4cm

W＜1.4 道路横断側溝 控除　

-0.25 + -0.12 = -0.4 

Σ = 59.7 m2 60

路盤

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 表層より A = 59.7 m2 60

(RC-30)t=10cm

W＜1.4
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舗　装　工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

【NO.0～NO.7】

舗装復旧

表層

再生密粒度ｱｽｺﾝ CD側溝延長

(13F) t=4cm 0.50 × (9.63 + 76.03 + 97.89 + 67.89)

W＜1.4 舗装展開図より

+ 6.45 = 132.2 

別紙計算書より A = 23.0 

計 155.2 m2 155

上層路盤

粒度調整砕石 表層より A = 155.2 m2 155

(M-30) t=10cm 端部控除

W＜1.4 (0.025 + 0.045) × 6.77 = -0.5 

計 154.7 m2 155

下層路盤

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 表層より A = 155.2 m2 155

(RC-40) t=27m 端部控除

W＜1.4 (0.119 + 0.136) × 6.77 = -1.7 

計 153.5 m2 154

縁石工

アスカーブ 延長調書より = 94.3 m 94

88



面　積  計  算  書
車道舗装　路盤(1次施工) 車道舗装　路盤(1次施工)

測 　   点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要 測   　 点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要

No 6 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） No 9 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ 17.51 0.00 + 10.40 4.00

No 6 0.68 0.86 0.6 No 9 0.90 4.00 3.6
+ 18.19 1.72 + 11.30 4.00

No 6 0.73 2.63 1.9 No 10 8.70 4.00 34.8
+ 18.92 3.53 + 4.00

No 7 1.08 3.63 3.9 No 10 2.75 4.00 11.0
+ 3.73 + 2.75 4.00 KA4-2

No 7 11.00 3.73 41.0 No 10 13.47 4.00 53.9
+ 11.00 3.72 + 16.22 4.00 BC.5

No 7 3.49 4.01 14.0 No 11 3.78 4.00 15.1
+ 14.49 4.30 + 4.00

No 7 2.18 4.46 9.7 No 11 16.28 4.00 65.1
+ 16.67 4.61 KA4-1 + 16.28 4.00

No 8 3.33 4.93 16.4 No 11 3.03 4.00 12.1
+ 5.24 + 19.31 4.00

No 8 1.00 5.21 5.2 No 12 0.69 4.00 2.8
+ 1.00 5.17 + 4.00

No 8 16.08 4.59 73.8 No 12 16.78 4.00 67.1
+ 17.08 4.00 KE4-1 + 16.78 4.00 EC.5

No 9 2.92 4.00 11.7 No 13 3.22 4.00 12.9
+ 4.00 + 4.00

No 9 2.34 4.00 9.4 No 13 16.50 4.00 66.0
+ 2.34 4.00 KE4-2 + 16.50 4.00

No 9 8.06 4.00 32.2 No 14 3.50 4.00 14.0
+ 10.40 4.00 + 4.00
小計 52.89 219.8 小計 89.60 358.4
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面　積  計  算  書
車道舗装　路盤(1次施工) 車道舗装　路盤(2次施工)

測 　   点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要 測 　   点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要

No 14 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） No 6 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ 4.00 + 17.51

No 14 9.42 4.00 37.7 No 6 0.68 0.00 0.0
+ 9.42 4.00 + 18.19

No 15 10.58 4.00 42.3 No 6 0.73 0.00 0.0
+ 4.00 + 18.92

No 7 1.08 0.00 0.0
+

No 7 11.00 0.00 0.0
+ 11.00

No 7 3.49 0.00 0.0
+ 14.49

No 7 2.18 0.00 0.0
+ 16.67 KA4-1

No 8 3.33 0.00 0.0
+ 0.00

No 8 1.00 0.12 0.1
+ 1.00 0.23

No 8 16.08 0.69 11.1
+ 17.08 1.15 KE4-1

No 9 2.92 1.05 3.1
+ 0.95

No 9 2.34 1.00 2.3
+ 2.34 1.05 KE4-2

No 9 8.06 1.25 10.1
+ 10.40 1.45

小計 20.00 80.0 小計 52.89 26.7
合計 162.49 658.2
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面　積  計  算  書
車道舗装　路盤(2次施工) 車道舗装　路盤(2次施工)

測   　 点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要 測 　   点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要

No 9 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） No 14 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ 10.40 1.45 + 0.80

No 9 0.90 1.45 1.3 No 14 9.42 0.79 7.4
+ 11.30 1.45 + 9.42 0.78

No 10 8.70 1.50 13.1 No 15 10.58 0.77 8.1
+ 1.55 + 0.75

No 10 2.75 1.55 4.3
+ 2.75 1.55 KA4-2

No 10 13.47 1.50 20.2
+ 16.22 1.45 BC.5

No 11 3.78 1.40 5.3
+ 1.35

No 11 16.28 1.10 17.9
+ 16.28 0.84

No 11 3.03 0.81 2.5
+ 19.31 0.77

No 12 0.69 0.76 0.5
+ 0.75

No 12 16.78 0.80 13.4
+ 16.78 0.85 EC.5

No 13 3.22 0.85 2.7
+ 0.85

No 13 16.50 0.83 13.7
+ 16.50 0.81

No 14 3.50 0.81 2.8
+ 0.80
小計 89.60 97.7 小計 20.00 15.5

合計 162.49 139.9
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面　積  計  算  書
車道舗装　表層(2次施工) 車道舗装　表層(2次施工)

測 　   点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要 測   　 点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要

No 6 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） No 9 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ 17.51 0.00 + 10.40 5.45

No 6 0.68 0.86 0.6 No 9 0.90 5.45 4.9
+ 18.19 1.72 + 11.30 5.45

No 6 0.73 2.63 1.9 No 10 8.70 5.50 47.9
+ 18.92 3.53 + 5.55

No 7 1.08 3.63 3.9 No 10 2.75 5.55 15.3
+ 3.73 + 2.75 5.55 KA4-2

No 7 11.00 3.73 41.0 No 10 13.47 5.50 74.1
+ 11.00 3.72 + 16.22 5.45 BC.5

No 7 3.49 4.01 14.0 No 11 3.78 5.40 20.4
+ 14.49 4.30 + 5.35

No 7 2.18 4.46 9.7 No 11 16.28 5.10 83.0
+ 16.67 4.61 KA4-1 + 16.28 4.84

No 8 3.33 4.93 16.4 No 11 3.03 4.81 14.6
+ 5.24 + 19.31 4.77

No 8 1.00 5.32 5.3 No 12 0.69 4.76 3.3
+ 1.00 5.40 + 4.75

No 8 16.08 5.28 84.9 No 12 16.78 4.80 80.5
+ 17.08 5.15 KE4-1 + 16.78 4.85 EC.5

No 9 2.92 5.05 14.7 No 13 3.22 4.85 15.6
+ 4.95 + 4.85

No 9 2.34 5.00 11.7 No 13 16.50 4.83 79.7
+ 2.34 5.05 KE4-2 + 16.50 4.81

No 9 8.06 5.25 42.3 No 14 3.50 4.81 16.8
+ 10.40 5.45 + 4.80
小計 52.89 246.4 小計 89.60 456.1
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面　積  計  算  書
車道舗装　表層(2次施工)

測 　   点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要 測 　   点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要

No 14 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ 4.80

No 14 9.42 4.79 45.1
+ 9.42 4.78

No 15 10.58 4.77 50.5
+ 4.75

小計 20.00 95.6
合計 162.49 798.1
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面　積  計  算  書
路肩舗装(右側)　W＜1.4 路肩舗装(右側)　W＜1.4

測 　   点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要 測   　 点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要

No 7 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） No 10 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ + 0.50

No 7 11.00 No 10 2.75 0.50 1.4
+ 11.00 + 2.75 0.50 AKA.4-2

No 7 3.49 0.05 0.2 No 10 13.47 0.50 6.7
+ 14.49 0.09 + 16.22 0.50 ABC.5

No 7 2.18 0.12 0.3 No 11 3.78 0.50 1.9
+ 16.67 0.14 AKA.4-1 + 0.50

No 8 3.33 0.19 0.6 No 11 16.28 0.50 8.1
+ 0.23 + 16.28 0.50

No 8 1.00 0.24 0.2 No 11 0.00 0.38 0.0
+ 1.00 0.25 + 16.28 0.25

No 8 16.08 0.25 4.0 No 11 3.03 0.25 0.8
+ 17.08 0.25 AKE.4-1 + 19.31 0.25

No 9 2.92 0.25 0.7 No 11 0.00 0.38 0.0
+ 0.25 + 19.31 0.50

No 9 2.34 0.25 0.6 No 12 0.69 0.50 0.3
+ 2.34 0.25 AKE.4-2 + 0.50

No 9 8.06 0.25 2.0 No 12 16.78 0.50 8.4
+ 10.40 0.25 + 16.78 0.50 AEC.5

No 9 0.38 No 13 3.22 0.50 1.6
+ 10.40 0.50 + 0.50

No 9 0.90 0.50 0.5 No 13 16.50 0.50 8.3
+ 11.30 0.50 + 16.50 0.50

No 10 8.70 0.50 4.4 No 14 3.50 0.50 1.8
+ 0.50 + 0.50
小計 60.00 13.5 小計 80.00 39.3
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面　積  計  算  書
路肩舗装(右側)　W＜1.4

測 　   点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要 測   　 点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要

No 14 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ 0.50

No 14 9.42 0.50 4.7
+ 9.42 0.50

No 14 0.38
+ 9.42 0.25

No 15 10.58 0.25 2.6
+ 0.25

小計 20.00 7.3
合計 160.00 60.1
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面　積  計  算  書
車道舗装(修正設計NO.6～NO.6+15.2)

測 　   点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要 測   　 点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要

No 5 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ 18.75 0.81

No 6 1.25 0.85 1.1
+ 0.88

No 6 3.05 0.96 2.9
+ 3.05 1.03

No 6 0.00 1.35 0.0
+ 3.05 1.66

No 6 0.44 1.68 0.7
+ 3.49 1.70

No 6 0.00 1.50 0.0
+ 3.49 1.30

No 6 3.21 1.43 4.6
+ 6.70 1.55

No 6 2.90 1.67 4.8
+ 9.60 1.78

No 6 0.65 1.81 1.2
+ 10.25 1.83

No 6 0.00 2.03 0.0
+ 10.25 2.23

No 6 0.40 1.83 0.7
+ 10.65 1.43

No 6 4.55 1.53 7.0
+ 15.20 1.63

計 16.45 23.0 小計
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位置および延長(箇所)調書

アスカーブ

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 9 + 11.6 ～ 11 + 16.3 右 44.7

2 11 + 19.3 ～ 14 + 9.0 右 49.6

計 94.3

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計
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単位数量計算書
細　　別：アスカーブ 10.0  m当り
規　　格：

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
アスファルト合材

A=0.023m2
細粒度ｱｽｺﾝ(13) 0.023×10.0

0.23  m3
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7．コンクリート工
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数量集計表

コンクリート工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

張コンクリート
復旧 式 1  

コンクリート 18-8-25BB m3 0.4  

基礎材 RC-40 t=100 m2 4  
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張コンクリート復旧
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

コンクリート ANO.6+3.05～ANO.6+9.91　L=7.0m

18-8-25BB A= 0.50 × 7.00 = 3.50

V= 3.50 × 0.1 = 0.35 m3 0.4

基礎材

RC-40 t=100 A = 3.50 m2 3.5
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8．区 画 線 工
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数量集計表

区画線工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

区画線設置 式 1  

外側線
白実線 W=15cm
加熱ﾍﾟｲﾝﾄ式 m 310  
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区画線設置
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

外側線

白実線 W=15cm
加熱ﾍﾟｲﾝﾄ式

延長調書より L = 310.2 m 310
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位置および延長(箇所)調書

外側線 白実線 W=15cm 加熱ペイント式

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 7 ～ 15 左 159.4

2 7 ～ 15 右 150.8

計 310.2

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計
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9．付 属 施 設 工
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数量集計表

付属施設工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

路側防護柵工 式 1  

ガードパイプ
Gp-C-2B
ブラウン m 96  

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ基礎 BC-800型(1) m 46  

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ基礎 BC-800型(2) m 50  

107



PAGE

路側防護柵工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

ガードパイプ

Gp-C-2B
ブラウン

延長調書より L = 96.0 m 96

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ基礎

BC-800型(1) 延長調書より L = 46.0 m 46

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ基礎

BC-800型(2) 延長調書より L = 50.0 m 50
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位置および延長(箇所)調書

ガードパイプ

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 9 + 10.4 ～ 11 + 16.3 右 46.0

2 11 + 19.3 ～ 14 + 9.4 右 50.0

計 96.0

ガードパイプ基礎BC-800型(1)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 9 + 10.4 ～ 11 + 16.3 右 46.0

計 46.0

ガードパイプ基礎BC-800型(2)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 11 + 19.3 ～ 14 + 9.4 右 50.0

計 50.0

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計
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単位数量計算書
細　　別：ガードパイプ基礎
規　　格：BC-800型(1) 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
ﾌﾞﾛﾝｱｽﾌｧﾙﾄ充填

(3.1416×0.20^2／4－3.1416×0.114^2／4)×0.05＝0.001
3.1416×0.18^2／4×0.07－3.1416×0.114^2／4×0.05＝0.001
N=10.0／2.0＝5.000

(0.001＋0.001)×5.000＝0.010 0.01 m3
プレキャスト基礎

10／2＝5.0
Ｃ種　プレガード
ⅡBC-800相当品 5    個
敷モルタル

0.80×0.02×10.0＝0.160
1:3BB

0.16 m3
均しコンクリート

0.70×10.0＝7.00
18-8-40BB t=100

7.0  m2
均しコン型枠

0.10×10.0＝1.00

1.0  m2
基礎材

0.70×10.0＝7.00
RC-40 t=100

7.0  m2
砂充填

(3.1416×0.20^2／4＋3.1416×0.18^2／4)／2×0.30＝0.009
3.1416×0.114^2／4×0.30＝0.003
N=10.0／2.0＝5.000

(0.009－0.003)×5.000＝0.030 0.03 m3

6
0
0

1
0
0
05
0

4
0
0

5
0

ガードパイプ

力のかかる方向

砂充填

t = 5 c m

4 0 0
G p - C - 2 B

ﾌ   ゙ ﾛ  ﾝ  ｱ  ｽ  ﾌ  ｧ  ﾙ  ﾄ  充填

18 0

2 0 0

充填部詳細図
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700

プレキャスト基礎

プレガードⅡ BC-800型相当品

敷モルタル(1:3BB)

均しコンクリート(18-8-40BB)

基 礎 材（RC-40）

ガードパイプ(Gp-C-2B)

350
150
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単位数量計算書
細　　別：ガードパイプ基礎
規　　格：BC-800型(2) 10.0  m当り

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 数 　量
ﾌﾞﾛﾝｱｽﾌｧﾙﾄ充填

(3.1416×0.20^2／4－3.1416×0.114^2／4)×0.05＝0.001
3.1416×0.18^2×0.07／4－3.1416×0.114^2／4×0.05＝0.001
N=10.0／2.0＝5.000

(0.001＋0.001)×5.000＝0.010 0.01 m3
プレキャスト基礎

10／2＝5.0
Ｃ種　プレガード
ⅡBC-800相当品 5    個
敷モルタル

0.80×0.02×10.0＝0.160
1:3BB

0.16 m3
均しコンクリート

0.68×10.0＝6.80
18-8-40BB t=100

6.8  m2
均しコン型枠

0.10×10.0＝1.00

1.0  m2
基礎材

0.68×10.0＝6.80
RC-40 t=100

6.8  m2
砂充填

(3.1416×0.20^2／4＋3.1416×0.18^2／4)／2×0.30＝0.009
3.1416×0.114^2／4×0.30＝0.003
N=10.0／2.0＝5.000

(0.009－0.003)×5.000＝0.030 0.03 m3

6
0
0

1
0
0
05
0

4
0
0

5
0

ガードパイプ

力のかかる方向

砂充填

t = 5 c m

4 0 0
G p - C - 2 B

ﾌ   ゙ ﾛ  ﾝ  ｱ  ｽ  ﾌ  ｧ  ﾙ  ﾄ  充填

18 0

2 0 0

充填部詳細図
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10．構造物撤去工
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数量集計表

構造物撤去工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

【NO.0～NO.7】 式 1  

構造物取壊し工 式 1  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 無筋 m3 34  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 有筋 m3 5  

縞鋼板蓋撤去 B600 t3.2mm t 0.1  

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 t 0.9  

舗装版切断 t=4cm m 262  

コンクリート切
断 t≦15cm m 17  

舗装版破砕 t=4cm m2 160  

運搬処理工 式 1  

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 無筋 m3 34  

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 有筋 m3 5  

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 6  

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 無筋 m3 34  79.2t

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 有筋 m3 5  12.05t

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 m3 6  14.81t
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数量集計表

構造物撤去工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

移設工 式 1  

標識移設
「止まれ」
「消火栓」 基 2  

※消火栓および
「消火栓」標識
の移設は、
別工事で実施

消火栓移設 基 1  

【NO.7～NO.15】 式 1  

構造物取壊し工 式 1  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 無筋 m3 22  

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し 有筋 m3 5  

縞鋼板蓋撤去 B600 t3.2mm t 0.6  

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 t 0.2  

舗装版破砕 t=4cm m2 600  

ｱｽｶｰﾌﾞ取壊し m3 2  

運搬処理工 式 1  

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 無筋 m3 22  

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 有筋 m3 5  

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 m3 26  

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 無筋 m3 22  51.23t
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数量集計表

構造物撤去工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分 有筋 m3 5  12.33t

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分 m3 26  60.87t
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構造物取壊し工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 延長調書、設計図より

取壊し 現場打水路B250H300

無筋 延長

27.8 × 0.176 = 4.893 

現場打水路B250H210+(蓋版)

7.4 × 0.098 = 0.725 

現場打L型水路B300H300(1)

59.8 × 0.109 = 6.518 

現場打L型水路B300H300(2)

28.0 × 0.106 = 2.968 

現場打水路B300H300+(蓋版)(1)

15.8 × 0.117 = 1.849 

現場打水路B300H300+(蓋版)(2)

13.0 × 0.200 = 2.600 

現場打L型水路B300H300+(蓋版)(1)

6.0 × 0.106 = 0.636 

現場打水路B300H300(1)

13.8 × 0.113 = 1.559 

現場打水路B300H300(2)

14.0 × 0.180 = 2.520 

現場打水路B300H200+(蓋版)(1)

17.6 × 0.167 = 2.939 

現場打水路B300H200+(蓋版)(2)

19.7 × 0.100 = 1.970 

現場打水路B300H200

8.0 × 0.167 = 1.336 

現場打水路B300H250+(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

4.5 × 0.113 = 0.509 

現場打横断水路B300H300(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

6.4 × 0.192 = 1.229 
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構造物取壊し工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

張コンクリート(NO.6～NO.6+15.2)

14.1 × 0.1 = 1.410 

Σ = 33.661 m3 34

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物

取壊し 延長調書、設計図より

有筋 現場打水路B250H210+(蓋版)

延長

7.4 × 0.035 = 0.259 

現場打水路B300H300+(蓋版)(1)

15.8 × 0.056 = 0.885 

現場打水路B300H300+(蓋版)(2)

13.0 × 0.059 = 0.767 

現場打L型水路B300H300+(蓋版)(1)

6.0 × 0.046 = 0.276 

現場打水路B300H200+(蓋版)(1)

17.6 × 0.044 = 0.774 

現場打水路B300H200+(蓋版)(2)

19.7 × 0.044 = 0.867 

PU3型(B300)横断側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)
5.1 × 0.100 = 0.510 

PU3型(B250)横断側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

4.0 × 0.120 = 0.480 

Σ = 4.818 m3 5

縞鋼板蓋撤去

B600 t3.2mm 延長調書、設計図より

t/m
5.0 × 0.016 = 0.080 t 0.1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 延長調書より

1.5 + 4.5 + 6.4 + 5.1 + 4.0 = 21.5 

t/m
21.5 × 0.043 = 0.925 t 0.9
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構造物取壊し工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

舗装版切断 設計図より (NO.6～NO.6+15.2)

t=4cm 10.2 + 74.6 + 167.3 + 9.8 = 261.9 m 262

コンクリート切断 (NO.6～NO.6+15.2)

t≦15cm 設計図より L = 16.50 m 17

舗装版破砕 NO.0～NO.7

t=4cm (0.70 + 0.70 ) × 0.48 / 2 = 0.336 

(0.70 + 0.70 ) × 0.88 / 2 = 0.616 

(0.50 + 0.50 ) × 5.04 / 2 = 2.520 

(0.60 + 0.60 ) × 1.74 / 2 = 1.044 

(0.60 + 0.60 ) × 1.69 / 2 = 1.014 

(0.50 + 0.60 ) × 3.72 / 2 = 2.046 

(0.70 + 0.70 ) × 12.85 / 2 = 8.995 

(0.70 + 0.70 ) × 6.21 / 2 = 4.347 

(0.70 + 0.60 ) × 0.36 / 2 = 0.234 

(0.60 + 0.60 ) × 13.43 / 2 = 8.058 

(0.70 + 0.50 ) × 13.25 / 2 = 7.950 

(0.50 + 0.60 ) × 16.35 / 2 = 8.993 

(0.60 + 0.40 ) × 4.17 / 2 = 2.085 

(2.10 + 0.90 ) × 5.08 / 2 = 7.620 

(0.60 + 0.60 ) × 3.91 / 2 = 2.346 

(0.60 + 0.50 ) × 2.94 / 2 = 1.617 

(0.50 + 1.00 ) × 0.48 / 2 = 0.360 

(1.00 + 1.00 ) × 2.01 / 2 = 2.010 
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構造物取壊し工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

(1.00 + 0.50 ) × 0.51 / 2 = 0.383 

(0.50 + 0.60 ) × 8.06 / 2 = 4.433 

(0.60 + 0.60 ) × 1.87 / 2 = 1.122 

(0.60 + 0.70 ) × 20.00 / 2 = 13.000 

(0.70 + 0.60 ) × 20.00 / 2 = 13.000 

(0.60 + 0.60 ) × 1.44 / 2 = 0.864 

(0.60 + 0.60 ) × 27.93 / 2 = 16.758 

(0.60 + 0.50 ) × 7.28 / 2 = 4.004 

(0.50 + 0.50 ) × 3.42 / 2 = 1.710 

(0.40 + 0.40 ) × 18.60 / 2 = 7.440 

(0.40 + 0.40 ) × 20.00 / 2 = 8.000 

(0.40 + 0.50 ) × 9.34 / 2 = 4.203 

(0.50 + 0.60 ) × 2.18 / 2 = 1.199 

(0.60 + 0.80 ) × 7.28 / 2 = 5.096 

(0.80 + 0.80 ) × 2.48 / 2 = 1.984 

(0.80 + 0.60 ) × 7.34 / 2 = 5.138 

(NO.6～NO.6+15.2)

設計図より A = 5.80 

Σ = 156.325 m2 160
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位置および延長(箇所)調書

現場打水路B250H300

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 0 + 4.9 ～ 1 + 12.6 左 27.8

計 27.8

現場打水路B250H210+(蓋版)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 1 + 12.6 ～ 2 左 7.4 蓋は有筋

計 7.4

現場打L型水路B300H300(1)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 0 + 3.4 ～ 1 + 16.4 右 33.8

2 2 + 4.1 ～ 2 + 18.2 左 13.9

3 5 + 12.8 ～ 6 + 4.9 左 12.1

計 59.8

現場打L型水路B300H300(2)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 3 + 14.0 ～ 4 + 9.0 左 15.0

2 4 + 15.0 ～ 5 + 8.3 左 13.0

計 28.0

現場打水路B300H300+(蓋版)(1)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 2 + 18.2 ～ 3 + 14.0 左 15.8 蓋は有筋

計 15.8
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位置および延長(箇所)調書

現場打水路B300H300+(蓋版)(2)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 1 + 16.4 ～ 2 + 9.4 右 13.0 蓋は有筋

計 13.0

現場打L型水路B300H300+(蓋版)(1)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 4 + 9.0 ～ 4 + 15.0 左 6.0 蓋は有筋

計 6.0

現場打水路B300H300(1)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 6 + 4.9 ～ 6 + 18.7 左 13.8 縞鋼板蓋B600 L=5.0m

計 13.8

現場打水路B300H300(2)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 3 + 14.9 ～ 4 + 9.1 右 14.0

計 14.0

現場打水路B300H200+(蓋版)(1)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 2 + 9.4 ～ 3 + 7.0 右 17.6 蓋は有筋

計 17.6
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位置および延長(箇所)調書

現場打水路B300H200+(蓋版)(2)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 4 + 9.1 ～ 5 + 5.1 右 19.7 蓋は有筋

計 19.7

現場打水路B300H200

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 3 + 7.0 ～ 3 + 14.9 右 8.0 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 L=1.5m

計 8.0

現場打水路B300H250+(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 5 + 8.3 ～ 5 + 12.8 左 4.5 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 L=4.5m

計 4.5

現場打横断水路B300H300(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 2 + 2.6 付近 中央 6.4 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 L=6.4m

計 6.4

PU3型(B300)横断側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 0 + 6.5 付近 中央 5.1 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 L=5.1m

計 5.1
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位置および延長(箇所)調書

PU3型(B250)横断側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 6 + 17.9 付近 中央 4.0 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 L=4.0m

計 4.0

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計
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運搬処理工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬

無筋 構造物取壊し工より V = 33.7 m3 34

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬

有筋 構造物取壊し工より V = 4.8 m3 5

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 構造物取壊し工より

156.3 × 0.04 = 6.25 m3 6

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

無筋 コンクリート殻運搬より V = 33.7 m3 34

t/m3

33.7 × 2.35 = 79.195 t 79.20

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

有筋 コンクリート殻運搬より V = 4.8 m3 5

t/m3

4.8 × 2.50 = 12.045 t 12.05

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分

アスファルト殻運搬より V = 6.25 m3 6

t/m3

6.3 × 2.35 = 14.805 t 14.81
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移設工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

標識移設

延長調書より N = 2 基 2

消火栓移設

延長調書より N = 1 基 1
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位置および延長(箇所)調書

標識移設

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 0 + 7.2 付近 1 止まれ

2 2 + 9.0 付近 1 消火栓

計 2

消火栓移設

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 2 + 8.4 付近 1

計 1

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

計

126



PAGE

構造物取壊し工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 延長調書、設計図より

取壊し 現場打L型水路B300H300(1)

無筋 延長

62.5 × 0.109 = 6.813 

現場打L型水路B300H300+(蓋版)(2)

47.9 × 0.123 = 5.892 

現場打水路B300H300(3)

36.3 × 0.180 = 6.534 

現場打横断水路B300H300

12.7 × 0.201 = 2.553 

Σ = 21.792 m3 22

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物

取壊し 延長調書、設計図より

有筋 現場打L型水路B300H300+(蓋版)(2)

延長

47.9 × 0.050 = 2.395 

現場打横断水路B300H300

36.3 × 0.056 = 2.033 

PU3型(B250)横断側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

4.2 × 0.120 = 0.504 

Σ = 4.932 m3 5

縞鋼板蓋撤去

B600 t3.2mm 延長調書、設計図より

t/m
36.3 × 0.016 = 0.581 t 0.6

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 延長調書より L = 4.20 

t/m
4.2 × 0.043 = 0.181 t 0.2
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構造物取壊し工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

舗装版破砕 NO.7～NO.7+12.1

t=4cm 別紙面積計算書より = 601.7 

設計図より(横断側溝 控除)

-0.46 × (4.1 + 4.7 ) = -4.0 

Σ = 597.7 m2 600

ｱｽｶｰﾌﾞ取壊し 別紙図面より

38.7 + 47.4 = 86.10 

86.1 × 0.023 = 1.98 m3 2.0
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位置および延長(箇所)調書

現場打L型水路B300H300(1)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 6 + 18.7 ～ 6 + 19.9 左 2.0

2 9 + 8.7 ～ 11 + 6.1 左 37.3

3 13 + 16.8 ～ 15 左 23.2

計 62.5

現場打L型水路B300H300+(蓋版)(2)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 6 + 19.9 ～ 9 + 8.7 左 47.9 蓋は有筋

計 47.9

現場打水路B300H300(3)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 12 + 0.6 ～ 13 + 16.8 左 36.3 縞鋼板蓋B600 L=36.3m

計 36.3

現場打横断水路B300H300

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 12 + 0.3 付近 中央 12.7 C3-B300 蓋は有筋

計 12.7

PU3型(B250)横断側溝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)

NO 開始 ～ 終了 左右 延長(箇所) 備考

1 9 + 16.9 付近 中央 4.2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 L=4.2m

計 4.2
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面　積  計  算  書
舗装版破砕 t=4cm

測 　   点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要 測   　 点 距 離 幅 平 均 幅 面 積 摘 要

No 6 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ2）
+ 17.48 0.00
No 7 2.52 1.815 4.6 No 12
+ 3.63 + 3.10
No 7 14.49 3.650 52.9 No 12 16.78 3.445 57.8
+ 14.49 3.67 AEC.3 + 16.78 3.79
No 7 2.18 3.670 8.0 No 13 3.22 3.745 12.1
+ 16.67 3.67 AKA.4-1 + 3.70 AEC.5
No 8 3.33 3.670 12.2 No 13 16.50 3.675 60.6
+ 3.67 + 16.50 3.65
No 8 17.08 3.605 61.6 No 14 3.50 3.645 12.8
+ 17.08 3.54 AKE.4-1 + 3.64
No 9 2.92 3.350 9.8 No 15 20.00 3.650 73.0
+ 3.16 + 3.66
No 9 2.34 3.365 7.9
+ 2.34 3.57 AKE.4-2
No 9 8.96 3.675 32.9
+ 11.30 3.78
No 10 8.70 3.720 32.4
+ 3.66
No 10 2.75 3.620 10.0
+ 2.75 3.58 AKA.4-2
No 10 13.47 3.530 47.5
+ 16.22 3.48 ABC.5
No 11 3.78 3.495 13.2
+ 3.51
No 11 17.20 4.650 80.0
+ 17.20 5.79
No 12 2.80 4.445 12.4
+ 3.10
小計 102.52 385.4 小計 60.00 216.3

合計 162.52 601.7
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運搬処理工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬

無筋 構造物取壊し工より V = 21.8 m3 22

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬

有筋 構造物取壊し工より V = 4.9 m3 5

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 構造物取壊し工より ｱｽｶｰﾌﾞ

597.7 × 0.04 + 1.98 = 25.89 m3 26

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

無筋 コンクリート殻運搬より V = 21.8 m3 22

t/m3

21.8 × 2.35 = 51.230 t 51.23

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分

有筋 コンクリート殻運搬より V = 4.9 m3 5

t/m3

4.9 × 2.50 = 12.330 t 12.33

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分

アスファルト殻運搬より V = 25.89 m3 26

t/m3

25.9 × 2.35 = 60.865 t 60.87
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11．仮　設　工
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数量集計表

雑工

種　別 細　別 規　格 単位 数　量 摘　要

土留工 式 1  

大型土のう設置
・撤去 式 1  

1100×H1080 袋 82  

中詰土 式 1  

流用土 m3 89  

雨水排水管取付
工 式 1  

排水管取付工 式 1  

雨水排水管 箇所 14  
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土　留　工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

大型土のう設置・撤去

1100×H1080 21 + 32 + 2 + 17 + 10 = 82 袋 82

中詰土 袋

流用土 1.10 × 1.10 × 1.08 × 82 = 107.2 

地山換算 (107.2 + × 0.83 = 89.0 m3 89
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雨水排水管取付工
1式当り

名　　称 計   　        　　　算           　　　　式 単位 数　 量

排水管取付工

Φ200 2

Φ100 4

Φ75 5

Φ50 3

Σ = 14 箇所 14
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05-1_交通誘導員日数算定表（R8年度_No.0～No.7）.xlsx

 交　通　整　理　員　必　要　日　数　算　定　表

名                   称 対象数量 1日当り作業量 日  数 備       考

盛土工

路床盛土
平均幅員2.5ｍ未満

4 m3 43.0 m3 0.09 日 赤Ⅰ－14－①－14

作業土工

床掘
土砂　上記以外（小規模）

100 m3 32.0 m3 3.12 日 赤Ⅰ－14－①－16、農林P969

埋戻
上記以外（小規模）　土砂

30 m3 40.0 m2 0.75 日 赤Ⅰ－14－①－17

迂回道路

掘削
土砂　（小規模）

40 m3 37.0 m3 1.08 日 赤Ⅰ－14－①－6、農林P9601箇所100ｍ3以下（標準）

路体盛土
下幅2.5ｍ以上4.0ｍ未満

450 m3 86.0 m3 5.23 日 赤Ⅰ－14－①－13、農林P967

整地
敷均し（ルーズ）

50 m3 760.0 m3 0.06 日 赤Ⅰ－14－①－13、農林P967標準

切土法面整形
法面整形工　切土部

70 ｍ2 140.0 ｍ2 0.50 日 赤Ⅰ－14－①－20、農林P970現場制約無し　レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

盛土法面整形
法面整形工　盛土部　法面締固有り

150 ｍ2 120.0 ｍ2 1.25 日 赤Ⅰ－14－①－20、農林P970現場制約有り　砂及び砂質土、粘性土

大型土のう設置
大型土のう工（一連）

82 袋 36.0 袋 2.27 日 赤Ⅱ－5－⑩－4製作・設置（バックホウ）

重力式擁壁工

コンクリート工（本体）
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

4 m3 8.0 m3 0.50 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982バックホウ（クレーン機能付）打設

型枠（本体）
型枠工　型枠の製作・設置・撤去

14 m2 38.0 m2 0.36 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P983鉄筋・無筋構造物

均しコンクリート
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

0.7 m3 4.0 m3 0.17 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982人力打設

型枠（均しコンクリート）
型枠工　型枠の製作・設置・撤去

1 m2 38.0 m2 0.02 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P983鉄筋・無筋構造物

側溝工

側溝工（CD-300A）
排水構造物

226 ｍ 43.0 ｍ 5.25 日 標準単価、赤Ⅵ－1－⑥－2Ｕ型側溝 L=2000mm 1,000kg/個以下

均しコンクリート
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

12 m3 4.0 m3 3.00 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982人力打設

型枠（均しコンクリート）
型枠工　型枠の製作・設置・撤去

45 m2 38.0 m2 1.18 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P983鉄筋・無筋構造物

コンクリート蓋設置工
排水構造物

395 枚 200.0 枚 1.97 日 標準単価、赤Ⅵ－1－⑥－2蓋版 40kg/枚以下

グレーチング蓋設置工
排水構造物

57 枚 200.0 m2 0.28 日 標準単価、赤Ⅵ－1－⑥－2蓋版 40kg/枚以下

側溝工（CD-300B）
排水構造物

8 ｍ 43.0 ｍ 0.18 日 標準単価、赤Ⅵ－1－⑥－2Ｕ型側溝 L=2000mm 1,000kg/個以下

均しコンクリート
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

0.4 m3 4.0 m2 0.10 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982人力打設

型枠（均しコンクリート）
型枠工　型枠の製作・設置・撤去

1.6 m2 38.0 m2 0.04 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P983鉄筋・無筋構造物

コンクリート蓋設置工
排水構造物

14 枚 200.0 m2 0.07 日 標準単価、赤Ⅵ－1－⑥－2蓋版 40kg/枚以下

グレーチング蓋設置工
排水構造物

2 枚 200.0 枚 0.01 日 標準単価、赤Ⅵ－1－⑥－2蓋版 40kg/枚以下

横断側溝工（CD横断-
300A）

排水構造物
13 ｍ 43.0 m2 0.30 日 標準単価、赤Ⅵ－1－⑥－2Ｕ型側溝 L=2000mm 1,000kg/個以下

均しコンクリート
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

0.8 m3 4.0 m3 0.20 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982人力打設

型枠（均しコンクリート）
型枠工　型枠の製作・設置・撤去

2.8 m2 38.0 m2 0.07 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P983鉄筋・無筋構造物

埋戻コンクリート
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

5 m3 4.0 m3 1.25 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982人力打設

集水桝工

コンクリート工（本体）
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

1.12 m3 8.0 m3 0.14 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982バックホウ（クレーン機能付）打設

型枠（本体）
型枠工　型枠の製作・設置・撤去

29.6 m2 38.0 m2 0.77 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P983鉄筋・無筋構造物

均しコンクリート
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

0.3 m3 4.0 m3 0.07 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982人力打設

型枠（均しコンクリート）
型枠工　型枠の製作・設置・撤去

1.6 m2 38.0 m2 0.04 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P983鉄筋・無筋構造物

舗装工

表層
As舗装工　基層・中間層・表層（車道・路肩部）

155 m2 250.0 m2 0.62 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P11141.4m未満　50mm以下

上層路盤
路盤工　車道・路肩部施工

155 m2 940.0 m2 0.16 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P1114上層路盤（粒度調整砕石）

下層路盤
路盤工　車道・路肩部施工

308 m2 940.0 m2 0.32 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P1114下層路盤

張コンクリート
復旧

コンクリート工
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

0.4 m3 4.0 m3 0.10 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982人力打設

基礎材
基礎砕石

4 m2 155.0 m2 0.02 日 赤Ⅰ－14－①－22、農林P982敷均し厚20cmまでを対象、これを超える場合は0.7を乗じた数値（30cmを上限）

構造物取壊し
工

コンクリート構造物取壊
し（無筋）

構造物取壊し工  無筋構造物
34 m3 19.0 m3 1.78 日 赤Ⅵ－1－④－2　標準単価機械施工
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 交　通　整　理　員　必　要　日　数　算　定　表

コンクリート構造物取壊
し（有筋）

構造物取壊し工  鉄筋構造物
5 m3 11.0 m3 0.45 日 赤Ⅵ－1－④－2　標準単価機械施工

舗装版切断
舗装版切断工　Ａｓ

262 m 230.0 m 1.13 日 赤Ⅰ－14－①－118、農林P970１５ｃｍ以下

コンクリート切断
舗装版切断工　Ｃｏ、Ｃｏ+Ａｓ（カバー）

17 m 150.0 m 0.11 日 赤Ⅰ－14－①－118、農林P970１５ｃｍ以下

舗装版破砕
舗装版破砕積込（小規模土工）

160 m2 23.0 m2 6.95 日 赤Ⅰ－14－①－16

仮設工

敷鉄板設置
敷鉄板設置・撤去工

225 m2 656.0 m2 0.34 日 赤Ⅱ－5－⑯－2設置

敷鉄板撤去
敷鉄板設置・撤去工

225 m2 701.0 m2 0.32 日 赤Ⅱ－5－⑯－2撤去

コンクリート養
生

コンクリート養生
コンクリート養生

日 7.0 日 7.00 日 白本P86,93標準養生期間

小　計 49.63 日  

合　計 50 日
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 交　通　整　理　員　必　要　日　数　算　定　表

名                   称 対象数量 1日当り作業量 日  数 備       考
土工（1次施
工）

掘削
土砂　オープンカット　押土無し　障害無し

550 m3 230.0 m3 2.39 日 赤Ⅰ－14－①－6、農林P9605,000ｍ3未満

路体盛土
下幅2.5ｍ以上4.0ｍ未満

40 m3 86.0 m3 0.46 日 赤Ⅰ－14－①－13、農林P967

路床盛土
平均幅員2.5ｍ以上4.0ｍ未満

260 m3 78.0 m3 3.33 日 赤Ⅰ－14－①－14、農林P968

埋戻
上記以外（小規模）　土砂

10 m3 40.0 m2 0.25 日 赤Ⅰ－14－①－17

盛土法面整形
法面整形工　盛土部　法面締固有り

60 ｍ2 120.0 ｍ2 0.50 日 赤Ⅰ－14－①－20、農林P970現場制約有り　砂及び砂質土、粘性土

土工（2次施
工）

掘削
土砂　オープンカット　押土無し　障害無し

190 m3 230.0 m3 0.82 日 赤Ⅰ－14－①－6、農林P9605,000ｍ3未満

掘削（迂回道路撤去）
土砂　オープンカット　押土無し　障害無し

490 m3 230.0 m3 2.13 日 赤Ⅰ－14－①－6、農林P9605,000ｍ3未満

路体盛土
下幅2.5ｍ未満

50 m3 50.0 m3 1.00 日 赤Ⅰ－14－①－13

路床盛土
平均幅員2.5ｍ未満

70 m3 43.0 m3 1.62 日 赤Ⅰ－14－①－14

路肩盛土
下幅2.5ｍ未満

5 m3 50.0 m3 0.10 日 赤Ⅰ－14－①－13

床掘
土砂　平均施工幅1ｍ以上2ｍ未満

120 m3 150.0 m3 0.80 日 赤Ⅰ－14－①－16、農林P969土留無し　障害無し

埋戻
最大埋戻幅1ｍ未満

80 m3 33.0 m3 2.42 日 赤Ⅰ－14－①－17

盛土法面整形
法面整形工　盛土部　法面締固有り

30 ｍ2 120.0 ｍ2 0.25 日 赤Ⅰ－14－①－20、農林P970現場制約有り　砂及び砂質土、粘性土

法面工

種子散布
種子散布工

80 ｍ2 1100.0 m2 0.07 日 赤Ⅰ－14－②－11

擁壁工

ブロック積（Ａ）
コンクリートブロック積

156 m2 13.0 m2 12.00 日 赤Ⅰ－14－①－23

ブロック積（Ｂ）
コンクリートブロック積

59 m2 13.0 m2 4.53 日 赤Ⅰ－14－①－23

裏込砕石
胴込・裏込材（砕石）

56 m3 20.0 m3 2.80 日 赤Ⅰ－14－①－23間知・平・連節・緑化ブロック

天端コンクリート（Ａ）
天端コンクリート

8.1 m3 3.4 m3 2.38 日 赤Ⅰ－14－①－23

天端コンクリート（Ｂ）
天端コンクリート

2.1 m3 3.4 m2 0.61 日 赤Ⅰ－14－①－23

基礎工（Ａ）
現場打基礎コンクリート

20.3 m3 3.7 m3 5.48 日 赤Ⅰ－14－①－23基礎砕石有り

基礎工（Ｂ）
現場打基礎コンクリート

6.2 m3 3.7 m2 1.67 日 赤Ⅰ－14－①－23基礎砕石有り

側溝工

側溝工（CD-300A）
排水構造物

166 ｍ 43.0 m2 3.86 日 標準単価、赤Ⅵ－1－⑥－2Ｕ型側溝 L=2000mm 1,000kg/個以下

均しコンクリート
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

10 m3 4.0 m3 2.50 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982人力打設

型枠（均しコンクリート）
型枠工　型枠の製作・設置・撤去

33.2 m2 38.0 m2 0.87 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P983鉄筋・無筋構造物

コンクリート蓋設置工
排水構造物

290 枚 200.0 枚 1.45 日 標準単価、赤Ⅵ－1－⑥－2蓋版 40kg/枚以下

グレーチング蓋設置工
排水構造物

42 枚 200.0 枚 0.21 日 標準単価、赤Ⅵ－1－⑥－2蓋版 40kg/枚以下

横断側溝工（CD横断-
300A）

排水構造物
10 ｍ 43.0 ｍ 0.23 日 標準単価、赤Ⅵ－1－⑥－2Ｕ型側溝 L=2000mm 1,000kg/個以下

均しコンクリート
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

0.6 m3 4.0 m3 0.15 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982人力打設

型枠（均しコンクリート）
型枠工　型枠の製作・設置・撤去

2 m2 38.0 m2 0.05 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P983鉄筋・無筋構造物

埋戻コンクリート
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

8 m3 4.0 m3 2.00 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982人力打設

管渠工（台付管Φ200）
鉄筋コンクリート台付管設置 単体

1 m 50.0 m 0.02 日 赤Ⅰ－14－①－30φ200 φ250 φ300

集水桝工

コンクリート工（本体）
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

1.8 m3 8.0 m3 0.22 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982バックホウ（クレーン機能付）打設

型枠（本体）
型枠工　型枠の製作・設置・撤去

21.8 m2 38.0 m2 0.57 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P983鉄筋・無筋構造物

均しコンクリート
コンクリート工  無筋・鉄筋構造物

4.9 m3 4.0 m3 1.22 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P982人力打設

型枠（均しコンクリート）
型枠工　型枠の製作・設置・撤去

2.4 m2 38.0 m2 0.06 日 赤Ⅰ－14－①－54、農林P983鉄筋・無筋構造物

車道舗装（1次
施工）

上層路盤
路盤工　車道・路肩部施工

654 m2 940.0 m2 0.69 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P1114上層路盤（粒度調整砕石）

下層路盤
路盤工　車道・路肩部施工

654 m2 940.0 m2 0.69 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P1114下層路盤

凍上抑制層
路盤工　車道・路肩部施工

654 m2 940.0 m2 0.69 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P1114下層路盤

車道舗装（2次
施工）
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 交　通　整　理　員　必　要　日　数　算　定　表

表層
As舗装工　基層・中間層・表層（車道・路肩部）

793 m2 2300.0 m2 0.34 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P11143.0m超　70mm以下

上層路盤
路盤工　車道・路肩部施工

154 m2 940.0 m2 0.16 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P1114上層路盤（粒度調整砕石）

下層路盤
路盤工　車道・路肩部施工

169 m2 940.0 m2 0.17 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P1114下層路盤

凍上抑制層
路盤工　車道・路肩部施工

169 m2 940.0 m2 0.17 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P1114下層路盤

路肩舗装

表層
As舗装工　基層・中間層・表層（車道・路肩部）

60 m2 250.0 m2 0.24 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P11141.4m未満　50mm以下

路盤
路盤工　車道・路肩部施工

60 m2 940.0 m2 0.06 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P1114上層路盤（粒度調整砕石）

縁石工

アスカーブ
アスカーブ設置工

94 m 260.0 m 0.36 日 赤Ⅰ－14－①－106、農林P1114

区画線工

区画線設置（外側線）
区画線設置（ペイント式・車載式）供用区間

310 m 3000.0 m 0.10 日 標準単価、赤Ⅵ－1－①－3溶剤型・水性型　実線（白線・黄線）15cm

防護柵工

ガードパイプ設置工
ガードパイプ復旧

96 m 4.9 m 19.59 日 土木工事標準積算基準書P129コンクリート、土中建込用支柱及びレール

ガードパイプ基礎ブロッ
ク設置工

ガードパイプ復旧
96 m 4.9 m 19.59 日 土木工事標準積算基準書P129コンクリート、土中建込用支柱及びレール

構造物取壊し
工

コンクリート構造物取壊
し（無筋）

構造物取壊し工  無筋構造物
22 m3 19.0 m3 1.15 日 赤Ⅵ－1－④－2　標準単価機械施工

コンクリート構造物取壊
し（有筋）

構造物取壊し工  鉄筋構造物
5 m3 11.0 m3 0.45 日 赤Ⅵ－1－④－2　標準単価機械施工

舗装版破砕
舗装版直接掘削・積込

600 m2 810.0 m2 0.74 日 赤Ⅰ－14－①－111１０ｃｍ以下

仮設工

大型土のう撤去
大型土のう工（単独）

82 袋 144.0 袋 0.56 日 赤Ⅱ－5－⑩－5撤去（バックホウ）

雑工

コンクリート養生
コンクリート養生

日 7.0 日 5.00 日 白本P86,93標準養生期間

小　計 109.77 日  

合　計 110 日
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残土処分 現場　→　ひだ改良土センター　残土受入地 高山市国府町村山字新田792-2

L=8.2km

Co, As殻 現場　→　(株)カンチ飛騨リサイクルセンター 高山市松之木町1020-1

L=2.7km
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廃プラ 現場　→　㈲丸武産業 高山市丹生川町町方3480-1

L=5.3km

木くず 現場　→　㈱佐合木材 高山市松倉町2343-1

L=8.1km
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流用土運搬 市有地　→　現場 高山市冬頭町608

L=4.5km ※他工事の建設発生土を流用する V=460m3（地山換算）

流用土処分 市有地　→　ひだ改良土センター　残土受入地 高山市国府町村山字新田792-2

L=4.3km ※仮置き土量　V=990m3（地山換算） V=990m3-460m3-90m3(大型土のう）=440m3
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敷鉄板 高山市役所　→　現場 高山市花岡町2丁目18

L=2.0km



市道西洞宗猷寺２号線道路改良工事

①フレックス工期　工期日数・余裕期間算定

 契約日～

   完成期限日

契約日 令和8年9月8日

完成期限日 令和9年12月17日 A ＝ 466 日

工 期 日 数
起工日 令和8年9月28日

竣工日 令和9年12月17日 B ＝ 446 日

 余 裕 期 間 A － B＝ 20 日

②冬季補正率算定

現場管理費率の補正（冬期補正） 最高２％まで

令和8年度

冬期施工期間
開始日 令和8年12月1日

竣工日 令和9年3月31日 C ＝ 121 日

令和9年度

冬期施工期間
開始日 令和9年12月1日

竣工日 令和9年12月27日 D ＝ 27 日

 冬 期 施 工 期 間 C + D＝ 148 日

冬期率 ＝ 12月1日～3月31日までの工事期間（C+D） / 工期（B）

冬期率＝ 148 / 446 ＝ 0.33

補正係数（赤本Ⅰ-2-②-29より）
積雪寒冷地域の区分 補正係数

1級地 1.80

2級地 1.60

3級地 1.40

4級地 1.20 該当

補正値（％）＝ 冬期率 × 補正係数

補 正 値 = 0.33 × 1.20 ＝ 0.40 ％


