
庄島橋

数量総括表（その１）

1式当り

工種 名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

RC沓座拡幅工 箇所 4    

コンクリート 24-12-25BB m
3 3.2  

型枠 一般型枠 m
2 18.6  

鉄筋
D29 t 0.26 

D16 t 0.42 

ｱﾝｶｰ筋挿入
SD345 D29 本 48    0.26t

SD345 D16 本 52    0.06t

現場削孔工
φ39*475 孔 48  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(横向き)

φ26*270 孔 52  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(横向き)

エポキシ樹脂注入材 γ=1.2 kg 28    手間はアンカー挿入に含む

下地処理 ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ m
2 10    RC沓座拡幅工用

下地処理 清掃･ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m
2 14    表面保護工用

表面含浸材塗布 ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系 m
2 39    ﾆｭｰｽﾊﾟﾝｶﾞｰﾄﾞⅡ相当品以上

鋼材補修工 式 1    

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ t=1.5mm m
2 3.0  ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ相当品　B0.3　C2.7

FRPｼｰﾄ用接着剤 L 6.1  ｺｽﾄ情報単価に含む

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂ﾊﾟﾃ材 kg 2.3  ｺｽﾄ情報単価に含む

塗装塗替工 式 1    

現場塗装工 Rc系 m
2 158    

素地調整
循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法

1種ケレン m
2 159    研削材等含む・循環式ﾌﾞﾗｽﾄ同等

設備・装備等 式 1    

橋面工・すりつけ[背面]舗装工 式 1    

橋面防水 塗膜系防水 m
2 92   ﾏﾙﾁﾌﾚｯｼｭ工法同等品(ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む)

橋面舗装 薄層舗装・t=25mm m
2 92   薄層ｴｽﾏｯｸ同等品

すりつけ舗装 t=40mm m
2 32   再生密粒度アスコン(13F)

成形目地材 t=5mm,b=30㎜ m 62   セロシールSSテープ同等品

端部目地材 m 62   シルバーメッシュテープ同等品

導水材 t=3㎜,W=30㎜ m 74   ﾀﾌｼｬｯﾄ導水ﾃｰﾌﾟ同等品

舗装版切断 As・t=30mm m 7   

床版水抜きパイプ 組 2   ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ既設橋用(標-2）同等品

削孔工 φ50*175 孔 2   電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ

削孔工 φ100*50 孔 2   〃



庄島橋

数量総括表（その２）
1式当り

工種 名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

橋面工・すりつけ[背面]舗装工

樹脂注入材 エポキシ樹脂系 kg 0.4   比重1.2

フレキシブルチューブ φ20 m 2.8   

固定金具 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ固定用 個 2   ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟS-PH2W・S-19C同等品

ゴムシート t=3,W=70,L=150 m
2 0.1   絶縁物

防護柵補修工 式 1    

芯出素地調整工 2種ケレン m
2 0.02 清掃・水洗い含む

下地処理 m
2 0.02 ﾎﾟﾘﾗｲﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ同等品塗布

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ t=1.5mm m
2 0.02 ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ同等品

FRPｼｰﾄ用接着剤 L 0.05 ｳﾙﾄﾗｼｰﾙ同等品

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂ﾊﾟﾃ材 kg 0.02 MGパテ#7GA同等品

支柱補修材 φ114.3用 組 1    Uｶﾞ-ﾄﾞ同等品・ﾓﾙﾀﾙ等含む

樹脂製支柱蓋 φ114.3用 枚 1    ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ

現場塗装 m
2 0.02 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修用ｽﾌﾟﾚｰｰ同等品塗布

排水管補修工 式 1    

排水管取付 TS-PL_PIPE同等品 箇所 8   取付金具取付含む

取付金具 TS-T1同等品 組 8   BN,EPDM含む

排水管 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 m 9.4 ｼｰﾙ材,ｱﾝｶｰ含む

既設排水管撤去 SGP100A 箇所 8   L=2.9m

現場発生品運搬 回 1   

地覆補修工 式 1    

断面補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ m
3 1.2  断面補修工に計上

プライマー 防錆処理含む m
2 18    断面補修工に含む

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=30 m 123    

ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り t=50,有筋 m
2 18    断面補修工に含む

下地処理 m
2 89    清掃･サンダーケレン

表面含浸材塗布 ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系 m
2 89    ﾆｭｰｽﾊﾟﾝｶﾞｰﾄﾞⅡ相当品以上

水切り設置工 式 1    

鋼材 L40*40*3 kg 114    SUS304

コンクリートアンカー M6*45　SUS 本 126    NW(SUS)含む

パテ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 kg 4.2    γ=1.7

シール材 ｼﾘｺｰﾝ樹脂系 kg 1    γ=1.3

下地処理 清掃 m
2 2    



庄島橋

数量総括表（その３）

1式当り

工種 名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

伸縮装置取替工 式 1    

止水材 m
3 0.003 ユニコールド同等品

バックアップ材 t=10mm m
2 2.3  スタイロフォーム同等品

鋼材 SUS304　t=3mm kg 1.7  脱落防止ストッパー

コンクリートアンカー M8　SUS 本 24    

断面修復工・ひび割れ補修工 式 1    

断面補修工 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ m
3 1.434 左官工法

ひび割れ注入A 浸透型 m 9 

注入材A エポキシ樹脂系 kg 2 CAP工法相当品以上

ひび割れ注入B 低圧注入型 m 12 

注入材B ｴﾎﾟｷｼシ樹脂系1種 kg 0.2 ビックス工法相当品以上

シール材 50×3 kg 3 

低圧注入器具 間隔25cm程度 個 51 

ひび割れ充填A Uｶｯﾄ充填型 m 5 Uカット含む

Uｶｯﾄ充填材A 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 kg 2 E600相当品以上

プライマーA 充填用 kg 0.2 ユニエポ相当品以上

ひび割れ充填B Uｶｯﾄ充填型 m 5 Uカット含む

Uｶｯﾄ充填材B 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 kg 29 E600相当品以上

プライマーB 充填用 kg 0.2 ユニエポ相当品以上

支承補修工 式 1    

溶接延長 ﾚ型開先,実長 m 0.11 ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上含む

現場ﾈｼﾞ切り加工 箇所 1 現場加工

ｱﾝｶｰﾅｯﾄ取付 M25 箇所 1 ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ含む

ｱﾝｶｰ切断 ｶﾞｽ切断,M25 箇所 1 

ｱﾝｶｰﾅｯﾄ増し締め M25 箇所 5 



庄島橋

数量総括表（その４）

1式当り

工種 名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

沓座モルタル補修工 式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=30 m 6    

ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り ave.t=60,無筋 m
3 0.01   断面補修工に含む

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m
3 0.02   断面補修工に含む

型枠 m
2 0.3    

プライマー m
2 0.4    AGﾌﾟﾗｲﾏｰ相当品

仮受材 t 0.1    撤去含む

胸壁斫り工 式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=20 m 6    

ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り t=20,無筋 m
2 0.2    殻運搬処分含む(W=0.01t)

下地処理 m
2 1    清掃･サンダーケレン

表面含浸材塗布 ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系 m
2 1    ﾆｭｰｽﾊﾟﾝｶﾞｰﾄﾞⅡ相当品以上

仮設工 式 1    

吊足場 TYPE-A2 m
2 153    供用日数:N=5ヶ月間

朝顔 TYPE-B m
2 125    供用日数:N=5ヶ月間

防護 シート＋板張 m
2 278    TYPE-A2・B用・N=5ヶ月間

交通誘導員B 昼間・交代要員有 人・日 20    足場等の資材搬入出時

撤去処分工 式 1    

アスファルト殻 TYPE-A2 m2 124    3.6m3　8.4t

コンクリート殻 TYPE-B m3 2    3.8t



庄島橋

RC沓座拡幅工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

コンクリート 24-12-25BB m
3 3.2  

型枠 一般型枠 m
2 18.6  

鉄筋

D29 t 0.26 

D16 t 0.42 

SD345 合計 ㎏ 0.69 

ｱﾝｶｰ筋挿入
SD345 D29 本 48    

SD345 D16 本 52    

現場削孔工
φ39*475 m 22.8  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(横向き)　48孔

φ26*270 m 14.0  ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(横向き)　52孔

エポキシ樹脂注入材 γ=1.2 kg 28    

下地処理 ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ m
2 10    RC沓座拡幅工用

鉄筋探査 横向き m
2 10    電磁波ﾚｰﾀﾞｰ

下地処理 清掃･ｻﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ m
2 14    表面保護工用

表面含浸材塗布 ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系 m
2 39    ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰ相当品以上



種　別 算　　　　式 数　量

RC沓座拡幅工

コンクリート 24-12-25BB m
3

A1 v1 = 0.18 * 3.600 = 0.65 

P1(A1側) v2 = 0.20 * 4.400 = 0.88 

P1(A2側) v3 = 0.18 * 4.420 = 0.80 

A2 v4 = 0.18 * 4.800 = 0.86 

合計 = 3.19 

m
3

V = 3.2 = 3.200   

型枠 一般型枠

A1

a1 = ( 0.300 + 0.600 ) * 3.600 m
2

+ 0.18 * 2 = 3.6

P1(A1側)

a2 = ( 0.387 + 0.600 ) * ( 0.474 + 0.602

+ 2.748 + 0.602 + 0.474 )

+ 0.20 * 2 = 5.2

P1(A2側)

a3 = ( 0.300 + 0.600 ) * ( 0.484 + 0.602

+ 2.748 + 0.602 + 0.484 )

+ 0.18 * 2 = 4.8

A2

a4 = ( 0.300 + 0.600 ) * ( 0.900 + 3.600

+ 0.900 ) + 0.18 * 1 = 5.0 m
2

合計 = 18.6 18.600   

鉄筋 アンカー筋含む

(SD345) W = 図面より ｔ

D29 = ( 119 + 145 ) * 1.00 = 0.26     

D16 = ( 69 + 96 + 128 + 131 ) * 1.00 = 0.42     

合計 = ( 188 + 241 + 128 + 131 ) * 1.00 = 0.69     

アンカー筋除く

D29 0 ｔ D16 69+96+100+103 = 0.37     



種　別 算　　　　式 数　量

RC沓座拡幅工

アンカー筋 D29 横向き 本

挿入 N = 22 + 26 = 48   

D16 横向き 本

N = 26 + 26 = 52   

現場削孔工 φ39*475  コンクリート削孔(横向き) 電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ m

L = 0.475 * 48 = 22.8   

φ26*270  コンクリート削孔(横向き) 電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ m

L = 0.270 * 52 = 14.0   

エポキシ樹脂 γ = 1.2 (1200kg/m3)

注入材 w1 = π/4 * （ 0.039 2
* 0.475 - 0.029 2

* 0.435 )

* 48 * 1200 * 1.16 = 18.7

w1 = π/4 * （ 0.026 2
* 0.270 - 0.016 2

* 0.240 )

* 52 * 1200 = 5.9 kg

合計 = 24.6 28.3   

ロス15％

下地処理 チッピング RC沓座拡幅工用

A1 a1 = 0.600 * 3.600 = 2.2

P1(A1側) a2 = 0.638 * 3.910 = 2.5

P1(A2側) a3 = 0.600 * 3.930 = 2.4

A2 a4 = 0.600 * 4.200 = 2.5 m
2

合計 = 9.6 9.6   

m
2

鉄筋探査 横向き・電磁波ﾚｰﾀﾞｰ 下地処理より A = 9.6   



種　別 算　　　　式 数　量

RC沓座拡幅工

下地処理 清掃･サンダーケレン 表面保護工用

A1 a1 = 3.26 + 2.20 端部

+ 0.61 * 0.60 * 2 = 6.19

P1(A1側) a2 = 1.16 + 1.74 = 2.90

P1(A2側) a3 = 1.77 = 1.77

A2 a4 = 1.64 + 1.80 = 3.44 m
2

合計 = 14.30 14.3  

※RC沓座拡幅施工後の施工であるため、RC沓座拡幅部は含まず。

表面含浸材 シラン・シロキサン系

塗布

A1 上面 + 正面 + 下面 * 延長+側面×2

a1 = ( 0.300 + 0.600 + 0.300 ) * 3.600 m
2

+ 0.18 * 2 = 4.7

P1(A1側) 上面 + 正面 + 下面 * 延長+側面×2

a2 = ( 0.300 + 0.600 + 0.387 ) * ( 0.474

+ 0.602 + 2.748 + 0.602 + 0.474 )

+ 0.20 * 2 = 6.7

P1(A2側) 上面 + 正面 + 下面 * 延長+側面×2

a3 = ( 0.300 + 0.600 + 0.300 ) * ( 0.484

+ 0.602 + 2.748 + 0.602 + 0.484 )

+ 0.18 * 2 = 6.3

A2 上面 + 正面 + 下面 * 延長+側面×2

a4 = ( 0.300 + 0.600 + 0.300 ) * ( 0.900

+ 3.600 + 0.900 ) + 0.18 * 1 = 6.7

既設橋座面・胸壁・段落等

下地処理より a5 = 14.3

合計 = 38.7

(ﾛｽ率) m2

A = 38.7 = 38.7  



庄島橋

鋼材補修工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ t=1.5mm m2 3.0  ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ相当品

FRPｼｰﾄ用接着剤 L 6.1  ｳﾙﾄﾗｼｰﾙ相当品

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂ﾊﾟﾃ材 kg 2.3  MGパテ#7GA相当品



種　別 算　　　　式 数　量

鋼材補修工

紫外線硬化型 ポリエステル樹脂　t=1.5mm(ウルトラパッチ相当品) m
2

FRPシート A = ( 0.33 * 0.99 ) * 2 * 2 = 1.31 

B = ( 0.35 * 0.99 ) * 1 * 2 = 0.69 

C = ( 0.35 * 0.42 ) * 1 * 2 = 0.29 

D = ( 0.33 * 0.61 ) * 2 * 1 = 0.40 

E = ( 0.34 * 1.00 ) * 1 * 1 = 0.34 m
2

合計 A = 3.03 3.0  

FRPシート用 ウルトラシール相当品 ﾛｽ30%

接着剤 L

V = 3.03 * 0.002 * 1000 * 1.00 = 6.1  

ポリエステル MGパテ相当品

樹脂パテ材 ㎏

W =  1/2 * 0.001 * 3.0 * 1500 kg/m
3 * 1.00 = 2.3  

(1/2*0.001)：塗布厚1mm程度を想定した値

0.07～0.15m2/枚 C = 0.29 m
2

0.15m2/枚以上 ABDE = 2.74 m
2



庄島橋

塗装塗替工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

現場塗装工 Rc系 m
2 158 

素地調整 1種ケレン m
2 159 研削材等含む・循環式ﾌﾞﾗｽﾄ同等

環境対策資機材 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ同等 式 1 



種　別 算　　　　式 数　量

塗装塗替工

現場塗装工 Rc系

図面より m
2

主桁A a1 = 2.44 * 23.300 * 2 = 113.7

主桁B a2 = 1.45 * 7.500 * 2 = 21.8

横桁A a3 = 0.91 * 1.800 * 5 = 8.2

横桁B a4 = 0.81 * 1.800 * 3 = 4.4

補剛材 a5 = 0.36 * 4 = 1.4

補剛材 a6 = 0.13 * 4 = 0.5

中間補剛材 a7 = 0.10 * 6 = 0.6

中間補剛材 a8 = 0.03 * 2 = 0.1

小計 A' = 150.7

その他(支承・ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)等 桁本体計の5%とする

150.7 * 0.05 = 7.5 m
2

合計 A = 158.2 158   

素地調整 1種ケレン（研削材等含む・循環式ブラスト同等）

現場塗装工の項より = 158.2

排水管 a9 = 0.36 * 0.100 * 8 = 0.3 m
2

SGPφ100A 合計 A = 158.5 159   

環境対策資機材 素地調整機材(循環式ブラスト同等) 式

N = 1   



庄島橋

橋面工・すりつけ[背面]舗装工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

舗装版破砕
As：橋面t=25㎜
As：背面t=30㎜

m
3 4   

積込・殻運搬処分含む
ｔ 8   

橋面防水 塗膜系防水 m
2 92   ﾏﾙﾁﾌﾚｯｼｭ工法同等品(ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む)

橋面舗装 薄層舗装・t=25mm m
2 92   砕石マスチック舗装

すりつけ舗装 t=40mm m
2 32   再生密粒度アスコン(13F)

成形目地材 t=5mm,b=30㎜ m 62   セロシールSSテープ同等品

端部目地材 m 62   シルバーメッシュテープ同等品

導水材 t=3㎜,W=30㎜ m 74   ﾀﾌｼｬｯﾄ導水ﾃｰﾌﾟ同等品

舗装版切断 As・t=40mm m 7   

床版水抜きパイプ 組 2   ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ既設橋用(標-2）同等品

削孔工 φ50*175 孔 2   電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ

削孔工 φ100*50 孔 2   〃

樹脂注入材 エポキシ樹脂系 kg 0.4 比重1.2

フレキシブルチューブ φ20 m 2.8 

固定金具 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ固定用 個 2   ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟS-PH2W・S-19C同等品

ゴムシート t=2,W=70,L=150 m
2 0.1 絶縁物

鉄筋探査 上向き m
2 0.1 電磁波ﾚｰﾀﾞｰ



種　別 算　　　　式 数　量

橋面工・すりつけ[背面]舗装工

舗装版破砕 As：橋面t=25mm・背面t=30mm 積込・殻運搬処分含む m
3

V = 92.4 * 0.025 + 31.9 * 0.040 = 3.586 4 

t

W = 3.586 * 2.35 = 8.427 8   

橋面防水 塗膜系防水,マルチフレッシュ工法同等品以上(ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む) m
2

図面より A1 = 92   

橋面舗装 薄層エスマック同等品以上 t=25mm(薄層舗装) m
2

図面より A1 = 92   

すりつけ舗装 再生密粒度アスコン(13F) t=40mm m
2

図面より A2 = 32   

成形目地材 t=5mm , b=30㎜,セロシールSSテープ同等品以上 m

図面より L5 = 30.8 * 2 = 62   

※現場で切断して使用すること。

端部目地材 シルバーメッシュテープ同等品以上 m

図面より L5 = 30.8 * 2 = 62   

導水材 t=3㎜・W=30㎜,　タフシャット導水テープ同等品以上 m

図面より L6 = 30.8 * 2 + 3.0 * 4 = 74   

舗装版切断 As・t=40mm m

図面より L7 = 4.1 + 3.1 = 7   



種　別 算　　　　式 数　量

床版水抜き スラブドレーン既設橋用(標-2)直管ﾀｲﾌﾟ同等品以上 組

パイプ 図面より N = 2     

削孔工 φ50*175 孔

N = 2     

削孔工 φ100*50 孔

N = 2     

樹脂注入材 エポキシ樹脂系　比重1.2

W = 2 * π * 0.029 * 0.001 * 1200 kg

* 1.00 * 2 = 0.4   

フレキシブル φ20 m

チューブ L = 1.4 * 2 = 2.8   

固定金具 フレキシブルチューブ先端固定用 個

ﾊﾟｲﾗｯｸｸﾘｯﾌﾟS-PH2W・S-19C同等品 N = 2     

ゴムシート 絶縁物 L=150,W=70,t=2.0 m
2

A = 0.070 * 0.150 * 2 = 0.1    

鉄筋探査 上向き・電磁波ﾚｰﾀﾞｰ m
2

A = 0.200 * 0.200 * 2 = 0.1   



庄島橋

防護柵補修工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

芯出素地調整工 2種ケレン m2 0.02 清掃・水洗い含む

下地処理 m
2 0.02 ﾎﾟﾘﾗｲﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ同等品塗布

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ t=1.5mm m
2 0.02 ｳﾙﾄﾗﾊﾟｯﾁ同等品

FRPｼｰﾄ用接着剤 L 0.05 ｳﾙﾄﾗｼｰﾙ同等品

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂ﾊﾟﾃ材 kg 0.02 MGパテ#7GA同等品

支柱補修材 φ114.3用 組 1   Uｶﾞ-ﾄﾞ同等品・ﾓﾙﾀﾙ等含む

樹脂製支柱蓋 φ114.3用 枚 1   ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ

現場塗装 m2 0.02 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修用ｽﾌﾟﾚｰｰ同等品塗布



種　別 算　　　　式 数　量

防護柵補修工

芯出素地調整工 2種ケレン(清掃・水洗い含む) m
2

A = 0.200 * 0.100 = 0.02 

下地処理 ﾎﾟﾘﾗｲﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ同等品(PD)塗布 m
2

A = 0.200 * 0.100 = 0.02 

紫外線硬化型 ポリエステル樹脂　t=1.5mm(ウルトラパッチ相当品) m2

FRPシート A = 0.200 * 0.100 = 0.02 

FRPシート用 ウルトラシール相当品 ﾛｽ30% L

接着剤 V = 0.02 * 0.002 * 1000 * 1.30 = 0.05 

ポリエステル MGパテ相当品 ﾛｽ18% kg

樹脂パテ材 W =  1/2 * 0.001 * 0.02 * 1500 kg/m
3 * 1.00 = 0.02 

(1/2*0.001)：塗布厚1mm程度を想定した値

支柱補修材 φ114.3用　Ｕｶﾞｰﾄﾞ同等品 モルタル等含む 組

図面より N = 1    

樹脂製支柱蓋 φ114.3用　ポリプロピレン 枚

図面より N = 1    

現場塗装 ｻﾝﾃﾞｰﾍﾟｲﾝﾄ　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ補修用ｽﾌﾟﾚｰ同等品塗布 m
2

A = 0.200 * 0.100 = 0.02 



庄島橋

排水管補修工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

排水管取付 TS-PL_PIPE同等品 箇所 8   取付金具取付含む

取付金具 TS-T1同等品 組 8   BN,EPDM含む

排水管 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 m 9.4 ｼｰﾙ材,ｱﾝｶｰ含む

既設排水管切断 ｶﾞｽ切断,SGP100A 箇所 8   L=2.9m

現場発生品運搬 回 1   

鉄筋探査 上向き m
2 1   電磁波ﾚｰﾀﾞｰ



種　別 算　　　　式 数　量

排水管補修工

排水管取付 TS-PL_PIPE同等品 取付金具取付含む 箇所

N = 4 + 4 = 8    

取付金具 TS-T1同等品 BN,EPDM含む 組

N = 4 + 4 = 8    

排水管 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管,φ152 m

L = 1.20 * 4 + 1.15 * 4 = 9.4  

W = 9.4 * 2.3 kg/m(ｽﾊﾟｲﾗﾙ管) = 21.6    kg

既設排水管切断 ガス切断,SGP100A,t=4.5 箇所

図面より N = 8    

L = 8 * 0.359 m/箇所 = 2.9    m

現場発生品運搬 ガス切断,SGP100A,t=4.5 回

図面より N = 1    

W1 = 0.75 * 4 * 12.20 kg/m = 36.6    kg

W2 = 0.40 * 4 * 12.20 kg/m = 19.5    kg

合計 = 56.1    kg

※0.75=既設排水管長0.850-0.100、0.40=既設排水管長0.500-0.100

鉄筋探査 上向き・電磁波ﾚｰﾀﾞｰ m
2

A = 0.300 * 0.300 * 8 = 0.7   

　庄島橋　排水装置材料表

記号
規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

材質
単流水延長　

（ｍ）
単位 数量

流水延長計
（ｍ）

備考

天板プレート付排水管 TS-PL_PIPE-L-1 SUS304 1.200 本 4 4.800 シール材、アンカー含む

天板プレート付排水管 TS-PL_PIPE-L-2 SUS304 1.150 本 4 4.600 シール材、アンカー含む

取付金具 TS-T1 SS400 - 組 8 - B.N、EPDM含む

合計 9.400 



　庄島橋　排水装置材料表

記号
規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

材質
単流水延長　

（ｍ）
単位 数量

流水延長計
（ｍ）

備考

天板プレート付排水管 TS-PL_PIPE-L-1 SUS304 1.200 本 4 4.800 シール材、アンカー含む

天板プレート付排水管 TS-PL_PIPE-L-2 SUS304 1.150 本 4 4.600 シール材、アンカー含む

取付金具 TS-T1 SS400 - 組 8 - B.N、EPDM含む

合計 9.400 



庄島橋

地覆補修工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

断面補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ m
3 1.2  断面補修工で計上

プライマー 防錆処理含む m
2 18    断面補修工で計上

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=30 m 123    

ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り t=50,有筋 m
2 18    断面補修工に含む殻運搬(W=3.1t)

下地処理 m
2 89    清掃･サンダーケレン

表面含浸材塗布 ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系 m
2 89    



種　別 算　　　　式 数　量

地覆補修工

断面補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ

V = 0.02 * 30.800 * 2 = 1.232 m
3

1.232 

プライマー 防錆処理含む

A1 = 0.300 * 30.800 * 2 = 18.480

m
2

A = 18.480 = 18.480 

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=30 m

L = 30.800 * 2 * 2 = 123.200 

ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り 有筋 t=50 運搬処分含む m
2

A = 0.300 * 30.800 * 2 = 18.480 

V = 断面補修材より ( 1.232 m3 )

W = 1.232 * 2.500 = 3.1 ｔ

下地処理 清掃･サンダーケレン

L1 = 0.075 + 0.300 + 0.300 + 0.750 = 1.425

A1 = 1.425 * 23.30 * 2 = 66.405

L2 = 0.075 + 0.300 + 0.300 + 0.800 = 1.475

A2 = 1.475 * 7.50 * 2 = 22.125

m
2

A = 66.405 + 22.125 = 88.530 

表面含浸材 シラン・シロキサン系 m
2

塗布

A = 88.53 = 88.530 



庄島橋

水切り設置工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

鋼材 L40*40*3 kg 114   SUS304

コンクリートアンカー M6*45　SUS 本 126   NW(SUS)含む

パテ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 kg 4.2   γ=1.7

シール材 ｼﾘｺｰﾝ樹脂系 kg 1.0   γ=1.3

下地処理 清掃 m
2 2   

鉄筋探査 上向き m
2 2   電磁波ﾚｰﾀﾞｰ



種　別 算　　　　式 数　量

水切り設置工

鋼材 L-40*40*3 (SUS304) 1.85kg/m

L = 4.000 * 10 + 3.270 * 2

+ 3.750 * 4 = 61.54 m kg

W = 61.54 * 1.85 = 114     

コンクリート M6*45　SUS　NW(SUS)含む 本

アンカー N = 8 * 10 + 7 * 2 + 8 * 4 = 126     

パテ材 エポキシ樹脂系 γ=1.7

水切り接着幅40mm×1mm kg

W = 0.040 * 0.001 * 61.54 * 1700 = 4.2   

シール材 シリコーン樹脂系 γ=1.3

W =  1/2 * 0.005 * 0.005 * 61.54 * 1300 kg

= 1.0   

下地処理 清掃 m
2

A = 0.04 * 61.54 = 2.462 

鉄筋探査 上向き・電磁波ﾚｰﾀﾞｰ m
2

下地処理より A = 2.462 



庄島橋

伸縮装置取替工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

止水材 500g1セット m
3 0.003 ユニコールド同等品・L=10.5m

バックアップ材 t=10mm m
2 2.3  スタイロフォーム同等品

下地処理 ワイヤブラシ m
2 0.5  

鋼材 SUS304　t=3mm kg 1.7  脱落防止ストッパー

コンクリートアンカー M8*50　SUS 本 24    



種　別 算　　　　式 数　量

伸縮装置取替工

止水材 ユニコールド同等品

L = 3.600 * 2 + 3.300 * 1 = 10.500 m

m
3

V = 0.010 * 0.025 * 10.500 = 0.003

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 スタイロフォーム同等品t=10mm m
2

A = 0.221 * 10.500 = 2.3  

下地処理 ワイヤブラシ m
2

W = 0.025 * 10.500 * 2 = 0.5  

鋼材 SUS304 t=3mm 脱落防止ストッパー

N = 8 + 8 + 8 = 24 枚 kg

W = 0.040 * 0.075 * 0.003 * 24 * 7930 = 1.7  

コンクリート M8*50　SUS 本

アンカー 脱落防止ストッパーより N = 24    



庄島橋

断面修復工まとめ

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

断面補修工 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ m3 1.434 左官工法・鉄筋防錆材塗布含む



名　称 算　　　　式 数　量

断面修復工まとめ

断面修復工A 0.142 m3

断面補修工B 0.036 m3

地覆補修工 1.232 m3

沓座モルタル 0.02 m3

補修工

防護柵補修工 0.004 m3

合計 m3

1.434 



庄島橋

断面修復工・ひび割れ補修工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

下地処理A m
2 2.9 清掃･プライマー塗布

断面修復材A ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ m
3 0.1 左官工法・鉄筋防錆材塗布含む

下地処理B m
2 1.2 清掃･プライマー塗布

断面修復材B ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾓﾙﾀﾙ m
3 0.04 左官工法

ひび割れ注入A 浸透型 m 9 

注入材A エポキシ樹脂系 kg 2 CAP工法相当品以上

ひび割れ注入B 低圧注入型 m 12 

注入材B ｴﾎﾟｷｼシ樹脂系1種 kg 0.2 

シール材 50×3 kg 3 

低圧注入器具 間隔25cm程度 個 51 

ひび割れ充填A Uｶｯﾄ充填型 m 5 Uカット含む

Uｶｯﾄ充填材A 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 kg 2 E600相当品以上

プライマーA 充填用 kg 0.2 諸雑費に含む

ひび割れ充填B Uｶｯﾄ充填型 m 5 Uカット含む

Uｶｯﾄ充填材B 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 kg 29 E600相当品以上

プライマーB 充填用 kg 0.2 諸雑費に含む



名　称 算　　　　式 数　量

断面修復工・ひび割れ補修工

断面修復工A ｔ = 50 ㎜

下地処理A 清掃･プライマー塗布 m
2

A = ( 2.825 + 0.020 ) = 2.85 2.85 

ポリマーセメ ポリマーセメント系モルタル 鉄筋防錆材塗布含む

ントモルタル m
3

A V = ( 2.825 + 0.020 ) * 0.05 = 0.142 0.14 

断面修復工B ｔ = 30 ㎜

下地処理B 清掃･プライマー塗布 m
2

A = ( 0.275 + 0.250 + 0.660 ) = 1.185 1.19 

ポリマーセメ ポリマーセメント系モルタル

ントモルタル m
3

B V = ( 0.275 + 0.250 + 0.660 ) * 0.03 0.04 

= 0.036

ひび割れ注入工A

ひび割れ注入A エポキシ樹脂浸透型 m

図面より L1 = 8.5 

注入材A 超低粘度ひび割れ注入材（浸透型） CAP工法相当品

(延長) (使用量) kg

V = 8.5 * 0.250 kg/m = 2.1 



名　称 算　　　　式 数　量

断面修復工・ひび割れ補修工

ひび割れ注入工B

ひび割れ注入B エポキシ樹脂低圧注入型 m

下表より L = 12.2 

注入材B エポキシ樹脂注入材1種(ﾋﾞｯｸｽ)相当品

(体積) (比重) kg

W = 0.000196 * 1.20 * 1000 = 0.235 

シール材

(50ｘ3) (体積) (比重) kg

W = 0.001830 * 1.70 * 1000 = 3.111 

低圧注入器具 下表より 個

N = 51 

※25cmに1箇所程度設置((一)ｺﾝｸﾘｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会　資料より)

ひび割れ注入工B 集計表

番号
ひび割れ寸法(m) 注入材

体積(m3)
低圧注入
器具(個)

シール材寸法(m) ｼｰﾙ材
体積(m3)幅 深さ 延長 幅 厚さ 延長

1 0.00035 0.07 1.40 V=1/2*0.00035*0.07*1.4 0.000017 6 0.05 0.003 1.40 0.000210

2 0.00035 0.07 1.20 V=1/2*0.00035*0.07*1.2 0.000015 5 0.05 0.003 1.20 0.000180

3 0.00035 0.07 1.30 V=1/2*0.00035*0.07*1.3 0.000016 6 0.05 0.003 1.30 0.000195

4 0.00035 0.07 1.50 V=1/2*0.00035*0.07*1.5 0.000018 6 0.05 0.003 1.50 0.000225

5 0.00035 0.07 1.50 V=1/2*0.00035*0.07*1.5 0.000018 6 0.05 0.003 1.50 0.000225

6 0.00035 0.07 1.00 V=1/2*0.00035*0.07*1 0.000012 4 0.05 0.003 1.00 0.000150

7 0.00035 0.07 0.40 V=1/2*0.00035*0.07*0.4 0.000005 2 0.05 0.003 0.40 0.000060

8 0.00050 0.10 3.40 V=1/2*0.0005*0.1*3.4 0.000085 14 0.05 0.003 3.40 0.000510

9 0.00040 0.10 0.50 V=1/2*0.0004*0.1*0.5 0.000010 2 0.05 0.003 0.50 0.000075

合計 12.20 0.000196 51 0.001830



名　称 算　　　　式 数　量

断面修復工・ひび割れ補修工

ひび割れ充填工A

ひびわれ充填A 可とう性エポキシUカット充填型 m

下表より L = 5.3 

Uｶｯﾄ充填材A 可とう性エポキシ樹脂充填材相当品 E600相当品

(体積) (比重) kg

W = 0.001185 * 1.30 * 1000 = 1.541 

プライマーA

(面積) (比重) kg

W = 0.190800 * 0.001 * 1.20 * 1000 = 0.229 

ひび割れ充填工A 集計表

番号
ひび割れ寸法(m) Uカット部

体積(m3)
ひび割れ部
体積(m3)

充填材
体積(m3)

プライマー
面積(m2)幅 深さ 延長

1 0.0010 0.20 4.80 V=1/2*0.001*0.2*4.8 0.000480 0.000480 0.000960 0.172800

2 0.0020 0.35 0.50 V=1/2*0.002*0.35*0.5 0.000050 0.000175 0.000225 0.018000

合計 5.30 0.000530 0.000655 0.001185 0.190800



名　称 算　　　　式 数　量

断面修復工・ひび割れ補修工

ひび割れ充填工B

ひびわれ充填B 可とう性エポキシUカット充填型 m

下表より L = 4.8 

Uｶｯﾄ充填材B 可とう性エポキシ樹脂充填材相当品 E600相当品

(体積) (比重) kg

W = 0.022080 * 1.30 * 1000 = 28.704 

プライマーB

(面積) (比重) kg

W = 0.172800 * 0.001 * 1.20 * 1000 = 0.207 

ひび割れ充填工B 集計表

番号
ひび割れ寸法(m) Uカット部

体積(m3)
ひび割れ部
体積(m3)

充填材
体積(m3)

プライマー
面積(m2)幅 深さ 延長

1 0.0100 0.90 4.80 V=1/2*0.01*0.9*4.8 0.000480 0.021600 0.022080 0.172800

合計 4.80 0.000480 0.021600 0.022080 0.172800



ひび割れ注入工B 集計表

番号
ひび割れ寸法(m) 注入材

体積(m3)
低圧注入
器具(個)

シール材寸法(m) ｼｰﾙ材
体積(m3)幅 深さ 延長 幅 厚さ 延長

1 0.00035 0.07 1.40 V=1/2*0.00035*0.07*1.4 0.000017 6 0.05 0.003 1.40 0.000210

2 0.00035 0.07 1.20 V=1/2*0.00035*0.07*1.2 0.000015 5 0.05 0.003 1.20 0.000180

3 0.00035 0.07 1.30 V=1/2*0.00035*0.07*1.3 0.000016 6 0.05 0.003 1.30 0.000195

4 0.00035 0.07 1.50 V=1/2*0.00035*0.07*1.5 0.000018 6 0.05 0.003 1.50 0.000225

5 0.00035 0.07 1.50 V=1/2*0.00035*0.07*1.5 0.000018 6 0.05 0.003 1.50 0.000225

6 0.00035 0.07 1.00 V=1/2*0.00035*0.07*1 0.000012 4 0.05 0.003 1.00 0.000150

7 0.00035 0.07 0.40 V=1/2*0.00035*0.07*0.4 0.000005 2 0.05 0.003 0.40 0.000060

8 0.00050 0.10 3.40 V=1/2*0.0005*0.1*3.4 0.000085 14 0.05 0.003 3.40 0.000510

9 0.00040 0.10 0.50 V=1/2*0.0004*0.1*0.5 0.000010 2 0.05 0.003 0.50 0.000075

合計 12.20 0.000196 51 0.001830

0.2254 3.111
0.0001 0.036

ひび割れ充填工A 集計表

番号
ひび割れ寸法(m) Uカット部

体積(m3)
ひび割れ部
体積(m3)

充填材
体積(m3)

プライマー
面積(m2)幅 深さ 延長

1 0.0010 0.20 4.80 V=1/2*0.001*0.2*4.8 0.000480 0.000480 0.000960 0.172800

2 0.0020 0.35 0.50 V=1/2*0.002*0.35*0.5 0.000050 0.000175 0.000225 0.018000

合計 5.30 0.000530 0.000655 0.001185 0.190800

0.00015 0.030

ひび割れ充填工B 集計表

番号
ひび割れ寸法(m) Uカット部

体積(m3)
ひび割れ部
体積(m3)

充填材
体積(m3)

プライマー
面積(m2)幅 深さ 延長

1 0.0100 0.90 4.80 V=1/2*0.01*0.9*4.8 0.000480 0.021600 0.022080 0.172800

合計 4.80 0.000480 0.021600 0.022080 0.172800



庄島橋

支承補修工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

芯出調整工 m
2 0.01 清掃含む

溶接延長 ﾚ型開先,実長 m 0.11 ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上含む

現場ﾈｼﾞ切り加工 箇所 1    現場加工

ｱﾝｶｰﾅｯﾄ取付 M25 箇所 1    ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ含む

ｱﾝｶｰ切断 ｶﾞｽ切断,M25 箇所 1    

ｱﾝｶｰﾅｯﾄ増し締め M25 箇所 5    



種　別 算　　　　式 数　量

支承補修工

芯出調整工 清掃含む m
2

A = 0.090 * 0.115 * 1 = 0.010 

溶接延長 ﾚ型開先,実長,ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ仕上含む m
3

L = 0.107 * 1 = 0.107 

現場ﾈｼﾞ切り 箇所

加工 図面より N = 1     

ｱﾝｶｰﾅｯﾄ取付 M25,ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ含む 箇所

図面より N = 1     

ｱﾝｶｰ切断 M25 箇所

図面より N = 1     

ｱﾝｶｰﾅｯﾄ M25 箇所

増し締め 図面より N = 5     



庄島橋

沓座モルタル補修工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=30 m 6    

ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り ave.t=60,無筋 m
3 0.01   断面補修工に含む

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m
3 0.02   断面補修工で計上

型枠 m
2 0.3    

プライマー m
2 0.4    

仮受材 t 0.1    撤去含む



種　別 算　　　　式 数　量

沓座モルタル補修工

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=30

L = 0.860 + 1.155 + 1.010 + 1.510 m

+ 0.680 + 0.680 = 5.895 

ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り 無筋 ave.t=60 運搬処分含む

A = 0.03 + 0.04 + 0.03 + 0.05 m
2

+ 0.02 + 0.02 = 0.190 

m
3

V = 0.190 * 0.06 = 0.011 

W = 0.011 * 2.350 = 0.03 ｔ

ポリマーセメ

ントモルタル t=80

A1 = 0.03 + 0.04 + 0.03 + 0.05 = 0.15

V1 = 0.15 * 0.08 = 0.01

t=105

A2 = 0.02 + 0.02 = 0.04

V2 = 0.04 * 0.105 = 0.01

m
3

V = ( 0.01 + 0.01 ) = 0.02 

型枠 延長 m

A1 L = 0.86 - 0.03 * 2 = 0.80

A1 L = 1.16 - 0.06 - 0.03 = 1.07

P1 L = 1.01 - 0.04 - 0.05 = 0.92

P1 L = 1.51 - 0.05 * 2 = 1.41

A2 L = 0.68 - 0.05 * 2 = 0.58

A2 L = 0.68 - 0.05 * 2 = 0.58

合計 A = 5.36



種　別 算　　　　式 数　量

沓座モルタル補修工

型枠 延長 高さ m
2

A1 A = 0.80 * 0.050 = 0.04

A1 A = 1.07 * 0.050 = 0.05

P1 A = 0.92 * 0.050 = 0.05

P1 A = 1.41 * 0.050 = 0.07

A2 A = 0.58 * 0.075 = 0.04

A2 A = 0.58 * 0.075 = 0.04 m
2

合計 A = 0.29 0.3  

プライマー 防錆処理含む

コンクリート斫りA・コンクリート切断Lより m
2

A = 0.19 + 5.90 * 0.03 = 0.4  

仮受材 kg

A1 H-100*100*1000x2 16.9 * 2.0 = 33.80

P1 [-75*40*1000x2 6.92 * 2.0 = 13.84

A2 H-100*100*1000x2 16.9 * 2.0 = 33.80 t

合計 W = 81.44 0.08 



庄島橋

胸壁斫り工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=20 m 6    

ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り t=20,無筋 m
2 0.2    殻運搬処分含む(W=0.01t)

下地処理 m
2 1    清掃･サンダーケレン

表面含浸材塗布 ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系 m
2 1    マジカルリペラー相当品以上



種　別 算　　　　式 数　量

胸壁斫り工

ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=20 m

L = 2.800 * 2 = 5.600 

ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り 無筋 t=20 運搬処分含む m
2

A = 0.12 * 2 = 0.240 

m
3

V = 0.240 * 0.02 = 0.005 

W = 0.005 * 2.350 = 0.01 ｔ

下地処理 清掃･サンダーケレン m
2

A = 0.910 * 0.500 * 2 = 0.910 

表面含浸材 シラン・シロキサン系

塗布 m
2

A = 0.91 = 0.910 



庄島橋

仮設工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

吊足場 TYPE-A3 m
2 153  供用日数:N=5ヶ月間

朝顔 TYPE-B m
2 125  供用日数:N=5ヶ月間

防護 シート＋板張 m
2 278  TYPE-A3・B用・N=5ヶ月間

交通誘導員B 昼間 人・日 20  足場等の資材搬入出時



種　別 算　　　　式 数　量

仮設工

吊足場 吊足場・TYPE-A3・桁高≧1.5ｍ m
2

A = 図面より = 152.7 153 

※積算上、片側朝顔防護足場はｼｰﾄ張防護が含まれている。

朝顔 TYPE-B・両側 m
2

A = 2.10 * 25.20 * 2 + 1.75 * 5.60 * 2

= 125.4 125 

防護 シート+板張 TYPE-A3・B用

吊足場・朝顔の項より m
2

A = 152.7 + 125.4 = 278.1 278 

交通誘導員B 昼間勤務・交代要員有り

足場等の資材搬入出時 N=10日(B2人[橋両側])と想定 人・日

N = 2 * 10 = 20 



庄島橋

撤去処分工

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

特別監理廃棄物 別途処分

アスファルト殻 m
2 124.3  3.6m3　8.4t

コンクリート殻 m3 1.6  3.8t



種　別 算　　　　式 数　量

撤去処分工

アスファルト殻 橋面工・擦り付け舗装工

A= 124.300 m2 124.3 

V= 3.586 m3 3.6 

W= 8.427 t 8.4 

コンクリート殻 RC沓座拡幅工

V= 0.192 m3

地覆補修工

V= 1.232 m3

断面補修工A

V= 0.142 m3

断面補修工B

V= 0.036 m3

沓座モルタル補修工

V= 0.011 m3

胸壁斫り工

V= 0.005 m3

合計 1.618 m3 1.6 

3.802 t 3.8 



庄島橋

鉄筋探査工まとめ

1式当り

名　称 規　格 単位 数　量 摘　要

鉄筋探査 上向き m2 3.3  

鉄筋探査 横向き m2 9.6  



種　別 算　　　　式 数　量

鉄筋探査工まとめ

鉄筋探査上向き 橋面工 0.100 

排水管補修工 0.700 

水切り設置工 2.462 

計 3.262 

鉄筋探査横向き RC沓座拡幅工 9.600 

橋梁補強補修工事の手引きP197

9.0 / 3.262 + 12.5 / 9.6 ＝ 4.061

1 / 4.061 ＝ 0.246

よって上向き 0.246 * 9.0 ＝ 2.214

　　　横向き 0.246 * 12.5 ＝ 3.075

よって上向きは1/2≦D＜1の極小規模歩係とする。

横向きは通常歩係とする。


