

(閲覧用)

予定価格

(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。)

[illegible]

入札執行調書 (閲覧用)

予定価格

各課番号	08教総第124号	契約番号	08財契第B164号	開札日時	開札	令和 8 年 7 月 22 日 午前 9時15分
件名	ペレットストーブ購入				閉札	令和 年 月 日 時 分
				入札場所	市役所 2階 202会議室	
期間又は期限	契約締結の日 ~ 令和 8 年 11 月 30 日			落札者	富士コンクリート工業（株）	
落札価格	17,325,000 円			(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。)		

入札者名		第 1 回		第 2 回		備考
		順位	金額	順位	金額	
1	(株) アクアテック	5	24800000			
2	ストーブの便利屋さん さくら		辞退			
3	ニドム建材 (株) 高山営業所	4	18900000			
4	富士コンクリート工業 (株)	1	15750000	決 定		
5	高山米穀協業組合		辞退			
6	(株) 西武管商 高山店		辞退			
7	(株) 瀬木油店	2	17080000			
8	(株) 京和 高山支店	3	17400000			
9	(株) 奥美濃プロデュース 高山店		欠席			
10	アルコ飛騨 (株)		辞退			

(閱覽用)

予定価格	
------	--

各課番号	08市危第18号	契約番号	08財契第E768号	開札日時	開札	令和 8 年 7 月 22 日 午前 9時00分
件名	市道越後千島線立木伐採業務委託			閉札	令和 年 月 日	時 分
				入札場所	市役所 2階 202会議室	
期間又は期限	令和 8 年 7 月 22 日 ~ 令和 8 年 12 月 11 日			落札者	(有) あいだ造園	
落札価格	3,850,000 円			(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。)		

[illegible]

(閱覽用)

予定価格

(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。)

[illegible]

入札執行調書 (閲覧用)

予定価格

各課番号	08都建第15号	契約番号	08財契第E780号	開札日時	開札	令和 8 年 7 月 22 日 午前 9時20分
件名	飛騨高山ビッグアリーナ、久々野体育館 定期調査及び報告業務委託			閉札	令和 年 月 日	時 分
				入札場所	市役所 2階 202会議室	
期間又は期限	令和 8 年 7 月 22 日 ~ 令和 8 年 12 月 25 日			落札者	保木建築設計事務所	
落札価格	506,000 円			(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。)		

入札者名		第 1 回		第 2 回		備考
		順位	金額	順位	金額	
1	(株) テイコク 高山支店		辞退			
2	(有) 新井設計事務所		辞退			
3	(株) 斐太プランニング	3	1620000			
4	てらい建築設計		辞退			
5	太平ビルサービス (株) 岐阜支店 高山営業所		辞退			
6	保木建築設計事務所	1	460000	決 定		
7	(有) 小林建築設計事務所		辞退			
8	設計室ALL (株)	2	960000			

入札執行調書 (閲覧用)

予定価格

各課番号	08都建第16号	契約番号	08財契第E781号	開札日時	開札	令和 8 年 7 月 22 日 午前 9時25分
件名	高山市庁舎・保健センター 定期調査及び報告業務委託			閉札	令和 年 月 日	時 分
				入札場所	市役所 2階 202会議室	
期間又は期限	令和 8 年 7 月 22 日 ~ 令和 8 年 12 月 25 日			落札者	設計室ALL (株)	
落札価格	506,000 円			(落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。)		

入札者名		第 1 回		第 2 回		備考
		順位	金額	順位	金額	
1	(株) テイコク 高山支店		辞退			
2	(有) 新井設計事務所		辞退			
3	(株) 斐太プランニング	2	1560000			
4	てらい建築設計		辞退			
5	太平ビルサービス (株) 岐阜支店 高山営業所		辞退			
6	保木建築設計事務所		辞退			
7	(有) 小林建築設計事務所		辞退			
8	設計室ALL (株)	1	460000	決	定	