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①函渠工数量総括表

　 1式当り

種　　　別 規　　　格 単位 数　　量 摘　　　要

土工

床堀り 標準 m
3 80

埋戻し 種別C m
3 11

埋戻し 種別D m
3 12

残土処理 m
3 53

撤去工

AS舗装撤去 m
2 44

AS舗装ガラ処理 m
3 2

コンクリ－ト取壊 既設護岸(無筋) m
3 10

コンクリ－ト取壊 既設側溝(二次製品) m
3 1

函渠工

ボックスカルバート B2100×H1300×L2000 本 2.0 差筋は工場加工

ボックスカルバート B2100×H1300×L1392,1808 本 1.0 差筋は工場加工

ボックスカルバート B2100×H1300×L1806,1394 本 1.0 差筋は工場加工

コンクリ－ト 24-8-25 m
3 1.2

型　　　枠 m
2 8.6

敷モルタル 1：3 m
3 0.4

基礎コンクリ－ト 18-8-25 m
2 0.7 V=4.8m

基礎コン型枠 m
2 4.9

鉄
　
筋

D32・D29 SD345 t  - 

D25～D16 〃 〃 0.29

D13 〃 〃 0.18

合　計 〃 0.47

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 m
3 3.7

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 m
2 5.9

基礎砕石 RC-40 m
2 20.6

舗装工

車道舗装(1) m
2 16.3

車道舗装(2) m
2 22.5 A=11.64+10.88

排水構造物工

復旧Ｕ型側溝 PU3-B30-H300 m 2.9 L=1.62+1.32

防護柵工

防護柵工 B種 ｍ 3.5 L=2.5+0.5+0.5

仮設工

床堀り 土砂 m
3 22

仮締切工 大型土のう 袋 16

仮設迂回路 W=4.0m m 30

3



作業土工 1式当り

名　　称 計　　算　　式 単位 数　量

床掘り 別紙計算書より

機械掘削 V = = 79.5 ｍ3 ( 80 )

標準

埋戻し 別紙計算書より

転圧有 V = = 11.2 ｍ3 ( 11 )

1.0m≦W1＜4.0m

種別C

埋戻し 別紙計算書より

転圧有 V = = 12.3 ｍ3 ( 12 )

W1＜1.0m

種別D

埋戻し 転圧有

合計 = 23.5 ｍ3 ( 24 )

残土処理

V = 79.5 -( 11.2 + 12.3 )/ 0.9 = 53.4 ｍ3 ( 53 )

撤去工

別紙計算書より

AS舗装撤去 A = = 43.7 ｍ2 ( 44 )

ASガラ処理 V = 43.7 × 0.04 = 1.7 ｍ3 ( 2 )

コンクリート取壊

既設護岸(無筋) V = 1.61 × 4.30 + 1.61 × 2.11 × 1/2

+ 1.61 × 2.03 × 1/2 = 10.3 ｍ3 ( 10 )

既設側溝(二次製品) V = 0.11 × 6.00 = 0.7 ｍ3 ( 1 )

A=1.61 m2

A=0.11 m2



<函渠工Ａ> 作 業 土 工 計 算 書
床掘り 機械掘削 土砂 埋戻し 種別C 転圧有

測　点 距　離 断 面 積 平均断面積 土    量 断 面 積 平均断面積 土    量 摘　　要

NO. 0+13.5 0.0 11.8 5.90 0.0 2.5 1.25 0.0 

NO. 0+16.5 3.0 11.4 11.60 34.8 2.3 2.40 7.2 

NO. 1 3.5 9.9 10.65 37.3 0.0 1.15 4.0 

NO. 1+0.75 0.75 9.9 9.90 7.4 

計 7.25 79.5 11.2 



<函渠工Ａ> 作 業 土 工 計 算 書
埋戻し 種別D 土砂 AS舗装撤去

測　点 距　離 断 面 積 平均断面積 土    量 延長 平均延長 面積 摘　　要

NO. 0+13.5 0.0 1.2 0.60 0.0 6.1 3.05 0.0 

NO. 0+16.5 3.0 1.2 1.20 3.6 6.1 6.10 18.3 

NO. 1 3.5 2.6 1.90 6.7 5.9 6.00 21.0 

NO. 1+0.75 0.75 2.6 2.60 2.0 5.9 5.90 4.4 

計 7.25 12.3 43.7 



1．ボックスカルバート

Ｂ × Ｈ × Ｌ 規格 数量

2100 × 1300 × 2000 差筋 2 本

2100 × 1300 ×
1392 斜角

1 本
1808 差筋

2100 × 1300 ×
1806 斜角

1 本
1394 差筋

2.コンクリ－ト （24-8-25）

上流側胸壁

外側  1/2 ×（ 0.270 ＋ 0.332 ）× 2.494 ＝ 0.751 m
2

内側  1/2 ×（ 0.273 ＋ 0.335 ）× 2.494 ＝ 0.758 〃

 1/2 ×（ 0.751 ＋ 0.758 ）× 0.400 ＝ 0.3018 m
3

上流側左岸翼壁

外側
 1/2 ×（ 0.981 ＋ 1.633 ）× 0.473 ＝ 0.618 m

2

内側
 1/2 ×（ 1.003 ＋ 1.631 ）× 0.456 ＝ 0.601 m

2

 1/2 ×（ 0.618 ＋ 0.601 ）× 0.400 ＝ 0.2438 m
3

上流側右岸翼壁

外側
 1/2 ×（ 0.951 ＋ 1.694 ）× 0.537 ＝ 0.710 m

2

内側
 1/2 ×（ 0.927 ＋ 1.693 ）× 0.554 ＝ 0.726 m

2

 1/2 ×（ 0.710 ＋ 0.726 ）× 0.400 ＝ 0.2872 m
3

上流翼壁計（胸壁+左右翼壁）

0.3018 ＋ 0.2438 ＋ 0.2872 ＝ 0.833 m
3

下流側胸壁

外側  1/2 ×（ 0.555 ＋ 0.506 ）× 2.495 ＝ 1.324 m
2

内側  1/2 ×（ 0.559 ＋ 0.510 ）× 2.495 ＝ 1.334 〃

 1/2 ×（ 1.324 ＋ 1.334 ）× 0.300 ＝ 0.399 m
3

コンクリート合計

0.833 ＋ 0.399 ＝ 1.232 m
3



3.型　枠

上流側胸壁

外側面積 ＝ 0.751 m
2

内側面積 ＝ 0.758 〃

胸壁計 ＝ 1.509 m
2

上流側左岸翼壁

外側面積 ＝ 0.618 m
2

内側面積 ＝ 0.601 〃

側　面  1/2 ×（ 0.981 ＋ 1.003 ）× 0.400 ＝ 0.397 〃

 1/2 ×（ 0.796 ＋ 0.767 ）× 0.400 ＝ 0.313 〃

左岸翼壁計 ＝ 1.929 m
2

上流側右岸翼壁

外側面積 ＝ 0.710 m
2

内側面積 ＝ 0.726 〃

側　面  1/2 ×（ 0.951 ＋ 0.927 ）× 0.400 ＝ 0.376 〃

 1/2 ×（ 0.928 ＋ 0.957 ）× 0.400 ＝ 0.377 〃

右岸翼壁計 ＝ 2.189 m
2

上流翼壁計（胸壁+左右翼壁）

1.509 ＋ 1.929 ＋ 2.189 ＝ 5.627 m
2

下流側胸壁

外側面積 ＝ 1.324 m
2

内側面積 ＝ 1.334 〃

側　面  1/2 ×（ 0.555 ＋ 0.559 ）× 0.300 ＝ 0.167 〃

 1/2 ×（ 0.506 ＋ 0.510 ）× 0.300 ＝ 0.152 〃

合計 ＝ 2.977 m
2

型枠合計

5.627 ＋ 2.977 ＝ 8.604 m
3

4.敷モルタル（1：3）

2.460 × 0.020 × 7.220 ＝ 0.355 m
3

5.基礎コンクリ－ト（18-8-25)

2.660 × 0.250 ＝ 0.665 m
2

基礎コンクリート体積

0.665 × 7.220 ＝ 4.801 m
3

6.基礎コン型枠

0.665 × 2 ＋ 0.250 × 7.220 × 2 ＝ 4.940 m
2



7.鉄筋（SD345）

基礎コン鉄筋

主鉄筋

7.220 × 13.0 × 2 × 1.560 ／ 1000 ＝ 0.293 ｔ

合計（D16） ＝ 0.293 ｔ

配力筋

2.520 × 24.0 × 2 × 0.995 ／ 1000 ＝ 0.120 ｔ

合計（D13） ＝ 0.120 ｔ

(t)

鉄筋質量

基礎コン 下流側翼壁 上流側翼壁 合計

D32          -          -          - 
         - 

D29          -          -          - 

D25          -          -          - 

0.293
D22          -          -          - 

D19          -          -          - 

D16 0.293          -          - 

D13 0.120 0.017 0.038 0.175

合計 0.413 0.017 0.038 0.468

8.インバートコンクリート （18-5-40）

断面積

2.100 × 0.500 －  1/2 × 0.200 × 0.200 × 2

－  1/2 ×（ 1.528 ＋ 1.828 ）× 0.300 ＝ 0.507 m
2

体積

0.507 × 7.220 ＝ 3.661 m
3

9.インバートコンクリート型枠

断面型枠

0.507 × 2 ＝ 1.014 m
2

0.300 × 1.118 × 7.220 × 2 ＝ 4.843 〃

合　　計 ＝ 5.857 m
2

10.基礎砕石（RC-40）

2.860 × 7.220 ＝ 20.649 m
2

11.仮設工土工

掘削

1.9 × 11.400 ＝ 21.660 m
3

仮締切工　大型土のう

3.000 + 10.000 + 3.000 ＝ 16 袋

12.仮設迂回路W=4.0m　敷砂利 C-40 t=100 ＝ 30.00 m
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構造物単位数量計算書

種　　　別 復旧工
規　　　格　　　　　
細　　　別

車道舗装（1） 10m
2
当り

名　　　　称 計 　　　　算 　　　　　式 数　量

表層 A ＝ ＝ 10.00 ｍ
2

10.0 ㎡

再生密粒度アスコン

PPφ300

976.24

N
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0
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A=11.64m2

A=16.26m2

A=10.88m2
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構造物単位数量計算書

種　　　別 復旧工
規　　　格　　　　　
細　　　別

車道舗装（2） 10m
2
当り

名　　　　称 計 　　　　算 　　　　　式 数　量

表層 A ＝ ＝ 10.00 ｍ
2

10.0 ㎡

再生密粒度アスコン

路盤 A ＝ ＝ 10.00 ｍ
2

10.0 ㎡

粒度調整砕石,M-30

凍上抑制層,RC-40 A ＝ ＝ 10.00 ｍ
2

10.0 ㎡

PPφ300

976.24
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A=16.26m2

A=10.88m2
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構造物単位数量計算書

種　　　別 復旧工
規　　　格　　　　　
細　　　別

天端保護工 10m当り

名　　　　称 計 　　　　算 　　　　　式 数　量

側溝 N ＝ 10.00 ／ 2.00 ＝ 5.00 5.0 個

PU3-B300-H300

均しコンクリート V ＝ 0.06 × 10.00 ＝ 0.56 0.6 m3

18-8-40BB

型枠 A = 0.10 × 10.00 × 2.00 ＝ 2.00 2.0 ㎡

均し型枠

蓋 N ＝ 10.00 ／ 0.50 ＝ 20.00 20.0 個

PC4-B300



②縦溝工数量総括表

　 1式当り

種　　　別 規　　　格 単位 数　　量 摘　　　要

機械掘削 土砂 m
3 3.6 縦溝工

床掘 標準 m
3 7.9 縦溝工

埋戻 標準 m
3 4.3 縦溝工

残土処分 m
3 6.7 縦溝工

機械掘削 土砂 m
3 6.0 取付工

床掘 標準 m
3 3.5 取付工

埋戻 標準 m
3 1.7 取付工

残土処分 m
3 7.6 取付工

溝部コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% m
3 1.0 ①外側

型　　　枠 m
2 6.5 ①外側

均しコンクリ－ト 18-8-40BB W/C≦60% t=100 m
3 0.02 ①外側

均しコン型枠 m
2 0.1 ①外側

溝部コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% m
3 3.6 ②内側

型　　　枠 m
2 10.6 ②内側

均しコンクリ－ト 18-8-40BB W/C≦60% t=100 m
3 0.1 ②内側

ふとんかご 15×50×120×4 #8 GS-7 m 2.0 N=4枚

吸出防止材 ｔ＝10 m
2 14.0

間詰コンクリート 18-8-40BB m
3 0.2 縦溝工

小　口　止 18-8-40BB W/C≦60% m
3 2.7 取付工

型　　　枠 m
2 26.9 取付工

練ブロック積工 ブロック積(控え350) m
2 14.2 取付工

裏 込 材 RC-40 m
3 5.7 取付工

天 端 工 18-8-40BB m 5.1 取付工



名　称 算　　　　　　　　式 数　量

縦溝工

標準

機械掘削   V = 1.1 × 3.30 ＝ 3.6 m
3

標準

床掘   V = 2.4 × 3.30 ＝ 7.9 m
3

標準

埋戻   V = 1.3 × 3.30 ＝ 4.3 m
3

残土処分   V = (3.6+7.9)-4.3/0.9 ＝ 6.7 m
3

取付工

標準

機械掘削   V = 2.0 × (0.5+2.494)/2 × 2 ＝ 6.0 m3

標準

床掘   V = 2.0 × (0.5+1.235)/2 × 2 ＝ 3.5 m
3

標準

埋戻   V = 1.1 × (0.5+1.0)/2 × 2 ＝ 1.7 m
3

残土処分   V = (6.0+3.5)-1.7/0.9 ＝ 7.6 m
3



名　称 算　　　　　　　　式 数　量

縦溝工 外側 1式当り

溝部コンクリート①-1 左岸

18-5-40BB   V = ( 1/2 ×( 0.793 ＋ 1.018 )× 0.45  

＋ 0.671 × 2.094 )× 0.215 ＝ 0.39 m
3

同上型枠 左岸

A= ( 1/2 ×( 0.793 ＋ 1.018 )× 0.45 

＋ 0.671 × 2.094 ) +

( 2.544 ＋ 1.994 )× 1.118 × 0.215 ＝ 2.90 m
2

溝部コンクリート①-2 右岸

18-5-40BB   V = ( 1/2 ×( 0.793 ＋ 1.018 )× 0.45  

＋ 0.671 × 2.094 )× 0.355 ＝ 0.64 m
3

同上型枠 右岸

A= ( 1/2 ×( 0.793 ＋ 1.018 )× 0.45 

＋ 0.671 × 2.094 ) +

( 2.544 ＋ 1.994 )× 1.118 × 0.355 ＝ 3.61 m
2

溝部コンクリート① 合計

18-5-40BB   V = 0.39 ＋ 0.64 ＝ 1.0 m
3

同上型枠 合計

A= 2.90 ＋ 3.61 ＝ 6.5 m
2

均しコンクリート   V = 1/2 ×( 0.347 ＋ 0.397 )× 0.10  

18-8-40BB ×( 0.355 ＋ 0.215 ) ＝ 0.02 m
3

t=100

均しコン型枠 A= 1/2 ×( 0.347 ＋ 0.397 )× 0.10 

× 4.000 ＝ 0.1 m
2



名　称 算　　　　　　　　式 数　量

縦溝工 内側 1式当り

溝部コンクリート②   V = ( 1/2 ×( 0.731 ＋ 0.906 )× 0.35 

18-5-40BB ＋ 0.559 × 0.20 ＋ 0.671 × 1.894

)× 2.13 ＝ 3.6 m
3

同上型枠 A= ( 2.444 ＋ 1.994 )× 1.118 × 2.130 ＝ 10.6 m
2

均しコンクリート   V = 1/2 ×( 0.347 ＋ 0.397 )× 0.10  

18-8-40BB )× 2.13 ＝ 0.1 m
3

t=100

ふとんかご L= 2.00 × 1 ＝ 2.0 m

15×50×120×4 N= ＝ 4 枚

#8 GS-7

吸出防止材 A= 0.50 × 2.00 × 2 

t=10 ＋ 0.50 × 1.20 × 4 

＋ 2.00 × 1.20 × 4 ＝ 14.0 m
2

間詰コンクリート 左岸

18-8-25BB   V = 1/2 ×( 0.178 ＋ 0.032 )× 0.89 ＝ 0.1 m
3

右岸

  V = 1/2 ×( 0.027 ＋ 0.172 )× 0.96 ＝ 0.1 m
3

合計

  V = 0.10 ＋ 0.10 ＝ 0.2 m
3



名　称 算　　　　　　　　式 数　量

取付工 1式当り

小口止 左岸

18-8-40BB   V = 1/2 ×( 0.860 ＋ 1.268 )× 4.099  

W/C≦60% × 0.300 ＝ 1.31 m
3

同上型枠 左岸

A= 1/2 ×( 0.860 ＋ 1.268 )× 4.099 

× 2.00 ＋ 4.099 × 1.118 ＝ 13.31 m
2

小口止 右岸

18-8-40BB   V = 1/2 ×( 0.860 ＋ 1.277 )× 4.166 

W/C≦60% × 0.300 ＝ 1.34 m
3

同上型枠 右岸

A= 1/2 ×( 0.860 ＋ 1.277 )× 4.166 

× 2.00 ＋ 4.166 × 1.118 ＝ 13.56 m
2

小口止 合計

18-8-40BB   V = 1.31 ＋ 1.34 ＝ 2.7 m
3

W/C≦60%

同上型枠 合計

A= 13.31 ＋ 13.56 ＝ 26.9 m
2

練ブロック積工

ブロック積(控え350) 左岸

A= 1/2 ×( 2.525 ＋ 0.500 )× 4.050 

× 1.118 ＝ 6.85 m
2

ブロック積(控え350) 右岸

A= 1/2 ×( 2.610 ＋ 0.500 )× 4.220 

× 1.118 ＝ 7.34 m
2

ブロック積(控え350) 合計

A= 6.85 ＋ 7.34 ＝ 14.2 m
2



名　称 算　　　　　　　　式 数　量

裏込材(RC-40)   V = 1.900 × (0.5+2.494)/2 × 2 = 5.7 m
3

コンクリート(18-8-25BB)

天端工 L= 2.525 + 2.610 = 5.14 m


