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高山市　建設部　維持課



数　量　総　括　表

工　　種 種　　別 細　　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

舗装修繕工 舗装工

表層工
再生密粒度As13F
t=40

㎡
930

不陸整正工
M-30
t=30

㎡
930

構造物撤去工

舗装版切断工 As ｍ
14

舗装版破砕工 As ㎡
930

As殻運搬工
DT L=1.7km
As

㎥
56

処分工 As ｔ
131

雑工

区画線工
外側線
ﾍﾟｲﾝﾄ式　実線

ｍ
310

区画線工
外側線
ﾍﾟｲﾝﾄ式　破線

ｍ
6

区画線工
横断歩道・停止線
溶融式　W450

ｍ
24

区画線工
横断予告
溶融式　15㎝換算

ｍ
51

路面標示工
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ
W＝300

㎡
44

交通誘導員 　 日
4



舗装工 数量計算書

名　　称 規　　格 単位 計　算　式 数　量

表層工
再生密粒度As13F
t=40

㎡ ＝
別紙計算書 - ﾏﾝﾎｰﾙ3箇所1.15 - 桝1.2 929.71 

不陸整正工
M-30
t=30

㎡ ＝
別紙計算書 - ﾏﾝﾎｰﾙ3箇所1.15 - 桝1.2 929.71 



舗装工　平積計算書

測点
測点間
距離

表層工  
摘要

幅員 平均 面積 幅員 平均 面積

No.0 6.60 0.00 

+5.0 5.00 6.10 6.35 31.75 0.00 0.00 0.00 

+10.0 5.00 6.60 6.35 31.75 0.00 0.00 0.00 

+12.5 2.50 6.30 6.45 16.13 0.00 0.00 0.00 

横断側溝
※延長4.2m重複

+17.5 5.00 0.00 3.15 15.75 0.00 0.00 0.00 

+13.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

+18.0 4.70 6.20 3.10 14.57 0.00 0.00 0.00 

No.1 2.00 6.40 6.30 12.60 0.00 0.00 0.00 

+5.0 5.00 6.40 6.40 32.00 0.00 0.00 0.00 

+10.0 5.00 6.40 6.40 32.00 0.00 0.00 0.00 

+15.0 5.00 6.70 6.55 32.75 0.00 0.00 0.00 

No.2 5.00 6.60 6.65 33.25 0.00 0.00 0.00 

No.3 20.00 6.40 6.50 130.00 0.00 0.00 0.00 

+11.5 11.50 6.30 6.35 73.03 0.00 0.00 0.00 

+13.5 2.00 5.90 6.10 12.20 0.00 0.00 0.00 

No.4 6.50 5.80 5.85 38.03 0.00 0.00 0.00 

No.5 20.00 5.90 5.85 117.00 0.00 0.00 0.00 

+12.0 12.00 5.90 5.90 70.80 0.00 0.00 0.00 

+15.0 3.00 8.20 7.05 21.15 0.00 0.00 0.00 

+18.0 (A) 3.00 8.20 8.20 24.60 0.00 0.00 0.00 

(B) 5.40 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 

+18.5 0.50 5.80 5.60 2.80 0.00 0.00 0.00 

+19.0 0.50 4.90 5.35 2.68 0.00 0.00 0.00 

No.6 1.00 4.80 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 

No.7 20.00 4.60 4.70 94.00 0.00 0.00 0.00 

+15.7 15.70 4.40 4.50 70.65 0.00 0.00 0.00 

+18.3 2.60 4.00 4.20 10.92 0.00 0.00 0.00 

No.8 1.70 4.00 4.00 6.80 0.00 0.00 0.00 

No.9 20.00 4.60 4.30 0.00 0.00 0.00 

+2.4 (A) 2.40 6.90 5.75 0.00 0.00 0.00 

(B) 10.40 8.65 0.00 0.00 0.00 

+6.0 (A) 3.60 10.80 10.60 0.00 0.00 0.00 

(B) 8.00 9.40 0.00 0.00 0.00 

+9.5 3.50 5.00 6.50 0.00 0.00 0.00 

No.10 10.50 5.80 5.40 0.00 0.00 0.00 

+11.3 (A) 11.30 5.60 5.70 0.00 0.00 0.00 

(B) 6.40 6.00 0.00 0.00 0.00 

+15.0 3.70 6.70 6.55 0.00 0.00 0.00 

小計 215.00 932.06 0.00 



構造物撤去工 数量計算書

名　　称 規　　格 単位 計　算　式 数　量

舗装版切断工 As ｍ ＝
6.6+3+4 13.60 

舗装版破砕工 As ㎡ ＝
舗装計工より 929.71 

As殻運搬工
DT L=1.7km
As

㎥ ＝
929.71*0.06 55.78 

処分工 As ｔ ＝
55.78*2.35 131.08 



雑工 数量計算書

名　　称 規　　格 単位 計　算　式 数　量

区画線工
外側線
ﾍﾟｲﾝﾄ式　実線

ｍ ＝
図面より 305.50 

区画線工
外側線
ﾍﾟｲﾝﾄ式　破線

ｍ ＝
図面より / 2 6.25 

区画線工
横断歩道・停止線
溶融式　W450

ｍ ＝
図面より 24.00 

区画線工
横断予告
溶融式　15㎝換算

ｍ ＝
図面より 51.00 

路面標示工
ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ
W＝300

㎡ ＝
(施工延長 - 取付道路部) * 0.3 43.95 

交通誘導員 　 日 ＝
別紙計算書より 4.00 



交通誘導員算出

工種 単位 工事量 日施工量 根拠 ページ番号 日数
工種別
まるめ

床掘
m3 32 小規模 Ⅰ-14-①-16 0.00 

0.0 
m3 150 1m≦Ｗ<2m 0.00 

埋戻
m3 40 小規模 Ⅰ-14-①-17 0.00 

m3 61 1m≦Ｗ<2m Ⅰ-14-①-17 0.00 

側溝(PU)
ｍ 43 1000kg/個以下 基礎込 標準単価 0.00 

0.0 

ｍ 29 2000～2900kg/個 基礎込 標準単価 0.00 

側溝(可変)
ｍ 27 1000kg/個以下 基礎込 標準単価 0.00 

ｍ 22 2000～2900kg/個 基礎込 標準単価 0.00 

側溝蓋
枚 200 40kg/枚以下 標準単価 0.00 

枚 120 40～170kg/枚 標準単価 0.00 

Co打設(間詰) m3 4 無筋 Ⅰ-14-①-58 0.00 

桝設置
基 250 50-80kg 基礎込 Ⅰ-14-①-30 0.00 

基 125 80-4000kg/個 基礎込 Ⅰ-14-①-30 0.00 

表層・基層

㎡ 929.7 2300 W>3.0　t=70以下 Ⅰ-14-①-102 0.40 

1.0 

㎡ 0.0 1300 1.4≦W≦3.0　t=50以下 Ⅰ-14-①-102 0.00 

㎡ 250 W≦1.4　t=50以下 Ⅰ-14-①-102 0.00 

不陸整正 ㎡ 929.7 1510 Ⅰ-14-①-101 0.62 

上層路盤工 ㎡ 0.0 940 Ⅰ-14-①-101 0.00 

下層路盤工 ㎡ 0.0 940 2層 Ⅰ-14-①-101 0.00 

下層路盤工 ㎡ 940 1層 Ⅰ-14-①-101 0.00 

ｶﾗｰ塗装工 ㎡ 0.0 160 見積 0.00 

区画線工

ｍ 305.5 3000 実線15㎝　ﾍﾟｲﾝﾄ式 Ⅵ-1-①-3 0.10 

0.4 

ｍ 6.3 2500 破線15㎝　ﾍﾟｲﾝﾄ式 Ⅵ-1-①-3 0.00 

ｍ 24.0 550 実線45㎝　溶融式 Ⅵ-1-①-2 0.04 

ｍ 51.0 400 15㎝換算　溶融式 Ⅵ-1-①-2 0.13 

ｍ 44.0 400 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ 見積 0.11 

As舗装取壊し ㎡ 929.7 484 15cm以下 Ⅰ-14-①-114 1.92 

2.0 

舗装版切断 ｍ 13.6 203 As15cm以下 Ⅰ-14-①-115 0.07 

Co取壊

m3 0.0 19 無筋　機械 標準単価 0.00 

m3 5.5 無筋　人力 標準単価 0.00 

m3 0.0 11 有筋　機械 標準単価 0.00 

m3 4 有筋　人力 標準単価 0.00 

m3 0.0 260 二次　積込 Ⅰ-14-①-39 0.00 

合計 日 4 


