
岩井谷
旗鉾線 数　量　総　括　表

工　　　種 種　　　別 名　　　称 規　　　格 単位 数　　量 摘　　要

土工

土工 機械床掘 KEA m3 33 

路体盛土 BA1 m3 573 購入土

機械掘削 KCA m3 185 

埋戻 KSA m3 18 

残土処理 m3 198 

法面工

法面整形工 盛土法面整形 m2 457 

種子吹付 m2 457 

排水構造物工

側溝工 ベンチフリューム　Ⅰ型 BF300 m 60 撤去再設置

BF型用水暗渠 BF300 m 5 

縦断側溝 PU3-300A m 40 

集水桝工 現場打ち集水桝 B500-L500-H500 基 2 

舗装工

車道舗装工 　表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ13F m2 178 t=50

上層路盤工 粒度調整砕石M-30 m2 178 t=100

下層路盤工 再生クラッシャーランRC-40 m2 178 t=100

凍上抑制層 再生クラッシャーランRC-40 m2 178 t=290

取付道舗装工 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ13F m2 197 t=40 CAD求積

不陸整正 再生クラッシャーランRC-30 m2 197 t=30 CAD求積

安全施設工

車両用防護柵工 ガードレール Gr-C-4E m 103 撤去再設置

Gr-C-4E m 3.0 新設

区画線工 外側線 m 112 

中央線 m 112 

取壊工

構造物取壊工 舗装取壊 As t=50 m2 219.0 CAD求積

舗装切断 t=50 m 17.1 CAD求積

殻運搬 AS殻 m3 11.0 

殻運搬処理 As殻 t 25.7 

構造物取壊 無筋 m3 2.7 

殻運搬 Co殻 m3 2.7 

殻運搬処理 Co殻 t 6.3 

二次製品撤去 PU1-300B m 40 

殻運搬 有筋 m3 2.2 

処分 二次製品 t 5.2 



岩井谷
旗鉾線 数　量　総　括　表

工　　　種 種　　　別 名　　　称 規　　　格 単位 数　　量 摘　　要

仮設工

仮設道路工 耕土除去戻し 178 

路体盛土 160 購入土

路盤 21 RC-40

仮設道路撤去 181 残土処理



土工

1式当り

名　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

機械床掘 KEA m3 33.2 

路体盛土 BA1 m3 572.5 購入土

機械掘削 KCA m3 184.8 

埋戻 KSA m3 17.9 

残土処理 m3 198.1 



機械床掘(土砂)

 平均断面体積計算書

測点 距離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 適用

NO 25 + 11.0 0.3 
9.0 0.30 2.7 

NO 26 0.3 
20.0 0.35 7.0 

NO 27 0.4 
20.0 0.25 5.0 

NO 28 0.1 
4.5 0.10 0.4 

NO 28 + 4.5 0.1 

NO 28 + 4.5 0.1 
15.5 0.30 4.6 

29 0.5 
20.0 0.65 13.0 

No. 30 0.8 
0.7 0.80 0.5 

No. 30 + 0.7 0.8 

合計 89.7 33.2 



路体盛土

 平均断面体積計算書

測点 距離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 適用

NO 25 + 11.0 3.8 
9.0 3.80 34.2 

NO 26 3.8 
20.0 7.00 140.0 

NO 27 10.2 
20.0 10.90 218.0 

NO 28 11.6 
4.5 11.60 52.2 

NO 28 + 4.5 11.6 

NO 28 + 4.5 11.6 
15.5 6.85 106.1 

29 2.1 
20.0 1.10 22.0 

No. 30 0.1 
0.7 0.10 0.0 

No. 30 + 0.7 0.1 

合計 89.7 572.5 



機械掘削

 平均断面体積計算書

測点 距離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 適用

NO 25 + 11.0 2.3 
9.0 2.30 20.7 

NO 26 2.3 
20.0 2.70 54.0 

NO 27 3.1 
20.0 3.05 61.0 

NO 28 3.0 
4.5 3.00 13.5 

NO 28 + 4.5 3.0 

NO 28 + 4.5 3.0 
15.5 1.85 28.6 

29 0.7 
20.0 0.35 7.0 

No. 30 0.0 
0.7 

No. 30 + 0.7 

合計 89.7 184.8 



埋戻

 平均断面体積計算書

測点 距離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体積(m3) 適用

NO 25 + 11.0 0.2 
9.0 0.20 1.8 

NO 26 0.2 
20.0 0.20 4.0 

NO 27 0.2 
20.0 0.20 4.0 

NO 28 0.2 
4.5 0.20 0.9 

NO 28 + 4.5 0.2 

NO 28 + 4.5 0.2 
15.5 0.20 3.1 

29 0.2 
20.0 0.20 4.0 

No. 30 0.2 
0.7 0.20 0.1 

No. 30 + 0.7 0.2 

合計 89.7 17.9 



残土処理 1式当り

名　　　称 単位 数　　量

残土処理 33.2 ＋ 184.8 - ( 17.9 ）

 ÷ 0.9 - 0 = 198.11 m3 198.1 



法面工

1式当り

名　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

盛土法面整形 機械 m2 457.3 

種子吹付 m2 457.3 



盛土法面整形(機械)

 平均断面体積計算書

測点 距離(m) 法長(m) 平均法長(m) 平積(m2) 適用

NO 25 + 11.0 4.7 
9.0 4.70 42.3 

NO 26 4.7 
20.0 5.90 118.0 

NO 27 7.1 
20.0 7.55 151.0 

NO 28 8.0 
4.5 8.00 36.0 

NO 28 + 4.5 8.0 

NO 28 + 4.5 8.0 
15.5 5.20 80.6 

29 2.4 
20.0 1.45 29.0 

No. 30 0.5 
0.7 0.50 0.4 

No. 30 + 0.7 0.5 

合計 89.7 457.3 



排水構造物工

1式当り

名　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

ベンチフリューム Ⅰ型 BF300 m 60.0 撤去再設置

BF型用水暗渠 BF300 m 5.0 

縦断側溝 PU3-300A m 40.0 

現場打ち集水桝 B500-L500-H500 基 2.0 



排水構造物工 1式当り

名　　　称 単位 数　　量

ベンチフリューム Ⅰ型 NO,25+11.0 ～ NO,28+4.5 L = 60.0 m 60.0 

BF300

BF型用水暗渠 NO,25+7.0 ～ NO,25+11.0 L = 5.0 m 5.0 

BF300

縦断側溝 No,28+4.5 ～ No,30+0.7 L = 40.0 m 40.0 

PU3-300A

現場打ち集水桝 NO,25+7.0 NO,25+11.0

G2-B500-L500-H500 2 基 2 



縦断側溝工 10m当り

名　　　称 単位 数　　量

PU3-300A

300×300 本 5 

敷モルタル

１：３ m3 0.11 

均しコンクリート

18-8-40

t=100 m3 0.56 

均し型枠 m2 2.0 

Co蓋

300用 枚 18 

Gr蓋

300用 枚 2 



現場打ち集水桝工 10基当り

名　　　称 単位 数　　量

コンクリート

18-8-25BB m3 2.6 

型枠 m2 33 

均しコンクリート

18-5-40BB

t=100 m3 0.81 

均し型枠 m2 3.6 

縞鋼板蓋

500×500 枚 10 



舗装工

1式当り

名　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

車道舗装工

　表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ13F m2 178.2 t=50

　上層路盤工 粒度調整砕石M-30 m2 178.2 t=100

　下層路盤工 再生ｸﾗｯｼｬｰランRC-40 m2 178.2 t=100

　凍上抑制層 再生ｸﾗｯｼｬｰランRC-40 m2 178.2 t=290

取付道舗装工

　表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ13F m2 197 t=40 CAD求積

　不陸整正 再生ｸﾗｯｼｬｰランRC-30 m2 197 t=30 CAD求積



舗装工 1式当り

名　　　称 単位 数　　量

車道舗装工

表層 再生密粒度アスコン13F

t=50 （ 0.5 ＋ 0.8 ) ÷ 2 

　×  ( 2.6 ＋ 2.7 ) ÷ 2 = 1.723 

（ 0.8 ＋ 2.0 ) ÷ 2 

　×  ( 8.2 ＋ 8.3 ) ÷ 2 = 11.550 

（ 2.0 ＋ 2.0 ) ÷ 2 

　×  ( 13.0 ＋ 12.4 ) ÷ 2 = 25.400 

（ 2.0 ＋ 2.0 ) ÷ 2 

　×  ( 8.3 ＋ 7.9 ) ÷ 2 = 16.200 

（ 2.0 ＋ 2.0 ) ÷ 2 

　×  ( 9.4 ＋ 8.8 ) ÷ 2 = 18.200 

（ 2.0 ＋ 2.0 ) ÷ 2 

　×  ( 5.2 ＋ 4.9 ) ÷ 2 = 10.100 

（ 2.0 ＋ 2.0 ) ÷ 2 

　×  ( 23.0 ＋ 21.7 ) ÷ 2 = 44.700 

（ 2.0 ＋ 2.0 ) ÷ 2 

　×  ( 2.1 ＋ 2.0 ) ÷ 2 = 4.100 

（ 2.0 ＋ 1.5 ) ÷ 2 

　×  ( 19.9 ＋ 19.2 ) ÷ 2 = 34.213 

（ 1.5 ＋ 0.5 ) ÷ 2 

　×  ( 12.1 ＋ 12.0 ) ÷ 2 = 12.050 

合計 = 178.236 m2 178.2 

上層路盤工 表層より = 178.236 m2 178.2 

t=100

下層路盤工 表層より = 178.236 m2 178.2 

t=100

凍上抑制層 表層より = 178.236 m2 178.2 

t=290



安全施設工

1式当り

名　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

車両用防護柵

ガードレール Gr-C-4E m 103 撤去再設置

Gr-C-4E m 3 新設



安全施設工 1式当り

名　　　称 単位 数　　量

防護柵 NO,25+12.0 ～ NO,30+2.7 L = 102.8 m 103 

Gr-C-4E

撤去再設置

Gr-C-4E 拡幅延長分 L = 3.0 m 3 

新設

区画線工 NO,25+8.2 ～ NO,31 L = 111.800 m 111.8 

外側線

中央線



取壊工

1式当り

名　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

舗装取壊 As t=50 m2 219.0 CAD求積

舗装切断 t=50 m 17.1 CAD求積

殻運搬 AS殻 m3 11.0 

殻運搬処理 As殻 t 25.7 

構造物取壊 無筋 m3 2.7 

殻運搬 Co殻 m3 2.7 

殻運搬処理 Co殻 t 6.3 

二次製品撤去 PU1-300B m 40 

殻運搬 有筋 m3 2.2 

処分 二次製品 t 5.2 



取壊工 1式当り

名　　　称 単位 数　　量

舗装取壊 展開図より A = 219.000 m2 219.0 

As t=50

舗装切断

t=50 展開図より L = 17.100 m 17.1 

殻運搬 219.000 × 0.050 = 10.950 m3 11.0 

As殻

殻運搬処理 舗装 219.00 × 0.05 × 2.35 t/m3 = 25.733 t 25.7 

As殻

構造物取壊 No.25+7.0、No.25+12.0付近

集水桝 （ 2.60 ＋ 0.81 ）÷ 10 × 2 = 0.682 

側溝均しコン 0.05 × 39.6 = 1.980 

合計 0.682 ＋ 1.980 = 2.662 m3 2.7 

殻運搬 同上 2.662 m3 2.7 

Co殻

殻運搬処理 2.662 × 2.35 ＝ 6.256 t 6.3 

Co殻

二次製品撤去 No.28+4.5 ～ No.30+0.7付近 39.6 m 40 

PU1-300B

殻運搬 ｛ 0.050 ＋ 0.009 ＋（ 0.36 × 0.40 

有筋 - 0.30 × 0.30 ｝× 39.6 m = 2.197 m3 2.2 

処理 2.197 × 2.35 ＝ 5.164 t 5.2 

二次製品

参考図



仮設道路工

1式当り

名　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

耕土除去戻し m3 178 

路体盛土 m3 160 購入土

路盤 m3 21 RC-40

仮設道路撤去 m3 181 残土処理



仮設道路工 1式当り

名　　　称 単位 数　　量

耕土除去戻し 5.0 × 0.5 × 71.0 ＝ 177.5 m3 178 

路体盛土 ｛（ 5.0 ＋ 4.0 ）× 0.5 ÷ 2 ｝= 2.25 m2

2.25 × 71.0 ＝ 159.8 m3 160 

路盤 3.0 × 0.1 ＝ 0.3 m2

0.30 × 71.0 ＝ 21.3 m3 21 

仮設道路撤去 路体 ＋ 路盤

残土処分 2.25 ＋ 0.3 ＝ 2.55 m2

2.55 × 71.0 ＝ 181.1 m3 181 


