
工事番号
08久支第 69 号

事 業 名 普通河川整備事業

路河川名 普通河川　中之巻谷川 工 事 名 河川整備（中之巻谷川）工事　仕様書

年    度 令和０８年度 施工箇所 高山市  久々野町久須母  地内

事

業

概

要

設  計  年  月  日 令和8年9月7日　施工延長　L=88.0m

　　組立式柵渠工（パネル水路）　　　　　 L=19.5ｍ

施   工   方   法 請負
　　側溝工　FF-B600×H600　I型　　　　　 L=60.5ｍ

工　期　日　数 130日間　　　　　　プレハブ水路 B型 B600×H600  L=8.0ｍ

　　仮設工　締切排水工　　　　N=1式

工事開始期限日 令和8年11月6日
　　雑工　　　　　　　　　　　N=1式

工事完成期限日 令和9年3月15日

歩 掛 適 用 年 月

単 価 適 用 年 月

起工理由

高山市



内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

01:本工事費 工種区分：河川工事

  河川整備

1 式

    河川整備工

1 式

      土工

1 式

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、標準、無し、障害無し

60 m3 施工P単価表(CB210030-0001)

埋戻工

30 m3 単価表(SJ0120)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂、現場制約あり

3 m3 施工P単価表(CB210030-0003)

埋戻工2

3 m3 単価表(SJ0130)
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間
無し、39.0km以下 60 m3 施工P単価表(CB210110-0005)

処理費（建設発生土）

水口土建（ほぐし土状態）

70 m3 TJ0010

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

切土部、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
、全ての費用 190 m2 施工P単価表(CB220010-0006)

      水路工

1 式

組立式柵渠工

20 ｍ 単価表(SJ0020)

組立式柵渠工2

600*600

8 ｍ 単価表(SJ0110)

側溝工

61 ｍ 単価表(SJ0040)

      処分工

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

CO処分工

1 式 単価表(SJ0060)

木材処分工

1 式 単価表(SJ0090)

      仮設工

1 式

仮設締切工

1 式 単価表(SJ0030)

      雑工

1 式

通路工

2 箇所 単価表(SJ0080)

通路工２

2 箇所 単価表(SJ0100)

直接工事費計

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

間接工事費

  共通仮設費

    共通仮設費（率計上額） 施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1 式

  共通仮設費計

1 式

純工事費

1 式

  現場管理費

1 式

    現場管理費（率計上額） 施工地域：施工地域補正なし、補正しない

1 式

工事原価

1 式
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内　　訳　　表
名　　　　　称 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

  一般管理費等

1 式

合計

1 式

総合計
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鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工（機械） 施工歩掛表(DA050015-0001)

0.16以上2.50以下、1.5 m/組、実ｱｰﾑ間隔長 1.4 ｍ／組、B型 23.4 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄筋コンクリート柵渠

16.710 組

ZN821660

土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転経費（賃料）

日

施工歩掛表(KA200200-0002)

合　計 23.400 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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バックホウ運転経費（賃料） 施工歩掛表(KA200200-0002)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
バックホウ（クレーン付）賃料

騒対無/排対2次/山積み0.45m3 供用日

ZC59110045

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

運転手（特殊）

人

RW1014

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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中詰割石（栗石）設置工 施工歩掛表(WB220360-0003)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

普通作業員

人

RW1002

中詰栗石

12.000 m3

ZNJ01570

ラフテレーンクレーン賃料

騒対無/排対2011/25t吊　オペレーター付 日

ZC98790250

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ 施工歩掛表(DC073710-0004)

ベンチフリュームⅠ型　　、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは
省略、設置、L=2000 1000kg/個以下

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
排水構造物工[U型側溝]

時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 10.000 ｍ

Q00103011100

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0005)

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[無筋構造物]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00106010100

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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構造物とりこわし工［標単］ 施工歩掛表(DC073005-0006)

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 1 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物]

機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 1.000 m3

Q00106020100

合　計 1.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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締切排水工 施工歩掛表(DC025805-0007)

1、10m 1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
潜水ポンプ運転費

10m 日

施工歩掛表(WB252310-0008)

ポンプ設置撤去費

1.000 箇所

施工歩掛表(WB252320-0011)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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潜水ポンプ運転費 施工歩掛表(WB252310-0008)

10m 1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
特殊作業員

人

RW1001

工事用水中ポンプ運転費【基準】

日

施工歩掛表(KC116050-0009)

発動発電機運転費

日

施工歩掛表(KC214000-0010)

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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工事用水中ポンプ運転費【基準】 施工歩掛表(KC116050-0009)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
工事用水中ポンプ賃料

騒対無/排対無/口径200mm　揚程10m 供用日

ZC59082010

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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発動発電機運転費 施工歩掛表(KC214000-0010)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

発動発電機賃料

騒対超低騒音/排対3次/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 45KVA　(54.4ps) 供用日

ZC88780045

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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ポンプ設置撤去費 施工歩掛表(WB252320-0011)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

施工歩掛表(KC216100-0012)

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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バックホウ運転費(賃料)【基準】 施工歩掛表(KC216100-0012)

1 日 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
運転手（特殊）

人

RW1014

軽油

小型ローリー ﾘｯﾄﾙ

ZC19020000

バックホウ（クレーン付）賃料

騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力
2.9t

供用日

ZC59121060

合　計 1.000 日

単位当り 1.000 日 　当り
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土のう工 施工歩掛表(DA150005-0013)

仕拵え～設置～撤去 10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土のう

62×48cm　ポリエチレン製 500.000 枚

ZC20010000

普通作業員

人

RW1002

土砂

10.000 m3

ZNJ01690

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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蓋版（ＣＯ製）［標単］ 施工歩掛表(DC073720-0014)

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 10 枚 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
排水構造物工[蓋版]

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 
昼間

10.000 枚

Q00103030200

合　計 10.000 枚

単位当り 1.000 枚 　当り
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斜壁、直壁、スラブ据付工 施工歩掛表(DC102210-0015)

1 個 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
土木一般世話役

人

RW1025

特殊作業員

人

RW1001

普通作業員

人

RW1002

トラッククレーン賃料

騒対無/排対無/油圧伸縮　4.9t吊　オペレーター付 供用日

ZC58720049

諸雑費

1.000 式

X981036

合　計 1.000 個

単位当り 1.000 個 　当り
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埋戻工  単価表(SJ0120)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

上記以外(小規模)、土砂、全ての費用 10.000 m3
施工P単価表(CB210410-0002)

盛土材

締固め後 10.000 m3
ZC12310000

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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埋戻工2  単価表(SJ0130)

10 m3 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

現場制約あり、土砂、締固め有り 10.000 m3
施工P単価表(CB210410-0004)

盛土材

締固め後 10.000 m3
ZC12310000

合　計 10.000 m3

単位当り 1.000 m3 　当り
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組立式柵渠工  単価表(SJ0020)

19.5 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工（機械）

0.16以上2.50以下、1.5 m/組、実ｱｰﾑ
間隔長 1.4 ｍ／組、B型

19.500 ｍ
施工歩掛表(DA050015-0001)

3分勾配ｱｰﾑ

900*900 14.000 本
TJ0020

植生乱石ﾊﾟﾈﾙ

300*110*1415 52.000 枚
TJ0030

植生乱石ﾊﾟﾈﾙ切欠

400*110*1415 26.000 枚
TJ0040

中詰割石（栗石）設置工

6.600 m3
施工歩掛表(WB220360-0003)

吸出し防止材（全面）設置(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)
厚10㎜ 9.8KN/m 70.200 m2

施工P単価表(CB226140-0007)

裏込砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 9.800 m3
施工P単価表(CB221120-0008)

合　計 19.500 ｍ
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組立式柵渠工  単価表(SJ0020)

19.5 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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組立式柵渠工2  単価表(SJ0110)

600*600 8 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工（機械）

0.16以上2.50以下、1.5 m/組、実ｱｰﾑ
間隔長 1.4 ｍ／組、B型

8.000 ｍ
施工歩掛表(DA050015-0001)

プレハブ水路B型

アーム600*600 6.000 本
TJ0080

プレハブ水路B型

ソケットパネル300*50*1415 10.000 枚
TJ0090

プレハブ水路B型

切欠ソケットパネル400*50*1415 10.000 枚
TJ0100

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般

0.433 m3
施工P単価表(CB240010-0009)

合　計 8.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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側溝工  単価表(SJ0040)

10 ｍ 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］

ベンチフリュームⅠ型　　、その他の
排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、

10.000 ｍ
施工歩掛表(DC073710-0004)

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、

0.800 m3
施工P単価表(CB240010-0010)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.000 m2
施工P単価表(CB240210-0011)

大型フリューム

600*600*2000 5.000 本
TJ0060

合　計 10.000 ｍ

単位当り 1.000 ｍ 　当り
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CO処分工  単価表(SJ0060)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
構造物とりこわし工［標単］

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低
騒音・低振動対策しない

12.000 m3
施工歩掛表(DC073005-0005)

構造物とりこわし工［標単］

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低
騒音・低振動対策しない

8.000 m3
施工歩掛表(DC073005-0006)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械
積込、DID区間無し、5.7km以下、全て

12.000 m3
施工P単価表(CB227010-0012)

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械
積込、DID区間無し、5.7km以下、全て

8.000 m3
施工P単価表(CB227010-0013)

処分費（高山市久々野町大西）

 コンクリート処理場 無 筋 
50x50x50cm以下

28.000 ｔ
ZC29050002

処分費（高山市久々野町大西）

 コンクリート処理場 有 筋 
50x50x50cm以下

19.000 ｔ
ZC29050001

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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木材処分工  単価表(SJ0090)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
木くず等処理費（久々野町山梨）

解体木材　 0.300 ｔ
ZC37310008

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.300 ｔ
施工P単価表(CB010420-0014)

現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)
DID区間無し、4.0km以下 0.300 ｔ

施工P単価表(CB010410-0015)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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仮設締切工  単価表(SJ0030)

1 式 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
締切排水工

1、10m 1.000 式
施工歩掛表(DC025805-0007)

暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付・撤去、波状管、シングル構造 
呼径300mm、継手材料費不要、全ての

105.000 ｍ
施工P単価表(CB222770-0016)

土のう工

仕拵え～設置～撤去 0.500 m3
施工歩掛表(DA150005-0013)

合　計 1.000 式

単位当り 1.000 式 　当り
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通路工  単価表(SJ0080)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
蓋版（ＣＯ製）［標単］

その他の側溝蓋、ｺﾝｸﾘｰﾄ製 40を超え
170kg／枚以下、設置、無・昼間、施

2.000 枚
施工歩掛表(DC073720-0014)

RC床板

500*80*2000 2.000 枚
TJ0050

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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通路工２  単価表(SJ0100)

1 箇所 当り

名　　称　・　規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　　　　要
斜壁、直壁、スラブ据付工

5.000 個
施工歩掛表(DC102210-0015)

RC床板

500*240*4400 5.000 枚
TJ0070

合　計 1.000 箇所

単位当り 1.000 箇所 　当り
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