
数 量 計 算 書

河川整備(中之巻谷川)工事



数　量　総　括　表

工　　　種 種　　　別 名　　　称 規　　　格 単位 数　　量 摘　　要

排水工

土工

機械床掘 m
3 60

機械埋戻 小規模 m
3 30

人力床堀 m
3 3

人力埋戻 m
3 3

残土 運搬 m
3 60 

〃 処分 m
3 70 

法面整形 ㎡ 190 

道路排水工

多自然型水路 900-1500×900 m 19.5

プレハブ水路 B600-H600 m 8.0

排水側溝 FF-B600-H600 m 60.5

スラブブロック S-8-20 枚 4 2箇所

スラブブロック 500*240*4400 枚 12 2箇所

取壊し工

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m
3 12 

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m
3 8 

殻運搬 m
3 20 

殻処分（無筋） t 28 

殻処分（有筋） t 19 

渡板用木材 m
3 0.5 0.3ｔ

0 0 0



土工

1式当り

名　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

機械床掘 m
3 60 

機械埋戻 小規模 m
3 30 

人力床堀 m
3 3.2

人力埋戻 m
3 3

残土 運搬 m
3 60

〃 処分 m
3 70

法面整形 ㎡ 190



土工 1式当り

名　　　称 計　　算　　式 単位 数　　量

機械床掘 　多自然型水路部

1.1 × 19.5 = 21.450

　排水側溝 FF部

0.6 × ( 49.0 + 11.5 )

= 36.300

合計 = 57.750 m3 57.8 

機械埋戻 　排水側溝 FF部

小規模 0.5 × ( 49.0 + 11.5 )

= 30.250 m3 30.3 

人力床掘 　プレハブ水路部

0.4 × 8.0  = 3.200 m3 3.2 

人力埋戻 　プレハブ水路部

0.4 × 8.0 = 3.200 m3 3.2 

残土 　土量変化率　土砂C=0.9

運搬 57.750 + 3.200 = 60.950 m3 61.0 

処分 ( 57.750 + 3.200 )× 1.2 = 73.140 m3 73.1 

法面整形 49 × 1.5 × 2 = 147.000 

11.5 × 2 × 2 = 46.000 

193 合計 = 193.000 ㎡ 193.0 



排水工

1式当り

名　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

多自然型水路 900-1500×900 m 19.5

プレハブ水路 B600-H600 m 8.0

排水側溝 FF-B600-H600 m 60.5

スラブブロック S-8-20 枚 4 

スラブブロック 500*240*4400 枚 12 



排水工 1式当り

名　　　称 計　　算　　式 単位 数　　量

多自然型水路 平面図より

900-1500×900 19.5 = 19.500 m 19.5 

プレハブ水路 平面図より

B600-H600 8.0 = 8.000 m 8.0 

排水側溝 平面図より = 60.500 m 60.5 

FF-B600-H600 49.0 + 11.5 

スラブブロック 平面図より = 4.000 枚 4.0 

S-8-20

スラブブロック 平面図より = 12.000 枚 12.0 

500*240*4400



排水側溝 単位数量 10.0m当り

名　　　称 計　　算　　式 単位 数　　量

フランジフリューム 標準図より = 5.000 本 5.0 

FF-B600-H600

敷モルタル 0.560 　× 0.03 × 10.0 = 0.168 m3 0.2 

(1：3BB)

均しコンクリート 0.760 × 0.100 × 10.0 = 0.760 m3 0.8 

(18-8-40BB)

均しコン型枠 0.100 × 10.0 × 2.0 = 2.000 m2 2.0 



プレハブ水路 B600×H600 8.0m当り

名　　　称 計　　算　　式 単位 数　　量

(ｱｰﾑ設置間隔)

B型アーム 8.00 ÷ 1.50 + 1 = 6 

600×600

合計 = 6 本 6 

切欠ソケットパネル 8.00 ÷ 1.50 × 2 = 10

400×50×1415

合計 = 10 枚 10 

ソケットパネル 8.00 ÷ 1.50 × 2 = 10

300×50×1415

合計 = 10 枚 10 

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 　アーム間打設延長 L=1.335m（ソケットパネル内面延長）

(アーム間数)

18-8-25BB 0.54 × 0.120 × 1.335 × 5 = 0.433

合計 = 0.433 m3 0.4 



多自然型水路 900-1500×900 19.5m当り

名　　　称 計　　算　　式 単位 数　　量

(ｱｰﾑ設置間隔)

3分勾配アーム 19.50 ÷ 1.50 + 1 = 14.00 本 14 

900×900

植生乱石パネル (ｱｰﾑ設置間隔)

400×110×1415 19.50 ÷ 1.50 × 2 = 26.00 枚 26 

300×110×1415 19.50 ÷ 1.50 × 2 × 2 = 52.00 枚 52 

護床工 1.200 × 0.300 × 19.5 = 7.020

割石300内外 - 1.200 × 0.160 × 0.160 × 14 = -0.430

合計 = 6.590 m3 6.6 

吸出防止材 ( 0.30 + 0.30 + 1.20 + 0.90 

t=10 0.90 ) × 19.50 = 70.200 m2 70.2 

裏込材

RC-40 0.5 × 19.5 = 9.750 m3 9.8 



取壊し工

1式当り

名　　　称 規　　　　格 単位 数　　　量 摘　　　要

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m
3 12 

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ m
3 8 

殻運搬 m
3 20 

殻処分（無筋） t 28 

殻処分（有筋） t 19 

渡板用木材 m
3 0.5 0.3ｔ



取壊し工 1式当り

名　　　称 計　　算　　式 単位 数　　量

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 　取壊し延長（水路設置全延長）

19.5 + 49.0 + 8.0 + 11.5 = 88.0 m

88.0 

　張ブロック（500×300×80）

　１枚当たり

0.500 × 0.300 × 0.080 = 0.012 m3/枚

　1m当り設置枚数

0.600 × 2 /  ( 0.500 × 0.300 ) = 8.000 枚/m

　体積

8.000 × 88.000 × 0.012 = 8.448 m3

　敷コンクリート

0.04 × 88.0 = 3.520 m3

　合計 8.448 + 3.520 = 11.968 m3 12.0 

有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 通路橋取壊

3.0 × 5 × 0.25 × 2.0 ＝ 7.50 m3 7.5 

殻運搬 11.968 + 7.500 = 19.468 m3 19.5 

殻処分 無筋 11.968 ×　 2.35 ｔ/m3 = 28.125 ｔ 28.1 

有筋 7.5 ×　 2.5 ｔ/m3 = 18.750 ｔ 18.8 



取壊し工 1式当り

名　　　称 計　　算　　式 単位 数　　量

渡板用木材 　NO.11+5付近

直径D 長さL 体積

① 丸太 0.15 1.60 = 0.028 m
3

② 丸太 0.16 1.60 = 0.032 m
3

③ 丸太 0.20 1.45 = 0.046 m
3

④ 丸太 0.16 1.45 = 0.029 m
3

　NO.11+13付近

幅B 厚T 直径D 長さL 体積

① 角材 0.25 0.20 2.15 = 0.108 m
3

② 角材 0.28 0.15 2.15 = 0.090 m
3

③ 丸太 0.12 3.00 = 0.034 m
3

④ 丸太 0.10 2.85 = 0.022 m
3

⑤ 丸太 0.10 2.80 = 0.022 m
3

⑥ 丸太 0.23 2.30 = 0.096 m
3

　体積算出計算式 合計 = 0.507 m
3 0.5 

角材 = B×T×L

丸太 =( (D/2)^2)×π×L

0.51 * 0.55 = 0.279 ｔ 0.3 


