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工事金額　　　　　　　　　円

高　 山 　市

　　　　工　　事　　概　　要

高山市民文化会館真空遮断器更新工事　　一式

・小油量遮断器から真空遮断器へ更新　　一式

・上記に関する附帯工事　　一式



高山市　(　1　)

名　　　　　称 仕　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　要

高山市民文化会館真空遮断器更新工事

Ⅰ 直接工事費 1.0 式

直接工事費

Ⅱ 共通仮設費 1.0 式 3.80%

純工事費 1.0 式

Ⅲ 現場管理費 1.0 式 34.83%

工事原価 1.0 式

Ⅳ 一般管理費等 1.0 式 17.99%

工事価格

Ⅴ 消費税相当額 1.0 式 10.00%

合    計



高山市　(　2　)

名　　　　　称 仕　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　要

Ⅰ 直接工事費

Ａ 真空遮断器更新費 1.0 式

Ⅰ　計



高山市　(　3　)

名　　　　　称 仕　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　要

Ａ 真空遮断器更新費

真空遮断器（VCB） VF8PMDG 7.2KV400A　固定式 1.0 式 M×0.8

架台組立・加工作業費 測定機器含む　現地作業 1.0 式 M×0.7

搬入・搬出作業費 附帯設備全て 楊重費含 1.0 式 M×0.7

機器取替費 調整共 1.0 式 M×0.7

仮設足場費 1.0 式 M×0.7

既設機器撤去費 積込運搬・処分共 1.0 式 M×0.7

仮設電気（停電期間） 中電申請含む 1.0 式

Ａ　計



高山市　(　4　)

名　　　　　称 仕　　　　　様 数　　　量 単　位 単　　　価 金　　　　　額 摘　　　　　要

Ⅱ 共通仮設

共通仮設率費 準備費、石綿事前調査費

石綿分析費、養生費

仮設施設費、環境安全費、

動力用光熱費、屋外整理清掃費、

機械器具費、移動式バリケード 1.0 式 3.80%
電力会社等の申請手続き・立会費、

現地検査・試験費

その他軽微な試験費

その他いずれの項目にも

属さない軽微なもの

Ⅱ　計


