

## 入札結果情報 (総合評価落札方式)

1 発注機関	高山市				
2 工事番号	26基維第81・82号				
3 工事名	市道名田川原線消融雪側溝整備他工事				
4 施工場所	高山市 川原町他地内				
5 開札日	平成26年7月23日				
6 予定価格(税抜)	64,565,000 円	……①	評価基準値	100点/①×1,000,000	
7 低入札調査基準価格(税抜)	56,300,000 円				1.5488

### 【総合評価結果】

入札者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点+加算点 ③	入札金額 ④	評価値 ③/④	摘要	評価値 順位
榊杉建	100.0	17.0	117.0	67,700,000	1.7282	予定超過により無効	5
榊松葉組	100.0	9.0	109.0	63,800,000	1.7085		8
榊垣越組	100.0	13.0	113.0	63,000,000	1.7937	落札	1
榊林工務店	100.0	12.0	112.0	66,000,000	1.6970	予定超過により無効	9
榊川上土建	100.0	13.0	113.0	64,200,000	1.7601		2
榊新井組	100.0	18.0	118.0	67,580,000	1.7461	予定超過により無効	4
金子工業榊高山支店	100.0	12.0	112.0	63,900,000	1.7527		3
飛驒建設榊	100.0	14.0	114.0	66,300,000	1.7195	予定超過により無効	6
高橋建設榊	100.0	13.0	113.0	66,100,000	1.7095	予定超過により無効	7
ひだ緑化土木榊	辞退	11.0		辞退			
榊神高 高山営業所	辞退	12.0		辞退			
大山土木榊	辞退	14.0		辞退			

### 【価格以外の評価結果】

入札者名	標準点	加算点の評価項目及び評価点				加算点計	加算点 順位
		施工能力	企業能力	配置予定技術者の能力	地域要件		
榊杉建	100.0	2.0	3.0	4.0	8.0	17.0	2
榊松葉組	100.0	0.0	1.0	2.0	6.0	9.0	12
榊垣越組	100.0	0.0	3.0	2.0	8.0	13.0	5
榊林工務店	100.0	2.0	2.0	2.0	6.0	12.0	8
榊川上土建	100.0	1.0	4.0	2.0	6.0	13.0	5
榊新井組	100.0	1.0	3.0	4.0	10.0	18.0	1
金子工業榊高山支店	100.0	1.0	1.0	2.0	8.0	12.0	8
飛驒建設榊	100.0	1.0	3.0	4.0	6.0	14.0	3
高橋建設榊	100.0	1.0	1.0	1.0	10.0	13.0	5
ひだ緑化土木榊	辞退	0.0	1.0	2.0	8.0	11.0	11
榊神高 高山営業所	辞退	1.0	2.0	3.0	6.0	12.0	8
大山土木榊	辞退	2.0	1.0	2.0	9.0	14.0	3